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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

BUDYNEK HANGARU - 
- ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE PARKOWE ORAZ WOLNOSTOJĄCE 

SKRZYNKI Z GNIAZDAMI WTYKOWYMI 
 

Dla inwestycji: Modernizacja Centrum Rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu 
– II etap   

 
 
Roboty branży elektrycznej  
 
wykonywane na zamówienie Gminy Lubasz  
      64-720 Lubasz, ul. B. Chrobrego 37 
 
 
 
Roboty budowlane według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
CPV 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
CPV 45316110-9: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
CPV 45317300-5: Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
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ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE PARKOWE I SKRZYNKI Z GNIAZDAMI 
WTYKOWYMI 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe 

dotyczące wykonania i odbioru inwestycji polegającej na budowie Elektrycznego 
oświetlenia parkowego i skrzynek z gniazdami wtykowymi dla inwestycji pod nazwą:  
Modernizacja Centrum Rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu – II etap.   

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w 
PROJEKCIE BUDOWLANYM BRAN ŻY ELEKTRYCZNEJ ”Elektryczne 
oświetlenie parkowe i skrzynki z gniazdami wtykowymi” dla inwestycji pod nazwą: 
Modernizacja Centrum Rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu – II etap.   

 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

Robót Elektrycznych i obejmują: 
� Zasilanie oświetlenia z istniejącej latarni;  
� Linia kablowa nn 0,4kV dla latarni oświetleniowych;  
� Słupy z oprawami oświetleniowymi,  
� Zasilanie skrzynek z gniazdami z istniejącej rozdzielnicy wewnątrz budynku;  
� Rozbudowanie istniejącej rozdzielnicy o podlicznik i rozłącznik bezpiecznikowy; 
� Linia kablowa nn 0,4kV dla skrzynek z gniazdami wtykowymi;  
� Pobudowanie wolnostojących skrzynek z gniazdami wtykowymi i ich 

zabezpieczeniami  nadmiarowo – różnicowo prądowymi;   
� System ochrony przeciwporażeniowej,  

  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z są zgodne z 
określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w 
punkcie 10 Specyfikacji Technicznej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
Projektem Budowlanym, Specyfikacją Techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
 
1.5.1 Zakres robót  
 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
Projektem Budowlanym, Specyfikacją Techniczną i ewentualnymi wskazówkami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje teren 
budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 
materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia 
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
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budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia.  
 
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
1.5.3 Zgodno ść robót z Projektem Budowlanym i Specyfikacj ą Techniczn ą 
 
Projekt Budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, 
zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Projekcie Budowlanym lub ich opuszczać. O 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku 
poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia).  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne Projektem 
Budowlanym i Specyfikacją Techniczną. Dane określone w Projekcie Budowlanym i w 
Specyfikacji Technicznej uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Projektem Budowlanym lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa 
na koszt Wykonawcy. 
 
1.6. Teren budowy  
 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (Kierownik budowy, 
Kierownicy robót) 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 
rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu 
osobistego, datę wydania i przez kogo wydany) 
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- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)   

 
Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 
przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i 
usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 
Dostawcą (Użytkownikiem).  
 
1.7. Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść prawna  
 
1.7.1 Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów  
 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

Jeśli niedotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 

 
1.7.2 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.  

 
 
 
1.7.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających 
ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt 
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia 
w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 
1.7.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Inwestor. 

 
1.7.5 Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych 
oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielem użytkownika nieruchomości. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych.  
 
 
1.7.6 Bezpiecze ństwo i higiena pracy (bhp)  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Conajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału 
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z 
jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych  
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
 wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 
 
 
 
 
2.1 Materiały do budowy Instalacji elektrycznych we wnętrznych wraz z przebudow ą 

zewnętrznych sieci elektrycznych.  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu budowy Oświetlenia zewnętrznego parkowego 
wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
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1. OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PARKOWA typ KULA wg wskazania 
Inwestora, 70W sodowa     kmpl 
2. Rozłącznik bezpiecznikowy R303/50A  szt 
3. Wysokoprężna lampa sodowa SON-T 70W prod.PHILIPS szt 
4. Folia kalandrowa z PCW    m2 
5. Piaski do betonów zwykłe    m3 
6. Żwiry do betonów     m3 
7. Cement portlandzki zwykły 35    kg 
8. Liczniki energii elektrycznej 3-faz B-52  szt 
9. Tablice licznikowe 3-faz TL-3f-51a   szt 
10. Złącze kablowe wolnostojące jako szafka z dwoma gniazdami wtykowymi 230V~ i 
wyłącznikiem nadmiarowo-różnicowo prądowym kmpl 
11. Tabliczki bezpiecznikowe słupowe oświetlenia zewnętrznego TBS-35/2 szt 
12. Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V  metr 
13. Kabel alumin YAKY 4x16 - 1kV   metr 
14. Kable energetyczne aluminiowe YAKY 1kV wielożyłowe 5x16 metr 
15. Słupy stalowe oświetleniowe parkowe stożkowe S-40C szt 
16. Fundament pref żelb F-100 do S-25/S-50  szt 
17. Słupek betonowy oznacznikowy SO   szt 
18. Korony do słupów oświetleniowych S-25/S-45 W1114/1 szt 
 
 
2.2. Składowanie materiałów 
  

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem 
osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
 Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 
� kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się  
� składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach, 
� bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach 

tarcz, a kręgi ułożone poziomo, 
� końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

 
3 . SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym i 
Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z Projektem 
Budowlanym i Specyfikacją Techniczną. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy na żądanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do 
robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
 
3.1. Sprzęt do wykonania Instalacji elektrycznych wewn ętrznych wraz z przebudow ą 

zewnętrznych sieci elektrycznych.  
 
Sprzętem stosowanym przy wykonywaniu budowy Oświetlenia zewnętrznego parkowego wg 
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
 
1. Koparko-spycharka    m-godz 
2. Żuraw samochodowy 5-6 Mg    m-godz 
3. Ciągnik kołowy 50 kM     m-godz 
4. Samochód dostawczy 0,9 Mg    m-godz 
5. Samochód skrzyniowy do 5 Mg   m-godz 
6. Samochód specj z platformą i balkonem  m-godz 
7. Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg  m-godz 
8. Spawarka transformatorowa 500 A   m-godz 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
4.1. Transport kabli 
 Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 
� kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, 

jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4oC, 
przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna 
średnica zewnętrzna kabla, 
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� zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza  
się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub 
przyczepach, 

� bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione  
na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni 
samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w 
skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 

� zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 
z kablem, 

� umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy 
pomocy żurawia, 

� swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 
kabli jest zabronione. 

5. WYKONANIE   ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Projektem Budowlanym, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programu Zapewnienia Jakości oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w Projekcie Budowlanym lub 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w 
Projekcie Budowlanym i niepodane przez Inspektora należy wyznaczyć zgodnie z 
odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
 
5.2. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne wykonywać ręcznie lub z użyciem sprzętu mechanicznego w 

miejscach gdzie nie występuje istniejące uzbrojenie w sieci podziemnej. 
 Zachować szczególną ostrożność przy wykopach w strefach istniejących sieci 

podziemnych.  
 
5.3. Przepusty kablowe 
 Przed układaniem kabli wykonać przepusty kablowe. 
 Na skrzyżowaniach z jezdniami przepusty wykonać metodą przecisku z rur PCW o 

zwiększonej wytrzymałości SRS, a na skrzyżowaniach z sieciami innych użytkowników 
z rur  DVK ciśnieniowych.  

 Przepusty z rur PCW (PVC) wykonywać zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. 
 Głębokość układania przepustów poza jezdniami powinna być równa głębokości 

układania kabli,  70 cm /dla kabli o napięciu 0,4kV/ a pod jezdniami na głębokości 
0,9m. 

 
5.4.Układanie kabli 
 Kable układać na 10 cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1% - 3%. Po ułożeniu 

kable przykryć 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego (bez gruzu), 
a następnie przykryć folią. Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru sposobu ułożenia 
kabli. 

 Kable n/n. 0,4kV układać na głębokości 0,7 m. Przy układaniu kabli zastosować 
normatywne odległości w poziomie i pionie w stosunku  
do innych sieci i obiektów podziemnych. 
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5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwesto rskiego. 
 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Projekcie Budowlanym, Specyfikacji 
Technicznej, Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT 
 
6.1 Program Zapewnienia Jako ści 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Projektem Budowlanym, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i 
ustaleniami Inspektora. 
 
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 

– Organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
– BHP; 
– Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
– Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót; 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem; 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom; 
 
6.2 Zasady kontroli jako ści robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji 
Technicznej i normach. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z Projektem Budowlanym. 
 
 
6.3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inw estorskiego 
 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 
Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 
 
6.5 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń  
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, 
każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 
 
6.6 Dokumenty budowy 
 
6.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inspektora. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
- datę przyjęcia placu budowy 
- datę rozpoczęcia robót 
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projekcie 

Budowlanym, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je prowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.6.2. Księga obmiaru robót 
 
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru  
robót odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania 
każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych robót 
prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Specyfikacji Technicznej. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilość przedmiarową robót 
- datą obmiaru 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 Specyfikacji 

Technicznej  
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu 
robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego 
wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do 
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do 
dziennika budowy. 
 
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 Strona nr  

 

13

 
6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- decyzja pozwolenia na budowę 
- protokół przekazania terenu budowy 
- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
- harmonogram budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokóły odbioru robót 
- protokóły z narad i ustaleń 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegających utylizacji 
- korespondencja na budowie 
 
6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje konieczność ich 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 
 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 
 
 
6.7. Zakres kontroli  
� W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 
� sprawdzić stan kabli, przewodów i osprzętu, 
� sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodów przed 

zatynkowaniem, 
� sprawdzić ciągłość żył kabli i przewodów oraz zgodności faz, 
� sprawdzić pracę linii pod napięciem, 
� dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
� dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodów,  
� dokonać pomiaru rezystancji uziomu budynku, 
� skontrolować stan techniczny rozdzielnic,  
� wykonać pomiary i sprawdzenie działania elementów  wyposażenia rozdzielnic  

 
7. OBMIAR   ROBÓT  
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Projektem 
Budowlanym i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru Robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 
 
 
7.3 Wykonywanie obmiaru robót 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
- datę obmiaru 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego 
- obmiarem robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość =  wynik obmiaru 
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
dane osoby sporządzającej obmiar 
 
 
7.4. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową są: 
� metry bieżące dla kabli i przewodów energetycznych oraz bednarki, 
� metry bieżące dla przepustów rurowych, 
� metry sześcienne dla stosowanego piasku, 
� sztuki dla skrzynek – rozdzielni skrzynkowych, 
� sztuki dla opraw oświetleniowych. 

 
8. ODBIÓR   ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów 
 
Roboty budowlane, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających 
- odbiorowi częściowemu elementów robót 
- odbiorowi końcowemu ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
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8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
 
 
8.3 Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
 
8.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 
umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja 
zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Projektem Budowlanym lub Specyfikacją 
Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
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8.5 Odbiór pogwarancyjny 
 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
- Projekt Budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami powykonawczymi 
- Dziennik budowy – oryginał i kopię 
- Obmiar robót 
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
- Protokoły prób i badań 
- Protokoły odbioru robót zanikających 
- Rozliczenie z demontażu 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
- Wykaz przekazywanych kluczy 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do  
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją  
Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie badania kontrolne dały  
wyniki pozytywne.  
 
 
9. PODSTAWA   PŁATNO ŚCI 
  
9.1 Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej 
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęta 
przez Inwestora w umowie.  
Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone w Specyfikacji Technicznej i Projekcie Budowlanym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza; 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję robót jest cena 

ostateczną. 
10. PRZEPISY   ZWIĄZANE 
� Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. 

z późn. zm.),  
� Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

Nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,  
� PN-75/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.).  

� PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

� PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

� PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowej 0,6/1kV.  

� PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach.  

� PN IEC 61024-1; -1-1; -1-2. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne.  

� PN-EN 12464-1 (2003). Technika świetlna – Oświetlenie miejsc pracy – część 1: 
Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń.  

� PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk.  

� PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

� PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 
niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  

� PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
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� PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

� PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

� PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

� PN-IEC 60364-5-523: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewodów.  

 
 
10.1 Inne przepisy  
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-

Instalacje elektryczne 
• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
• Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
 
 
 
 
 
 


