

Dot. : sprawy: OS.7013-4/14/2 tj.: postępowania na „ Nadzór inwestorski operacji pn.: „Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz”.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym postępowaniem na „ Nadzór inwestorski operacji pn.: „Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz” przesyłam zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1. W dokumentach przetargowych podano: w pkt. IV.4.4 terminy : 09.09.2014 i 03 września 2014r., natomiast w SIWZ w pkt. XIV podano termin 8 września 2014r. Proszę o poprawienie ogłoszenia i treści dokumentów przetargowych i wyjaśnienie jaki jest termin składania ofert? Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia na podstawie art. 12a PZP wnioskuję o przedłużenie terminu składania ofert.
2. W dokumentach podano termin wykonania zamówienia w pkt. VII SIWZ jako 31 stycznia 2015r. natomiast w załączniku nr 12 tj.: w treści umowy w § 2 podano termin 28 luty 2015r.. Proszę o wyjaśnienie i ujednoczenie dokumentów.
3. Proszę o wyjaśnienie sprzecznych zapisów w załączniku nr 12 (treść umowy) w § 4 pkt 1 i 2. Czy jest możliwość rozliczania częściowego za roboty wykonane i odebrane jak zapisano w pkt 1 ?
4. Proszę o zmianę lub wyjaśnienie zapisów w załączniku nr 12 tj. w treści umowy w § 7 pkt a i wykluczenie kar umownych za zwłokę z winy opóźnienia robót. Nadzór inwestorski nie może być karany za ewentualne opóźnienia z winy wykonawcy robót.
5. Czy Zamawiający posiada aktualne i ważne pozwolenie lub pozwolenia na budowę? Jeśli tak to proszę o udostępnienie.
6. Proszę o udostępnienie specyfikacji wykonania i odbioru robót zgodnej z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Czy Zamawiający zapewnia na czas realizacji zadania nadzór autorski?
8. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika lub jakie roboty ma nadzorować wymagany inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych? Proszę o wskazanie pozycji z przedmiaru robót, które ma nadzorować ten inspektor lub zrezygnowanie z tego wymogu.

Odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 28.08.2014 r.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W dniu 28 sierpnia 2014 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” nr 287182 – 2014, w którym wyjaśniono wątpliwości spowodowane oczywistą omyłką pisarską. Ponadto wyjaśniam, iż art. 12a PZP enumeratywnie wskazuje przyczynę przedłużenia terminu. Wyjaśnienie niezgodności terminu składania ofert nie spełnia przesłanek określonych w art. 12a PZP.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Rozbieżność w terminach wynika z faktu, iż termin zakończenia inwestycji ustalony został na 31 stycznia 2015 r. Okres do 28 lutego 2015 r. jest okresem na dokonanie ostatecznego odbioru końcowego robót.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Sformułowanie „wykonane i odebrane” dotyczy kompleksu polegającego na łącznym wykonaniu i odbiorze robót. § 4 pkt 2 załącznika nr 12 do SIWZ normuje tą kwestię.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Określone w § 7 lit. a) załącznika nr 12 do SIWZ kary umowne dotyczą opóźnień wynikających z zaniechań Inspektora nadzoru i w żaden sposób nie korespondują z opóźnieniami Wykonawcy zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający posiada aktualne (czyli ważne) pozwolenia na budowę. Wersję elektroniczną zamieszczono w formie załącznika nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Bez tego dokumentu realizacja projektu nie byłaby możliwa.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Specyfikacja wykonania i odbioru robót dostępna jest na stronie internetowej BIP Zamawiającego w dziale „Przetargi i komunikaty”.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający zapewnia na czas realizacji zadania nadzór autorski.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający rezygnuje z wymogu nadzoru w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.