i
DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: ,, BUDOWA OCZYSZCZALNI W STATKOWIE NA
DZIALCE NR 168/6 ORAZ BUDOWA KANALIZACJY SANITARNEJ W UlL.. KOLEJOWA W LUBASZU,,

W nawigzaniu do tresci SIWZ oraz zamicszezonej dokumentacji na stronic Zamawiajgcego
dot. przetargu nieogranicz{fmego pn. ,, BUDOWA OCZYSZCZALNI W STAJKOWIE NA DZIALCE NR 168/6
ORAZ BUDOWA KANALIZACJ SANITARNE) W UL. KOLEIOWA W LUBASZ” prosimy o udzielenie
odpowiedzi na n/w pytanie:

I. Prosimy o informacje o mozliwym dostepie Wykonawcy do zasilania placu budowy w
niczbgdne media.

2. Prosimy o potwierdzenic posiadania wszelkich pozwolen oraz umaw dotyczgcych zasilania
budowy obickiow dla przedmiotowego zadania,

3. Czy uzebrowanie rcaktoréw biologicznych moze byé wykonane ze stali nierdzewnej gat.
304 z uwagi na brak profili, ceownikéw i dwuteownikdw ze stali duplex.

4, Czy przez caly oktes trwania gwarancji koszly serwisowania maszyn i urzgdzen wraz z
zakupem czesci cksploatacyjnych lezg w gestii Wykonawey czy Zamawiaj geego?

5, Czy sprzgt ratunkowy oraz ochrony osobistej ujety w dokumentacii projcktowej ( projekt
wykonawezy- brunza technologiczna- str. 55-56) wehodzi w zakres zamdwienia? Jezeli tak
to prosimy o bardziej szczegdtowy opis wyposazenia oraz wskazanie, w ktdrej pozycji
nalezy uwzglednié kalkulacjc.

6. Po czyjej stronie jest materiut z rozbiorki oraz zdemontowane wyposazcnie istniejacych
obicktéw? :

7. Prosimy o wyjasnienie do zapisu pkt 12 Projektu Wykonawczego o nastepujace] tredei: ,, ...
za osiggnigcie tych ccléw odpowiedzialny jest Wykonawea, Ewentualne wady
Dokumentacji Projektowce jakie zdaniem Wykonawcy moga rzutowaé na efekty uzyskane w
rozruchu | dzialanie oczyszczalni nalezy zglaszaé przed rozpoczeciem robot. Zploszenie
zastrzezen w terminie péZniejszym nie zmienia warunku pelnej odpowiedzialnodci

Wykonawcy za efekty dziatania oczyseezalni...” oraz o odpowiednig modyfikacje. Biorac
pod uwage fakt, zc zadanie nic obejmuje projeklowania to na Zamawiajacym spoczywa
obowigzek sporzadzenia i przekazania Wykonawey kompletne] dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy nie mozc preerzucaé na Wykonawee odpowiedzialnosei za dokumentacje¢
projcklows, w 7w1a;zku z powyzszym Wykonawea nic moze ponosi¢ odpowiedzialnosei za
bledy w dokumentacji projektowe;.

8. Czy Zamawiajgcy: dopuszeza wrzgdzenia/ maszyny réwnowazne? Jezeli tak prosimy o
wskazanie inoych Producentdw, ktérzy spefniaja poslawione przez Zamawiajgcego
wymagania odnosnie podstawowych urzadzen ( m.in. automatyezna stacja zlewcza, reaktory
CF-SBR, wiclodyskowa prasa $rubowa, zbiornik posredni osadu- cylindryczny, sito
pionowe, sito-piaskownik, dekanter $cickéw, uktad dystrybucji powietrza, dozownik wapna,
stacja dozowania : polielektrolitu i inne). Opisane urzgdzenia wskazuja na jednego
konkretnego dostaweg, co 7 znaczacy sposéb narusza zasade konkurencyjnosei,

9. Cey dopuszezalne fjest wykonanie wyposazenia technologicznego ( rurociagi, urzadzenia,
maszyny) z inngj; stali niz DUPLEX np. 304 lub 3167 Cena stali Duplex znacznie
podwyzsza kwote léonlraklqu, a nie ma istotnicjszego wphywu na zywotno$é wyposazenia i
pracy oczyszezalnilsciekow w przypadku $ciekow komunalnych. Co innego gdyby$my mieli
do czynienia zc $ciekami przemystowymi, wtedy moina bytoby rozwazaé zastosowanie stali
duplex. ?

10.Czy Zamawiajaey, dopuszeza wykonanic rcaktordw SBR w innej technologii niz stal
Duplex, np. ze slali nierdzewnej 304 lub 316, bgdz jako reaktory zclbctowe lub
tworzywowe? : '

11.W czyjej pestii lezy zagospodarowanic osadéw i innych nieczystosei z istnicjgeci
oczyszezalni Scickow? Jezcli w gestii Wykonawcey, w ktorych pozycjach kosztorysu nalezy
to uwzglednid?



12. Zwyczajowo przyjmuje si¢, zc na oczyszezulniach typu SBR o zblizonym przeplywie
dobowym przyjmuje si¢ maksymalnie 15% éciekéw dowozonych, W  projekcie
technologicznym jedynie wspomniano, Ze 4cieki dowozone ( nicznaczna iloéé) beda
dowozone wozem dsenizacyjnym,

- brak jakiejkolwiek informacji nt. ile sciekéw dowozonych bedzie transportowanych na
oczyszezalnig, jakie sg ich tadunki, jakic sg czasookresy ich dowozenia

- wzwigzku z powj;/;’aszym stwierdzamy, ze bilans scickdéw nic jest kompletny

- wg infonmacji uzyskanej bezposrednio na obickcic u obstugi oczyszezalni wynika, ze w
ciagu micsigca jest! dostarczanych ponad 1400 m3 dciekow dowozonych, czgsto o bardzo
wysokich adunkach

- zdarza sig, z¢ w ciagu doby bywa, ze doptywa znacznic ponad 120 m3

Czy zespdl projektowy uwzglednit w swoich obliczeniach, doborze maszyn i urzadzen
prezentowany przez nas stan rzeczy?

13. Pozwolenie na uzytkowanie lezy w gestii Zamawiajgccgo czy Wykonawcy?

14, Przedmiary branzy technolopicznej nie zawierajg poz. uwrgledniajgcej wyceng systemu
dozowania wapnajtyp EW-100SDP, ktéry jest zawarty w projekcie, Czy Wykonawea w
swojej wycenie winien uwzgledni¢ dostawe wraz 2z montazem w/w stacji dozowania wapna?

15. Opis kryteriéw oraz sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty zawarty w SIWZ, sklada si¢ z

-3 kryteriéw, z ktorych jeden dotyczy terminu wykonania zaméwienia. Ponicwaz cala
procedura przetargowa ulegta przediuzeniu o ok 1 miesige ( ogloszono drugi przetarg), w
zwigzku z tym présimy o wydiuzenie terminu wykonania zadania adekwatnic do terminu

. przedtuzenia,

16.Z uwagi na szeroki zakres prac zwigzanych z dokladng wyceng 1 kalkulacjg dla
przedmiotowego zadania, licznymi pytaniami oraz $wietem przypadajacym na dzied
15.08.2017 r., prosimy o przediuzenie terminu skiadania ofert z dnia 22.08.2017 r. na dzien
29.08.2017 r., '



