



GMINA LUBASZ
ul. B. Gimbrego 37, p.
64-720 LUBASZ
NIP 763 093 004

Numer sprawy: RG.V.271.1.2019

Lubasz, dnia 29 stycznia 2019 roku

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Gmina Lubasz działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu – zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania publicznego na realizację zadania pn.:

„Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz”

UZASADNIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn: „Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz” w wyznaczonym terminie tj. do 25.01.2019 r. do godziny 10.00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

L. p.	Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji w ofertach	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 4 pkt a)
1.	500.000,00 zł brutto	APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław	768.267,73 zł	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych – tj. do 03.06.2019 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości 60 miesięcy	Płatność za wykonanie zadania będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr ..., w następujący sposób: całość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatne jednorazowo – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy
2.	500.000,00 zł brutto	Konsorcjum:	723.602,16 zł	Wykonawca zaoferował	Wykonawca zaoferował	Płatność za wykonanie zadania będzie dokonana przelewem na

	KNUZEN Zenon Przybylski Gorzewo 2, 62-291 Gołaszewo P.H.U. USŁUGI KOPARKOŁADOWARKI INSTALACJE WOD.-KAN. Waldemar Tański ul. Pokoju 12, 62-290 Mieścisko		skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych –tj. do 03.06.2019 r.	przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości 60 miesiące	rachunek Wykonawcy Nr ..., w następujący sposób: całość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatne jednorazowo – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy
--	--	--	--	--	---

Wykonawcy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia za kwoty przewyższające środki zaplanowane przez Zamawiającego na realizację zadania. Ceny ofertowe w/w Wykonawców wynosiły odpowiednio: **768.267,73 zł brutto** - cena oferty Nr 1, **723.602,16 zł brutto** - cena oferty Nr 2, natomiast Gmina Lubasz zabezpieczyła w budżecie środki finansowe w wysokości **500.000,00 zł brutto**. Gmina Lubasz zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Kierownik Zamawiającego – Wójt Gminy Lubasz w dniu 29.01.2019 r. unieważnił postępowanie pn. „**Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz**”, ponieważ cena ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższy artykuł ustawy stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy „*cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty*”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Adam Ratajczak