

Numer sprawy: RG.V.271.3.2020

Lubasz, dnia 20 lipca 2020 roku

Informacja z dokonanej w dniu 20.07.2020 r. czynności otwarcia ofert

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi Hamrzysko - Krucz”

Lp.	Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji w ofertach	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 5
1.	419.847,26 zł brutto	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie	382.124,46 zł	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych. Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to 01.10.2020 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy	Płatność za wykonanie zadania będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy.
2.		Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. ul. Powstańców Wielkopolskich 75, 64-500 Szamotuły	423.123,23 zł	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych. Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to 01.10.2020 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy	Płatność za wykonanie zadania będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy.
3.		POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. ul. Podmiejska 2 78-500 Drawsko Pomorskie	519.429,59 zł	Wykonawca nie zaoferował skrócenia terminu wykonania zamówienia. Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to 01.10.2020 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy	Płatność za wykonanie zadania będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót, o

						którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy.
4.	Iveston Sp. z o.o. ul. Obrzycka 133, 64-600 Oborniki	496.514,38 zł	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych. Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to 01.10.2020 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy	Płatność za wykonanie zadania będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy.	

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Adam Ratajczak