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Numer sprawy: RG.V.271.8.2017
Załącznik nr 7 do SIWZ

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania  Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Lubaszu
-WZÓR-
UMOWA NR RG.V.272………...2017
zawarta w dniu ………... 2017 r. pomiędzy:

Gminą Lubasz z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, NIP: 763-209-30-34 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Lubasz – mgr inż. Marcina Filodę

a
………………………, z siedzibą ………………, NIP: ……………, KRS: …………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą (Inspektorem Nadzoru), reprezentowanym przez:

..............................................................  -  ..................................................................

na podstawie dokonanej przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.):

§ 1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.:  
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania  Budowa oczyszczalni w Stajkowie                na działce nr 168/6 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Lubaszu”

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn. Uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej                   w Gminie Lubasz
§ 2. Zakres umowy
1. Zakres  umowy obejmuje pełnie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Lubaszu, budowie nowej oczyszczalni ścieków w m. Stajkowo oraz demontażu istniejącej oczyszczalni ścieków. 

W szczególności pełnie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego będzie dotyczyło nadzoru nad następującymi pracami:

a) w zakresie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Lubaszu:

· wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni nr S141 do studni nr S146 i kanalizacji sanitarnej tłocznej od studni S146 do LPT2 – lokalnego punktu tłocznego,

· dostawa i montaż LPT2 – lokalnego punktu tłocznego, 

· prace drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni ulicy;
b) w zakresie wybudowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Stajkowo:

·  wybudowanie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii CF-SBR na działkach o nr 168/6 i 168/5 o przepustowości nominalnej RLM – 7583, Qdś = 800 m3/d, Qdmax. = 1040 m3/d, 

·  oczyszczalnia ścieków składać się będzie z następujących obiektów:

budynku technicznego w skład, którego wchodzą: pompownia ścieków surowych z sitem pionowym, sitopiaskownik z płuczką piasku, zbiornik retencyjny, stacja dmuchaw, instalacja odwadniania osadu, wiata ochronna. 2) Biofiltr, 3) Studzienka pomiarowa obejścia awaryjnego, 4) Stacja zlewna ścieków dowożonych, 5) Reaktor CF-SBR – 2 szt., 6) Studzienka pomiarowa osadu nadmiernego, 7) Zagęszczasz osadu, 8) Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu, 9.1) Stacja PIX, 9.2) Stacja FERROX, 10) Agregat prądotwórczy, 11) Plac składowy osadu odwodnionego z wiatą, 12) Studzienka pomiarowa ścieków,

·  modernizacji istniejącego budynku socjalno - technicznego, 

·  zagospodarowanie terenu działek, na których realizowana będzie budowa, w tym wykonanie dróg manewrowych, nasadzenie zieleni na terenie oczyszczalni,

·  umocnieniu skarpy brzegu rzeki Gulczanki przed i za wylotem z oczyszczalni ścieków - działka nr 178,

·  demontaż istniejących obiektów i instalacji oczyszczalni ścieków.

2. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełnić zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), normami, i wiedzą techniczną, określonymi przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP na warunkach ustalonych w umowie oraz stosownie do wymagań wynikających ze współfinansowania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

3. Inwestycja swoim zakresem obejmuje: roboty budowlane konstrukcyjno – budowlanej, branży sanitarnej, branży elektrycznej i drogowej.
4. Szczegółowy zakres inwestycji opisany został w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i obejmuje także wszelkie prace nie określone wprost w tych dokumentach, lecz bez których nie można wykonać inwestycji. 
§ 3.  Termin wykonania umowy
1. Termin rozpoczęcia: od daty podpisania umowy.
2. Termin zakończenia: do dnia zakończenia i odbioru wszystkich robót budowlanych w ramach zadania, o którym mowa w § 1 wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów pozwalających na użytkowanie wybudowanego obiektu i infrastruktury, w szczególności: 
1) pozwolenia na użytkowanie dla oczyszczalni ścieków i 
2) dokonania skutecznego zawiadomienia właściwego organu budowlanego o zakończeniu budowy przed zamierzonym terminem przystąpieniem do użytkowania dla kanalizacji sanitarnej.
     3. Termin wykonania inwestycji przewidziano na ………..2018 r.

§ 4. Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej;

2) terminowa zapłata wynagrodzenia za należycie wykonane prace.

§ 5. Obowiązki Wykonawcy

1. Zakres obowiązków Wykonawcy określa SIWZ do zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania  Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Lubaszu, powszechnie obowiązujące przepisy, w tym Prawo budowlane oraz poniższe zapisy:
1) uczestnictwo w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót, 

2) kontrolowanie nadzorowanego obiektu pod względem zgodności wykonanych prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową przez wykonawcę robót, oraz sztuką budowlaną w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru lecz nie rzadziej jak                      2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonać wpisu do dziennika budowy oraz zdać sprawozdanie Zamawiającemu, 

3) stawianie się na budowę w ciągu 24 godzin od czasu powiadomienia przez Zamawiającego lub wykonawcę robót. Powiadomienie między stronami odbywa się faksem lub drogą elektroniczną, co należy zwrotnie potwierdzić, 

4) w przypadku nieobecności przez okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych zapewnienie zastępstwa, koordynowanie i zarządzanie realizacją umów z wykonawcą robót oraz reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami i zapisami umowy z wykonawcą robót, w tym z harmonogramami rzeczowo - finansowymi, warunkami programów instytucji finansujących ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej, założeniami finansowymi umów oraz z zasadami rozliczeń z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych w zakresie rozliczania i kwalifikowania kosztów, 

5) nadzór inwestorski nad robotami w rozumieniu Prawa budowlanego, winien być prowadzony przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie umowy, 

6) sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania planu organizacji robót budowlanych sporządzanego przez wykonawcę robót lub wniesienie stosownych uwag co do ich treści,  

7) sprawdzanie i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo - finansowego sporządzanego przez wykonawcę robót, kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów, wzywanie wykonawcy robót do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy nimi, a rzeczywistym postępem robót lub w przypadku stwierdzenia niezgodności harmonogramów z umową, zatwierdzanie aktualizacji harmonogramu lub wniesienie do nich uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu,  

8) wezwanie wykonawcy robót do opracowania programów naprawczych w przypadku stwierdzenia zagrożenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, zakończenia danego etapu robót lub niedotrzymania innych terminów podanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, wniesienie uwag do przedłożonych projektów programów naprawczych lub ich zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania, 

9) przeprowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy, sprawdzających: jakość wykonanych robót, w tym kontrolę poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez uprawnionych geodetów, terminowość robót oraz jakość zastosowanych materiałów zgodnie z ofertą wykonawcy robót, dokumentacją projektową, STWiORB, umowami, programem robót, programami naprawczymi, harmonogramem rzeczowo – finansowym, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych ze złożonymi ofertami i dokumentacją projektową, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

10) udzielanie wykonawcy robót wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót, 

11) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie jakości i prawidłowości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych i deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności, itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, zatwierdzenie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z ofertą wykonawcy robót, dokumentacją projektową, STWiORB, 

12) żądanie od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów innych niż określone w STWiORB, jeśli budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich jakości, 

13) wezwania wykonawcy robót do usunięcia materiałów niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru lub wadliwych, niezgodnych z ofertą wykonawcy robót, dokumentacją projektową, STWiORB, umową,  

14) wezwania wykonawcy robót do ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, ofercie wykonawcy robót, STWiORB, umowie,  

15) żądanie od wykonawcy robót usunięcia wad lub nieprawidłowości w robotach budowlanych w terminie nie krótszym niż 14 dni. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć, ekspertyz, Inspektor Nadzoru, po akceptacji Zamawiającego zażąda od wykonawcy robót dokonanie tych czynności na koszt wykonawcy robót,  

16) kontrola wykonawcy robót w zakresie informowania o rozpoczęciu i zakończeniu robót wszystkich dysponentów/administratorów sieci/obiektów/urządzeń i innych instytucji zgodnie z dyspozycją wydaną w uzgodnieniach znajdujących się w dokumentacji technicznej, 

17) kontrola wykonawcy robót w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami BHP, ppoż., przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia oraz wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami, 

18) współpraca z projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru autorskiego oraz innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami, uzyskiwanie od projektantów zgody na zmiany w zakresie projektu oraz powiadamianie Zamawiającego i projektantów w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacjach projektowych,  

19) wezwanie wykonawcy robót do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, a także wezwanie wykonawcy robót do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w swojej pracy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż., 

20) wezwanie wykonawcy robót do niezwłocznego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania robót, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje nie spełniają warunków lub wymagań określonych umową na roboty, nie dają rękojmi należytego wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót, 

21) wprowadzanie na plac budowy Podwykonawców zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

22) w przypadku odstąpienia od umowy na roboty przez którąś ze stron Inspektor Nadzoru po wyborze przez Zamawiającego kolejnego wykonawcy robót wprowadzi go do realizacji kontraktu i będzie kontynuował swoje obowiązki, 

23) wezwanie wykonawcy robót do doprowadzenia terenu budów do należytego stanu w przypadku takiej konieczności, 

24) kontrola prawidłowości oznakowania robót oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w okresie prowadzonych robót, 

25) sprawdzenie pod kątem spełnienia wymagań SIWZ na roboty budowlane i akceptacja zmiany personelu wykonawcy robót na stanowiskach kierownika budowy i kierownika robót branżowych w terminie 7 dni od dnia przedłożenia propozycji zmiany, 

26) weryfikacja w uzgodnieniu z Zamawiającym rysunków roboczych wykonawcy robót zawierających zmiany, zatwierdzenia robót zamiennych lub dodatkowych, 

27) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcy robót, 

28) wyrażanie zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy, 

29) propozycja i/lub weryfikacja propozycji zgłoszonej przez wykonawcy robót lub Zamawiającego dotyczącej, np. robót zamiennych, dodatkowych jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania lub udzielenia dla prawidłowej realizacji inwestycji. Przy sprawdzaniu i akceptacji protokołu konieczności Inspektor nadzoru przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w ciągu 5 dni opinie na temat konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, zawierającą w szczególności: uzasadnienie faktyczne i prawne ich wykonania. Wszystkie protokoły konieczności podlegają zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 

30) ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń, problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, w tym ocenianie zasadności roszczeń wykonawcy robót, kontrola dokumentacji wykonawcy robót uzasadniającej żądania zmiany, np. terminu, zakresu umowy, sporządzania pisemnej opinii do żądania wykonawcy robót w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia, 

31) prowadzenie rokowań związanych z zawieraniem, zmianą, rozwiązaniem umów, negocjowanie warunków umów i porozumień zawieranych przez Gminę w ramach projektu, 

32) monitorowanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od wykonawcy robót, 

33) organizowanie i prowadzenie rad budowy tak często jak będzie to konieczne dla prawidłowego postępu robót; Inspektor nadzoru będzie sporządzał protokoły z rad budowy, 

34) wydawanie wykonawcy robót, kierownikowi budów i /lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz, dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

35) żądanie od wykonawcy robót, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania wpisem do Dziennika budowy dalszych robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenach budów bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub ze zgłoszeniami robót budowlanych, a także w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  

36) wydawanie w uzgodnieniu z Zamawiającym poleceń, wykonawcy robót, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących wstrzymania określonego zakresu robót na okres, który uzna za konieczny, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

37) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w porozumieniu z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Lubaszu zwanym dalej Operatorem, niezwłocznie nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Inspektor potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, sprawdzenie i odbieranie części robót, w porozumieniu z Operatorem wraz ze sprawdzeniem dokumentów rozliczeniowych i dokumentów odbiorowych w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru części robót. Inspektor potwierdza odbiór części robót Protokołem odbioru częściowego i zatwierdza rozliczenie, 

38) zapewnienie nadzoru nad wszystkimi przeprowadzonymi próbami i testami, sprawdzeniami i odbiorami technicznymi a także obecność Inspektora w czasie mechanicznych i technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia, 

39) sprawdzenie jakości i ilości robót zgłoszonych do odbioru końcowego i dokonanie komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale Operatora, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i innych zaproszonych osób w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy sprawdzenie dokumentów rozliczeniowych i dokumentów odbiorowych w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Inspektor potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy i zatwierdza rozliczenie zadania oraz potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad,  

40) udział w czynnościach rozruchu technologicznego wybudowanego obiektu oraz sieci kanalizacji sanitarnej i w czynnościach przekazania ich do użytkowania i eksploatacji Operatorowi, 

41) wstrzymanie wykonywania robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i własności w przypadku rozwiązania /odstąpienia od Umowy na Roboty budowlane, żądanie zabezpieczenia przerwanych robót, wyznaczenie w porozumieniu z Zamawiającym terminu opuszczenia terenu budowy przez wykonawcy robót wraz z całą procedurą przekazania, inwentaryzacji i rozwiązania umowy, 
42) sprawdzenie jakości i ilości robót przerwanych i robót zabezpieczających, dokonanie odbioru robót przerwanych  w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających lub w terminie 14 dni od daty odstąpienia / rozwiązania Umowy na Roboty. Inspektor nadzoru potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, 

43) ustalenie zasad przekazania Zamawiającemu majątku (materiały, sprzęty) znajdującego się na terenie budowy lub wydanie poleceń wykonawcy robót ich usunięcia w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy na Roboty budowlane lub jej rozwiązania, 

44) weryfikacja i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji odbiorowej i  powykonawczej ze stanem istniejącym oraz uregulowaniami prawnymi oraz współpraca przy otrzymywaniu pozwolenia na użytkowanie, 

45) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót, 

46) uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany, przedstawicieli instytucji zarządzającej WRPO i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji decyzji podczas tych kontroli, 

47) udział w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy przez cały okres trwania gwarancji, 

48) nadzorowanie skompletowania 3 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej przez wykonawcę robót, 

49) udział przy realizacji robót związanych z pracami w pasie drogowym i przy cieku wodnym – rzeka Gulczanka oraz przygotowanie stosownej dokumentacji, zgodnie z udzielonym pozwoleniem na prowadzenie przez gestorów sieci, dróg i cieków wodnych. 

2. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

3. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie mienia przed awarią, Zamawiający upoważni Inspektora Nadzoru do udzielenia wykonawcy robót zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu, zaś Inspektor nadzoru zawiadomi o tym Zamawiającego w terminie do 24 godzin od daty dokonania tego wpisu.

4. Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania wynikającego z zawartej umowy, przedstawicielem Zamawiającego na budowie, a godziny pracy Inspektora nadzoru będą dostosowane do czasu pracy wykonawcy robót.
5. W przypadku zmiany osób wskazanych w ofercie, jaka ewentualnie może nastąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być ona uzasadniona przez Inspektora Nadzoru na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje osoby zmienianej. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w niniejszym ust. winna być potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do wykonania przedmiotu niniejszej umowy innych osób niż wskazanych w umowie może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Inspektora Nadzoru.
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ubezpieczenie to wraz z dowodem jego opłacenia stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. W przypadku, gdy ubezpieczenie skończy się w czasie trwania niniejszej umowy Wykonawca winien przedłożyć nową, opłaconą polisę ubezpieczeniową w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z uwzględnieniem zachowania ciągłości ubezpieczenia. Ponadto Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.
§ 6. Osoby wykonujące nadzór inwestorski

Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami wymienionymi w § 5 funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie:
1) ……………………………  – branża instalacyjna – sanitarna, nr uprawnień …………. zam. …………………………………………………..
2) ……………………………  – branża konstrukcyjno-budowlana, nr uprawnień ……… zam. …………………………………………………..
3) ……………………………  – branża elektryczna, nr uprawnień …………………         zam. …………………………………………………..
4) ……………………………  – branża drogowa, nr uprawnień ………….. zam. …………………………………………………..
§ 7.  Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………….. złotych (słownie złotych: ……………………………………), co stanowi ….. % wartości zadania inwestycyjnego. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………. złotych.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty, narzuty, podatki i zysk Wykonawcy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy – jest to wynagrodzenie całkowite.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………………..……...

5. Płatność za  wykonanie  zadania będzie dokonana przelewem na  rachunek Wykonawcy                Nr ……………………………………………….., w następujący sposób: 
a) w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 po dokonaniu skutecznego zawiadomienia właściwego organu budowlanego o zakończeniu budowy przed zamierzonym terminem przystąpieniem do użytkowania dla kanalizacji sanitarnej                          w ul. Kolejowej – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury;

b) w wysokości 45 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 po dokonaniu częściowego odbioru zadania pn. „Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Lubaszu” – odbiór częściowy dotyczy 50% zakresu rzeczowego zadania – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury;

b) w wysokości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 po zakończeniu zadania             pn. „Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Lubaszu” odbiorem końcowym i uzyskaniu niezbędnych dokumentów pozwalających na użytkowanie wybudowanej infrastruktury, w szczególności: 

1) pozwolenia na użytkowanie dla oczyszczalni ścieków 

– w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
6. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 8.  Kontrola wykonania umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli sposobu świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.

2. Terminowość i prawidłowość wykonania usługi będzie oceniana przez Zamawiającego               w oparciu o prowadzone kontrole.

3. Kontrole mogą być prowadzone bez obecności Wykonawcy i bez wcześniejszego powiadomienia wykonawcy o terminie kontroli.

4. Z każdej kontroli sporządzony zostanie protokół oraz stosowna dokumentacja fotograficzna.

5. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, protokół stanowił będzie podstawę naliczenia kar umownych.

§ 9.   Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru etapu (części) robót lub odbioru końcowego robót zgłoszonego przez wykonawcę robót, albo odbioru w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, liczony po 7 dniach roboczych od zgłoszenia gotowości odbioru,

b) za każdy dzień przerwy w realizacji robót spowodowanej niewykonywaniem obowiązków przez Inspektora Nadzoru w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 7 ust. 1 umowy,
c) za nie wzięcie udziału w naradzie lub spotkaniu zwołanym przez Zamawiającego lub wykonawcę robót w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność,

d) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru) lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 7 ust. 1 umowy,

e) w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 8 polisy ubezpieczeniowej 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez niego od umowy z przyczyn z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, przy czym kara umowna jest wymagalna z chwilą jej naliczenia.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość  kar umownych do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 10.  Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wyłącza się wówczas stosowanie § 9 ust. 2 Umowy.
3) Wykonawca realizuje pracę w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
4) Wykonawca dopuszcza realizację prac wykonawcy robót w sposób niezgodny z  dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, bez zachowania należytej staranności lub wskazaniami Zamawiającego pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

5) W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu                      w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11.  Umowy o podwykonawstwo

1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy  będzie wykonany:

a)   samodzielnie )*

b)   przy udziale podwykonawców,  dalszych podwykonawców )*
…................................................................................................................................................... ,  
      którym Wykonawca powierzy wykonanie następujących części przedmiotu Umowy:
     ….................................................................................................................................................

*zapisy, które nie będą dotyczyć Wykonawcy zostaną przekreślone 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż kwalifikacje zawodowe jakie zostały określone w SIWZ muszą zostać spełnione przez Podwykonawcę – kwalifikacje zawodowe Podwykonawców muszą być takie same lub wyższe.
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o fakcie, iż zamówienie w określonej części będą wykonywać Podwykonawcy pisemnie, dołączając stosowne dokumenty Podwykonawców celem zweryfikowania ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od wpływu w/w pisma dokona weryfikacji dokumentów i poinformuje pisemnie Wykonawcę czy Podwykonawcy spełniają określone w SIWZ wymagania i czy wyraża zgodę na wykonanie przez nich części zamówienia.

5. Wykonawca odpowiada solidarnie z Podwykonawcą za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

6. Na okoliczność wejścia Podwykonawcy do realizacji niniejszej umowy zostanie sporządzony aneks do umowy.

§ 12. Obwiązki Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi wykonanych robót inwestycyjnych
1. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót inwestycyjnych zadania pn. "Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Lubaszu", w zakresie wynikającym z charakteru niezbędnych czynności związanych z warunków gwarancji i rękojmi,                      w szczególności uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz doradztwa w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji od Wykonawcy robót.

§ 13.  Zmiany umowy
1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach:

1) określonych ustawą – Prawo zamówień publicznych na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami),

2) przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą dotyczyć wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) Zmiany spowodowane koniecznością zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego.

3) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia robót, a tym samym nadzoru nad nimi.

4) W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie.

5) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, gdy termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

6) W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

7) W przypadku, zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, określonej w treści złożonej oferty oraz w § 7 ust. 1 Umowy, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia.
8) W przypadku zmiany osób wskazanych w ofercie, a przewidzianych do realizacji przedmiotu  umowy.

9) W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy część przedmiotu umowy zostanie powierzona Podwykonawcy.
4. Dokonanie zmian wymaga zachowania każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zmiana umowy wymaga uzyskania stosownej zgody Zamawiającego. 
§ 14.  Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami), Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający.
§ 15.  Załącznikami do niniejszej umowy są:

1. Oferta Wykonawcy.      

2. Dowód posiadania ubezpieczenia OC.
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