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Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Załącznik nr 14      Projekt umowy

UMOWA NR : Os……………. 

zawarta w dniu ....................... 2012 r. pomiędzy Gminą Lubasz z siedzibą w Lubaszu                    ul. B. Chrobrego 37,64-720 Lubasz zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym , reprezentowanym przez :

Wójta Gminy           - mgr  Zbigniewa  Jahns
a

..................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez :

...........................  -  .......................................................

na podstawie dokonanej  przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym :

§ 1  Przedmiotem niniejszej umowy jest :

Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach Nowina , Stajkowo ,Miłkówko , Miłkowo , Klempicz , Sokołowo „ – I I etap .
§ 2

   Na przedmiot umowy określony w § 1 składa sie następujący zakres rzeczowy :

a/ Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Sokołowie

· Roboty  ogólnobudowlane

Roboty modernizacyjne wewnątrz budynku polegające na wykonaniu robót murarsko-tynkarskich i betonowych związanych z przebudową urzadzeń technologicznych.

Wymiana zewnętrznych drzwi stalowych- 9,80 m²,oraz drewnianych wewnętrznych – 3,60 m² wraz ze stolarką okienną z profili PCV-w ilości 14,20 m²

W zakres  wewnętrznych robót wykończeniowych wchodzi :

1-posadzka z płytek 30x30 w ilości 133,35 m²

2-posadzka cementowa – w ilości 5,95 m²

3-posadzka z wykładziny rulonowej PCV – w ilości 12,45 m²

4-licowanie ścian płytką kamionkową 15x15 – w ilości 122,oo m²

5-malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną – w ilości 241 , 90 m²

6-malowanie lamperii olejnej – 50,70 m²

              W zakres  robót zewnętrznych wchodzi :

             1-wymiana pokrycia dachu z płyt warstwowych ściennych z rdzeniem styrop. o  

                gr.150 mm w ilości 176,oom² wraz z wymianą obróbek blacharskich,

              2- docieplenie ścian zewnętrznych z płyt warstwowych ściennych z rdzeniem poliuret.                

               o gr.140 – w ilości 269,00 m²

            3-wykonanie cokołu z płytek klinkierowych 25x6- w ilości 25,25 m²

      Pod nowy zbiornik retencyjny wody wykonać należy fundament żelbetowy – wg. Projektu

     Do agregatu prądotwórczego wykonać kontenerowe pomieszczenie o powierzchni -17,5 m²

    Wykonać drogę dojazdowa z trylinki o powierzchni 196,00 m² oraz  chodnik z kostki   

     betonowej – 14,00 m²

· Instalacje technologiczne
W zakres rzeczowy rozbudowy wchodzi :

1- Montaż 2 kpl. pomp głębinowych  GC3.04

2- Montaż 1 kpl. zestawu areacji AIC-800

3- Montaż 3 kpl. Zestawów do filtracji FIC/104/6126

4- Montaż zestawu dmuchawy DIC-75-H

5- Montaż zestawu hydroforowego ZH-ICL/M

6- Montaż zestawu chloratora MAGDOS DX

7- Montaż  rozdzielni pneumatycznej RP/IC

8- Montaż rozdzielni technologicznej RT/IC

9- Montaż rozdzielni energetycznej RE/IC

10- Montaz sprężarki LF-x-1,0

11- Montaż wodomierzy – 4 kpl.

12- Montaż 2 kpl.zbiorników wyrównawczych oV=100 m³

· Instalacje elektryczne i automatyka
Montaż instalacji elektrycznej zasilającej układy energetyczne wraz z oprzyrządowaniem Stacji zgodnie z projektem oraz montaż automatyki sterowniczej w Dyspozytorni:

1-zestaw komputerowy stacjonarny

2-zestaw MT-101 dla transmisji danych – z zasilaczem

3-oprogramowanie Wizcon Supervisior 9,3PL

4-oprogramowanie Wizcon Pakiet – WS4I-2

5-program raportowania Ocean Dream Raport 50 bramek

    b/  Budowa sieci wodociągowej z rur PCV od Stacji Uzdatniania Wody w Sokołowie   

        do   m. Klempicz:
- odcinki sieciowe – z rur PCV 0 Dz-100 mm o długości     7 726,oo m

                                 z rur PCV o Dz- 90 mm o długości     1 673,oo m

- przyłącza od rurociągu sieciowego do granicy posesji

                               – z rur PE Dz-40 mm o długości  448,00 m – w ilości 4 kpl.

                                  z rur PE Dz-32 mm o długości  275,00 m – w ilości 32 kpl.

Połączenie rurociągu sieciowego z przyłączami poprzez złącze Hawle typ Hawlinger – HAUK Dz-110x5/4”  - 4 szt.  Dz – 110x1” – 24 szt. I Dz.- 90x1”-8 szt – końcówki eue PE na granicy posesji zaślepić zaślepkami PE elektro o Dz – 40 – 4 szt  i  Dz-32 – 32 szt.

Zasuwy i hydranty montowane w terenie nieutwardzonym należy obrukować betonową kostka brukową o wym.1,20 x 1,20 – zasuwy na sieci -32 szt, hydranty – 15 szt. i zasuwy na przyłączach 36 szt.

Pod rowami i drogami utwardzonymi przeprowadzić sieć w rurach przeciskowych stalowych o Dn-150 mm o łącznej długości 5,00 mb i Dn-200 mm o łącznej długości 185,00 m.

Roboty ziemne:

1- Na odcinkach – W-85 do W-88 o dł. 79,39 m i obj.93,82 m³ oraz

                           W-166 do W-167 o dł.85,95 i obj.98,27 m³

Z uwagi na wąski pas drogowy nie można wprowadzać koparki i na tych odcinkach wykopy należy wykonywać ręcznie

             2-na pozostałych odcinkach wykonanie robót  ziemnych koparką z częsciowa  

                  wymianą gruntu tj. – podsypka o gr . 10 cm i obsybka rurociągu piaskiem 30 cm 

                 ponad rurę , zasypanie pozostałej  objętości wykopów  gruntem z odkładu z 

                zagęszczeniem. Nadmiar urobku rozplantować na trasie wykopu.

3- z ogólnej kubatury wykopów potrącono w przedmiarze długości i objętości odcinków wykonanych przeciskiem.

Uwaga:

W związku z wyprzedzeniowym prowadzeniem robót związanych z przebudową dróg  zakres rzeczowy w Projekcie Technicznym został umniejszony o :

1-na odcinku W-111 do W-112 przejście pod drogą przekopem otwartym w rurze   

    ochronnej stalowej Dn -200 o dł. 10 m.

2- na odcinku W-87 do W-88 przejście pod drogą wojewódzką przeciskiem w rurze przeciskowej stalowej Dn-200 o dł.10 m.

§ 3   Termin  wykonania  przedmiotu umowy ustala się na:
1.1.     06 grudzień  2012 r.
Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego  powiadomienia Zamawiającego ,  przez Wykonawcę  i gotowości do obioru przedmiotu umowy. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację inspektora nadzoru  o sprawdzeniu dokumentów odbiorowych oraz  możliwości zgłoszenia gotowości do odbioru.
Zamawiający uzna inwestycje za zakonczoną pod warunkiem osiągnięcia prawidłowych wyników analizy wody uzdatnionej wykonanej przez  Sanepid , zgodnie z rozporządzeniem.
1.2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ zatwierdzonej w dniu 08.05.2012 r – postępowanie Os 7021.1.1.2012 pW  , dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 4 Obowiązki zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy i jednym egzemplarzem dokumentacji technicznej , w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5 Obowiązki wykonawcy
1.1.Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru. 

5) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

6) Przestrzeganie jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze  zmianami),

b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie  wszelkich instalacji infrastruktury technicznej, urządzeń melioracyjnych i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

18) Zapewnienie na swój koszt obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem  w 3 egzemplarzach inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacja ,ze została ona przyjęta do Ośrodka  Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym  oraz nadzoru archeologicznego  budowy.
19) Ograniczenie uciążliwości związanych z wykonywaniem robót i prowadzenie ich w sposób umożliwiający dojazd do poszczególnych nieruchomości

20) Uzgodnienie  z właścicielami wejścia  na grunt , dokonanie wszelkich uzgodnień oraz poniesienie ewentualnych kosztów z tym związanych.
21) Przy zasypywaniu rurociągów należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia ά=98 a pod drogami ά=1.

22) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej      1000000  zł.
2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia  co najmniej          1000000 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.
23) Zabezpieczenie właściwej organizacji ruchu ,
24)  Przywrócenie po zakończeniu elementu robót podlegającemu  odbiorowi terenu objętego zadaniem do stanu pierwotnego , a w szczególności odtworzenie nawierzchni dróg materiałem z których były wykonane tj. pospółką , żużlem .
25) Przedstawienie w okresie 2 tygodni po podpisaniu umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji  przedsięwzięcia w uzgodnieniu z Zamawiającym
1.2. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

1.3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

 2.1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane  

       w ofercie Wykonawcy , przedstawiając jednocześnie w dniu podpisania umowy ich  

       uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej 

       izby samorządu zawodowego.

2.2 Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

2.4.Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 6  Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na 

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w oparciu o  zatwierdzony  protokół częściowego odbioru robót z zachowaniem następujących płatności :

       I faktura  -    po wykonaniu 50 % wartości  robót objętych zamówieniem                                                   

                           do dnia ……………2012. r. tj. w wysokości ……………..zł
      II faktura -  faktura końcowa                                
.
            Protokóły częściowego odbioru robót sporządzone będą przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6. Płatności będą dokonywane przelewem na  rachunek Wykonawcy  Nr ……………………, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§ 7  Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

3) Odbiór końcowy.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela użytkownika i pracownika Urzędu Gminy w Lubaszu. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy w terminie do  3 dni przed ich dokonaniem.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,w szczególności prawidłowy wynik  analizy  wody uzdatnionej.
4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
10. Protokół odbioru końcowego robót sporządzony  będzie przez kierownika budowy , na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych , którą przygotuje Wykonawca , podpisany przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego z załączonym kosztorysem powykonawczym.
§ 8  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................ 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)
70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2)
30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady .

§ 9   Kary umowne

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust.1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §6  ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
§ 10  Umowne prawo odstąpienia od umowy

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1)  Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

2)  Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

3)  Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 4.2. , Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11  Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12  Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 3 lat  od dnia odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

3. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z  upływem okresu gwarancji jakości.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§ 13 Zmiana umowy

     Dopuszczalne zmiany  postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość  istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie , której dokonano  wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1. Zmiana terminu wykonania  zamówienia

a) Zmiany spowodowane siła wyższą , w tym klęski żywiołowe , warunki atmosferyczne uniemożliwiające zrealizowanie zamówienia w terminie 

b) Dopuszczalne jest  wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.”a” , termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania , nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

a)  spowodowana zmianą stawki  podatku VAT 

                  3.  Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych  

                       Wykonawcy  bez zmian samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby , adresu , 
                       nazwy ).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu  
sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14 Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 15  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których  jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.
Integralną część umowy stanowią załączniki:

1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2)  SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- załącznik nr 2 
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