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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

(STWIORB) sg wymagania wykonywania robot w zwigzku z zadaniem pn.:
Przebudowa ulicy Polnej w Lubaszu.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Ogodlne Specyfikacje Techniczne okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu
materiatdw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakos$ci robdt nalezy traktowadé
jako minimalne.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogdlnej specyfikacji dla danego asortymentu robdt, ustalenia

dotyczg réowniez STWiORB sporzgdzanych indywidualnie.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB:

D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne

D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach I-V kategorii.

D.03.02.01 Odwodnienie

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02b  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
D.04.05.01a  Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem
D 05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca
D.05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa scieralna
D.05.03.23.a  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowéw i Sciekdw

D 06.03.01a Umocnienie poboczy

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Budowla drogowa — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-

uzytkowg albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
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1.4.2 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni, wzglednie odsuniety od jezdni, przeznaczony dla
ruchu pieszych.

1.4.3 Dtugosé mostu — odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych — odlegtosé w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.

1.4.4 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorédw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcyg i
Projektantem.

1.4.7 Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.8 Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.9 Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11 Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13 Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub czes¢ wykopu, ktéry jest ograniczony korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.15 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka (Rejestr) obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i innych dodatkowych zatacznikdw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
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autoryzacji przez Inzyniera/-, a rejestr, z uwagi na ryczattowy charakter kontraktu, ma na celu jedynie
ustalenie w toku prowadzonych robdt, dla kazdej pozycji kosztorysowej, procentowego
zaawansowania i ma charakter pogladowy

1.4.17 Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz wykonanych robat.

1.4.18 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19 Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej oraz
ruchu pieszego.

1.4.20 Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgce dogodne warunki dla ruchu.

1.4.21 Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24 Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz krzewdéw; pas drogowy moze obejmowac réwniez teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch pojazdéw na drodze.

1.4.26 Pobocze - czes¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28 Podioze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa podfoza lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszone w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.29 Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera- — w formie
pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].
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1.4.31 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podtuznym istniejgcego potaczenia.

1.4.32 Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33 Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, rzeka, bagno, rzeka, itp.

1.4.34 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat cigg pieszy itp.

1.4.35 Przetargowa dokumentacja przetargowa - cze$¢ dokumentacji przetargowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego; moze sktadac sie z petnej $ciany stupdw i
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komér.

1.4.37 Rekultywacja - roboty majace na celu uprzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38 Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegtos¢ pomiedzy punktami podparcia (tozyskami) przesta
mostowego.

1.4.39 Szerokos¢ catkowita obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmujgca catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40 Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41 Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42 Teren budowy - teren udostepniony przez Zmawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.43 Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.44 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowg lub inna drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg/przebudowsg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M.00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
STWIiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

1.5.1.1 Zamawiajgcy w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie i Warunkach Kontraktu
przekaze Wykonawcy Plac Budowy. Wykonawca uzyska - zezwolenia, od wtasciwych wiadz na
tymczasowgq zmiane regulacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu w dniu
przekazania mu prawa dostepu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

1.5.1.2 Dane dotyczace osnowy geodezyjnej Wykonawca uzyska z wtasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
gtéwne trasy.

1.5.1.3 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych — do chwili odbioru ostatecznego robdt.

1.5.1.4 Uszkodzone lub zniszczone w trakcie prowadzenia robdt znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

W ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Projektowej tj. Projektu
Budowlanego oraz Kompletu Projektu Wykonawczego.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne i remontowe ,,pod ruchem”
W przypadku robét modernizacyjnych i remontowych obowigzujg nastepujace zalecenia:

1.5.3.1 Nalezy opracowaé, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowaé projekty organizacji
ruchu na czas wykonywania Robot.

1.5.3.2 Program i przeprowadzenia Robot nalezy opracowaé w taki sposdb, aby umozliwié
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w
tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na
drogach samorzgdowych w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe
zamkniecie.

1.5.3.3 Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przekaze Inzynierowi projekt organizacji ruchu
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce.

1.5.3.4 Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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W przypadku robét o charakterze inwestycyjnym obowigzujg nastepujace zalecenia:

1.5.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia robét.

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywadé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenie, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robét.

1.5.3.6 W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu zgodnie z opracowanym
Planem BIOZ.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

1.5.4.1 Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji Srodowiskowej oraz w
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

1.5.4.2 W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca powinien:
a) utrzymywac teren budowy i w stanie bez wystepujacych zastoisk wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4.3 Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. Podejmowanie wszelkie niezbedne dziatan w celu zachowania przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegltych do Placu Budowy.
Unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robot. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny
wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, placow postojowych
maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoriczeniu prac - porzgdkowanie terenu;

- zachowanie Srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytamii gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekdw
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych (GZWP), nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo wodnego. Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg
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ustugowa, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

a. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie Robot w taki sposéb, by minimalizowad ilosé¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych;

- ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodnokanalizacyjnej wyposazenie go
W przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub odprowadzanie Sciekow bytowych do
tymczasowych zbiornikdw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
$ciekdw, zapewnienie pojemnikdéw na odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robot przenos$nych toalet oraz
kontenerédw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekdw wodnych
(zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

b. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pozn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni¢ segregacje i
sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

1.5.5.1 Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie
trwania budowy.

1.5.5.2 Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, , magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.5.3 Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.5.5.4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo spowodowane przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.6.1 Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé stosowane do
wykonania robét.

1.5.6.2 Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego stosownymi przepisami.
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1.5.6.3 Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

1.5.6.4 Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste, popioto-zuzle) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowywania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw
administracji pafistwowej.

1.5.6.5 W przypadku, w ktérym Wykonawca zastosowat materiaty zgodne ze specyfikacjami,
natomiast ich uzycie spowodowato zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.7.1 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.5.7.2 Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera- oraz wiasciwych gestorow o zamiarze
podjecia robdét. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowanych gestoréw sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7.3 Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych przekazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

1.5.7.4 W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca bedzie prowadzit
roboty w taki sposdb, aby skutki jego dziatalnosci na wptynety na stan techniczny obiektéw
sgsiadujacych z terenem budowy.

1.5.7.5 Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkéw, a Inzynier bedzie na
biezgco informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Inzynier, a takze Zamawiajacy nie mogg ingerowac w takie porozumienia, o ile nie sg
one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie.

1.5.7.6 Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przylega do terendéw z zabudowg
mieszkaniowg, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. W celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot
sporzadzi inwentaryzacje i ocene stanu technicznego budynkdw, studni, drég dojazdowych lezgcych
w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego oraz w strefie wptywu drgan i innych skutkéw
prowadzenia robot.
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1.5.7.7 Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych z witascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z wifasnosci i drég wewnetrznych. Inzynier a takze
Zamawiajgcy nie mogg ingerowac w takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne z porozumieniami
zawartymi w kontrakcie.

1.5.7.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z wykonania zaplanowanych prac na
dziatkach nie bedgcych wtasnoscig Skarbu Panstwa.

1.5.8 Inwentaryzacja istniejgcych drég i budynkéw

1.5.8.1 Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkéw
zlokalizowanych w poblizu terenu budowy, narazonych na oddziatywanie robét.

1.5.8.2 Inwentaryzacja powinna zosta¢ sporzadzona przez biegltego rzeczoznawce przed
rozpoczeciem roboét i zawierac cze$¢ opisowg i dokumentacje fotograficzna.

1.5.8.3 W uzasadnionych przypadkach wystgpienia szkody wynikajacej z oddziatywania robdt,
rzeczoznawca na whniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi
raport i przedtozy Inzynierowi.

1.5.8.4 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych
drég publicznych znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci ktére
sg wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdow dla ruchu publicznego przed
rozpoczeciem robét i po ich zakonczeniu.

1.5.8.5 W ramach oceny nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan,
kolein, przetomdw, itd.), intensywnosci uszkodzen i zakresu ich wystepowania. Nieodtgczng czescig
tej dokumentac;ji bedg zdjecia , skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich
wykonania.

1.5.8.6 Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez wtasciwego zarzadce drogi za zgodne ze
stanem faktycznym.

1.5.8.7 Wykonawca podpisze stosowne protokoty z zarzadcami tych drég. Transport materiatow i
wyposazenia moze odbywac sie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony.

1.5.8.8 Sposdb naprawy zaistniatych szkéd zaréowno w budynkach jak i na drogach publicznych
wykorzystywanych do transportu technologicznego, jak rédwniez przeprowadzania objazdéw dla
ruchu publicznego przy realizacji robét, Wykonawca ustali z wtasciwymi Zarzagdcami.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1.5.9.1 Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczed naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robaét.

1.5.9.2 Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozow nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiaé Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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1.5.10.1 Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.10.2 W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.5.10.3 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

1.5.11.1 Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie wydane materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

1.5.11.2 Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu wydania Swiadectwa przez Inzyniera
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego wydania Swiadectwa
Przejecia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.12.1 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb s3
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12.2 Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12.3 Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1.5.13.1 Gdziekolwiek w PFU, Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13.2 W przypadku kiedy powotane normy i przepisy sg normami europejskimi lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
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1.5.13.3 Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich zamiennikami muszg byé doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/ do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

1.5.14.1 W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy reliktu archeologicznego,
odkrycie to powinno skutkowaé wstrzymaniem robét ziemnych. Teren znaleziska nalezy poddac
ratowniczym badaniom archeologicznym.

1.5.14.2 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inzyniera/ i postepowac zgodnie z jego
poleceniami.

1.5.14.3 Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inzynier/ po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot oraz wysokosé kwoty, o ktére nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.5.15 Nadzor przyrodniczy
1.5.15.1 W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzér przyrodniczy.

1.5.15.2 Nadzér przyrodniczy powinien by¢ prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajgcego
doswiadczenie w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania sie w
pasie budowy.

1.5.16 Nadzor saperski
1.5.16.1 Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozpoznania saperskiego.

1.5.16.2 W razie natrafienia w czasie prowadzonych robdét na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robdt zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) iniezwtocznego powiadomienia
Inzyniera oraz postepowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.6 Zaplecze Wykonawcy
1.6.1 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych biur, laboratorium, instalacji, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i drég wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt, przy
uwzglednieniu potrzeb wykonawcow.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M.00.00.00.

1.6.1.1 Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, biur, laboratorium, drdg, placéw i innych elementéw

1.6.1.2 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem zaplecza.

1.6.1.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen , biura,
laboratorium, drég, placéw oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pochodzenia materiatéw

2.1.1 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe
informacje dotyczace proponowanego Z7rédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow, jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty wzglednie
deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapiséw w p.2.8 oraz prébki materiatow i wyrobdw.

2.1.2 Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty/wyroby z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.3 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

2.2.1 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow ze Zrédet miejscowych, witgczajagc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/ wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

2.2.2 Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca:

- ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych,

- ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy oraz inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robat,

- powinien utrzymywacé porzadek na budowie tzn. humus oraz nadktad czasowo zdjety z terenu
wykopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych uformowac w hatdy, a nastepnie wykorzystac
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdét,
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- odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien wykorzysta¢ do robot lub odwiezé na odktad, odpowiednio do
wymogoéw dokumentacji technicznej,

- powinien eksploatowac¢ materiaty zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

- Wykonawca nie powinien prowadzi¢ zadnych wykopdw na terenie budowy, poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem tych wykopow, na ktére uzyskat pisemna
zgode Inzyniera.

2.3 Materiaty/wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom

2.3.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktére zorganizuje staraniem wtasnym Wykonawca. W przypadku kiedy
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robodt, niz te do ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio skorygowany przez Wykonawce i
przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.

2.3.2 Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow i wyrobow

2.4.1 Jezeli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] przewiduje mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu/wyrobu albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.

2.4.2 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu nie moze by¢ nastepnie zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i wyroboéw

2.5.1 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu, gdy bed3 one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2.5.2 Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Inspekcja wytworni materiatéw i w i wyrobow
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2.6.1 Wytwodrnie materiatéw i wyrobéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

2.6.2 Prébki materiatéw i wyrobédw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

2.6.3 W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow i
wyrobow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep i w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdow i wyrobéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Stosowanie wyrobow budowlanych

2.7.1 Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. podczas realizowania
zadania budowlanego do stosowania dopuszcza sie wytacznie:

1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:

- sg to wyroby bedace jednostkowymi w danym obiekcie budowlanym, wytworzone wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérych producent wydat specjalne oswiadczenie o ich
zgodnosci z tg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami.

2.7.2 Wyréb budowlany, ktdry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze byé modyfikowany bez utraty waznosci dokumentédw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

2.7.3 Wyréb budowlany powinien zosta¢ dostarczony do laboratorium Zamawiajgcego.

2.8 Materialy z rozbidrek

2.8.1 Materiaty pochodzace z rozbiérek nadajace sie do przetworzenia na petnowartosciowy materiat
do budowy drég jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych
odcinkdw drdg, kostka brukowa itp. stanowi witasnos¢ Wykonawcy i Wykonawca moze
wykorzystywac jako materiat do celéw budowlanych w ramach realizowanego zadania.
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2.8.2 Materiatly pochodzgce z rozbidrek, nie posiadajagce petnowartosciowych wtasciwosci
materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania stanowig wtasnosé¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3.2 Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera

3.3 Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4 Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

3.5 Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robét niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

4.2 W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drég spoza pasa drogowego
(publicznych i prywatnych) Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejgcych odcinkdw drdog i przedstawienie wynikdw Inzynierowi przed rozpoczeciem
robot. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokona¢ wspdlnie z
administratorami drdég. Koszty naprawy istniejgcych drég publicznych zniszczonych wskutek
transportu materiatéw przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca.

4.3 Lliczba srodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych (STWIORB) w terminie
przewidzianym umowa.

4.4 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajagce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Iniyniera pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych drég na koszt Wykonawcy.

4.5 Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdét zgodnie z warunkami umowy z
Zamawiajgcym, dokumentacjg projektowg, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

5.2 Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wiasnych technologii oraz wtasnych metod
realizacji robdt, za ktdre jest odpowiedzialny.

5.3 Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia Jakosci oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych.

5.4 Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i
Kartograficzne.

5.5 Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.6 Zastosowany sprzet, materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej opfacie;
wszystkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Kontraktowe;j.

5.7 Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca bedzie oczekiwat na
Polecenie Inzyniera w zakresie dalszego postepowania z przedmiotowym urzgdzeniem.

5.8 Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robdét w
uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane.

5.9 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

5.10 Nastepstwa bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.11 Decyzje Inzyniera/ dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych, jak réwniez inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZ)).

6.1.1 Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera- ,Program
zapewnienia jakosci” w ktérym przedstawi zamierzony sposdb realizacji robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.2 Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

a) Czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- system (sposéb oraz procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i forme  przekazywania tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

b) Czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy kruszyw, itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan tj. rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
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6.2.1 Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.2.2 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
wykonanych robét.

6.2.3 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/ moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.2.4 Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, PFU, WWIiORB i STWIORB,

6.2.5 Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych; w przypadkach w ktérych nie zostato to okreslone Inzynier ustali zakres
kontroli.

6.2.6 Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2.7 Na zadanie, Inzynier bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.2.8 Koszty badan materiatow prowadzonych przez Wykonawce albo na jego polecenie/zlecenie
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

6.3.1 Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek.

6.3.2 Ogdlne wymagania dotyczace pobierania prébek:

e Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera,

e Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

® Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktdore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

e Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca — w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy.
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6.4 Badania i pomiary

6.4.1 Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4.2 Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.4.3 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

6.5.1 Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.5.2 Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

6.6.1 Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

6.6.2 Inzynier dokonujg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
swoje badania (kontrolne), oceniana jest zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami specyfikacji na
podstawie wynikdw badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6.3 Inzynier powinien pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

6.6.4 Jezeli Inzynier uzna, ze jeden z wynikdéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny lub ma
zastrzezenia do jego poprawnosci na odcinku podlegajgcym odbiorowi Robét (zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu), zleca do Laboratorium Zamawiajgcego badanie kontrolne dodatkowe do
udziatu w ktédrym dopuszcza sie obecnos$¢ Inzyniera i Wykonawcy, Inzynier przy udziale Wykonawcy,
decyduje o miejscu pobrania probki. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i
kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

6.6.5 W celu zweryfikowania wynikow Wykonawcy, Inzynier zleca wykonanie badan kontrolnych do
Laboratorium Zamawiajgcego. Jezeli wystgpig wyniki negatywne (nie spetfniajgce wymagan
okreslonych w STWIORB ) to Inzynier wydaje polecenie Wykonawcy na przedstawienie programu
naprawczego. Wykonawca ,w programie tym , jest zobowigzany przedstawi¢ sposdb naprawienia
wady i okresli¢ zasieg jej wystepowania ( np. powierzchnia element) metody przeprowadzenia
wtasnych badan uzupetniajgcych w obecnosci Inzyniera.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M.00.00.00.

6.6.6 Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtfasnych badan). Badania
arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu, niezalezne Laboratorium posiadajace
akredytacje PCA na dany rodzaj badania, ktdre nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan
arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Zlecajgcy dane badanie.

6.7 Podstawy dopuszczenia materiatow do robét drogowych
6.7.1 Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- normami europejskimi PN — EN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymagania specyfikacji.

6.7.2 W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda
partia dostarczona do robdt powinna posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

6.7.3 Wyroby przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan kontrolnych. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

6.8.1.1 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

6.8.1.2 Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

6.8.1.3 Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

6.8.1.4 Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby
ktora dokonata wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego),

6.8.1.5 Zapisy musza by¢ czytelne, w porzadku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez przerw.

6.8.1.6 Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inzyniera
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6.8.1.7 Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne wazne informacje o przebiegu robot.

6.8.1.8 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie,

6.8.1.9 Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.1.10 Wpis do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do ustosunkowania sie; projektant nie
bedac strong zawartej umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

6.8.2.1 Dokumenty laboratoryjne stanowig: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych,
badania typu,

6.8.2.2 Gromadzenie dokumentéw laboratoryjnych nastepowaé powinno w formie uzgodnionej w
PzJ,

6.8.2.3 Dokumenty laboratoryjne stanowig zatgczniki do odbioru robét i powinny by¢ udostepniane
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8.10 nastepujgce dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe (ZRID)
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b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencje.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

6.8.4.1 Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

6.8.4.2 Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

6.8.4.3 Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inzyniera/ i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego
jednostki obmiarowe okreslone w poszczeg6inych STWIORB,

llosci wymienione w przedmiarze rob6t sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbidr czesciowy,
c) Odbiér ostateczny,

d) Odbidr pogwarancyjny .

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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8.2.1 Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i
kompletnosci wykonywanych robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
dokonuje Inzynier.

8.2.3 Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera; odbidr bedzie przeprowadzony bezzwtocznie, nie pdzniej
niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

8.2.4 Jako$¢ i zakres robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji i uprzednich ustalen.

8.2.5 Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru robdét w przypadku wystgpienia wad i usterek
majacych wptyw na jakos¢ wykonanych roboét i pdzniejszg negatywng prace konstrukcji w okresie
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran
celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robdt na wtasny koszt.

8.2.6 W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na
0goblng jakos¢ wykonanych robdét moze dopusci¢ do odbioru robdt pod warunkiem dokonania
odpowiednich potrgcen z tytutu ich wystepowania.

8.3 Odbior czesciowy
8.3.1 Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych czesci robét.

8.3.2 Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
czesciowego dokonuje Inzynier.

8.3.3 Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robdt, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu - Swiadectwo Przejecia wystawiane przez
Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] lub Subklauzuli 10.2 [Przejecie
czesci Robdt].

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci.

8.4.2 Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

8.4.3. Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
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p-pkcie 7.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].

8.4.4 Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej wynikéw badan i pomiarédw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i odpowiednich STWiORB.

8.4.5 W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

8.4.6 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

8.4.2.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4.2.2 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych dokumentow:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z wniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Badania recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,

6. Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow (zgodnie z STWIORB i PZJ),
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, o$wietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2
egzemplarze)

11. Sprawozdanie kierownika budowy z oswiadczeniem o zakonczeniu robdét,

12. Protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych.
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8.4.2.3 W przypadku, gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcyg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.4.2.4 Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego; termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy
Komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

8.5.1 Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5.2 Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét zgodnie z umowag na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora wykazu
elementéow robdét budowlanych. Ptatnosci czesciowe na podstawie odbioru czesSciowego za
wykonanie w 100% poszczegdlnych elementéw robot.
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wprowadzaniu Sciekow do wdd i ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
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12. Rozporzadzenie Ml z dnia 23.09.2003 r. — W sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

13. Rozporzadzenia Ml z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu oraz rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej— Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.

14. Rozporzadzenia Ml z dnia 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.

15. Rozporzadzenia MGPIB z dnia 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie Dz. U. Nr
25 p0z.13321995r.

16. Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

17. Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami).

19. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
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