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SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A WYKO�A�IA I ODBIORU ROBÓT 
DLA ZADA�IA I�WESTYCYJ�EGO:  

BUDOWA GIM�AZJUM Z SALĄ WIDOWISKOWO-SPORTOWĄ, 
CZĘŚĆ A – SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA  

W LUBASZU UL. PODGÓR�A 
 

CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ OGÓL�A 
 

1. �AZWA ZAMÓWIE�IA, ADRES, DA�E ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Nazwa zamówienia:  Gimnazjum z salą widowiskowo-sportową 

- Część A – Sala widowiskowo-sportowa 
2. Adres:    Lubasz ul. Strzelecka 32 
3. Numery geodezyjne działek 594, obręb Lubasz 
4. Kod zamówienia:   45212225-9 Hale sportowe 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Zamawiający:   Gmina Lubasz  

64-720 Lubasz ul. Chrobrego 37 
2. Zarządzający realizacją umowy: określony zostanie przy umowie na roboty  

budowlane 
3. Organ nadzoru budowlanego: Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
     w Czarnkowie 
     64-700 Czarnków ul. Kościuszki 88 
4. Biuro projektów:   Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL”  

w Pile, Piła ul. Sikorskiego 33 
5. Wykonawca robót:   określony zostanie przy umowie na roboty  

budowlane 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLA�YCH 
 
2.1. Przedmiot robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zamierzenie inwestycyjne: budowa 

gimnazjum z salą widowiskowo-sportową, część A – sala widowiskowo-sportowa w Lubaszu 
przy ul. Podgórnej, działka nr 594. 

Zakres robót budowlanych obejmuje wybudowanie budynku sali widowiskowo-
sportowej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy zakres robót 
budowlanych określa dokumentacja projektowa, wyszczególniona w rozdz. 2.5. 

 
2.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 
Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne stanowi obiekt budowlany, składający się 

z dwóch części:  
1/ Budynek szkoły B usytuowany od strony wschodniej. Nie jest on przedmiotem 
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niniejszego opracowania. Ta część inwestycji została wybudowana w okresie wcześniejszym 
i jest obecnie użytkowana.  

2/ Budynek sali widowiskowo-sportowej A, usytuowany od strony zachodniej. 
Budynek ten składa się z dwóch części oddzielonych dylatacją od siebie oraz oddzielony 
dylatacją od budynku szkoły:  

a/ wejście główne do części sportowej o wymiarach w osiach ścian 13.8 × 10.2m, 
b/ sala widowiskowo-sportowa o wymiarach w osiach ścian 43.2 × 32.1m, w którym 

znajdować się będzie sala gimnastyczna z widownią. W części podziemnej pod widownią 
znajdować się będą przebieralnie i pomieszczenia pomocnicze dla sali sportowej. 

Dane liczbowe 
1. Powierzchnia zabudowy     1694,3 m2 
2. Powierzchnia użytkowa     1783,8 m2 
3. Kubatura       17605,6 m3 
Charakterystyka ogólna konstrukcji 
Segment wejścia głównego jest to obiekt parterowy z częściowym podpiwniczeniem. 

Konstrukcja segmentu murowana ze stropami prefabrykowanymi. Układ konstrukcyjny 
poprzeczny o rozpiętości traktów: 4,50m, 5,70m. 

Sala widowiskowo-sportowa jest to obiekt parterowy z częściowym podpiwniczeniem. 
Konstrukcja segmentu szkieletowa. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Rozpiętości hali 
w osiach podpór 29.0m, rozstaw układów nośnych 3.6m, 3.0m, 2.4m. Główne elementy 
wykonane będą o konstrukcji:  

1/ Dźwigary dachowe - z drewna klejonego w układzie trójprzegubowym ze ściągiem 
stalowym, 

2/ Słupy - żelbetowe, prefabrykowane,  
3/ Ściany podłużne murowane usztywniane wieńcami żelbetowymi, 
4/ Konstrukcja ścian szczytowych szkieletowa stalowa, wypełnienie ściany - mur 

warstwowy, 
5/ Usztywnienia podłużne hali - stalowe, 

 6/ Stropy - żelbetowe prefabrykowane. 
 

2.3. Zakres robót budowlanych 
Zakres robót obejmuje: 
1. Wybudowanie sali sportowo-widowiskowej wraz z kompletnym wyposażeniem 

instalacyjnym, w tym: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja centralnego ogrzewania, 
wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne i oświetlenie zewnętrzne. 

2. Rozbudowa kotłowni olejowej. 
3. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym: ukształtowanie terenu, 

urządzenie terenów zielonych, chodniki, dojazdy, place utwardzone 
 
2.4. Podział przedsięwzięcia na zadania 
Przedmiotowa inwestycja stanowi II etap przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

składającego się z dwóch części: 
1. Część A – sala widowiskowo-sportowa. Część ta nie jest zrealizowana, 

przewidziana do realizacji w ramach bieżącego zadania.  
2. Część B – gimnazjum. Część ta została wykonana i oddana do użytkowania. 
Nie przewiduje się dalszego podziału inwestycji na zadania. 
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2.5. Dokumentacja techniczna  
Wykaz dokumentacji technicznej określającej przedmiot zamówienia i stanowiącej 

podstawę do realizacji robót: 
1. Projekt techniczny – Część A – sala widowiskowo-sportowa, branża architektura, 

opracowanie z 1999r, 
2. Projekt techniczny – Część A – sala widowiskowo-sportowa, branża konstrukcje, 

opracowanie z 1999r, 
3. Projekt techniczny – Część A – sala widowiskowo-sportowa, wewnętrzna instalacja 

elektryczna, opracowanie z 1999r, 
4. Projekt techniczny – Część A – sala widowiskowo-sportowa, instalacja wodno-

kanalizacyjna i ciepłej wody, opracowanie z 1999r, 
5. Projekt zagospodarowania terenu, opracowanie z 1999r, 
6. Projekt techniczny – mała architektura i zieleń, opracowanie z 1999r, 
7. Projekt techniczny – komunikacja kołowa i piesza, opracowanie z 1999r, 
8. Projekt techniczny – ukształtowanie terenu, opracowanie z 1999r, 
9. Projekt kolorystyki elewacji budynku gimnazjum z salą widowiskowo-sportową, 

opracowanie z 1999r, 
10. Projekt techniczny – Kotłownia olejowa, opracowanie z 1999r, 
11. Aneks do projektu architektoniczno-budowlanego – gimnazjum z salą 

widowiskowo-sportową, część A, branża budowlana, opracowanie z 2004r, 
12. Gimnazjum z salą widowiskowo-sportową, część A – Sala sportowa – 

dostosowanie obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych, branża budowlana, elektryczna 
i sanitarna, opracowanie z 2009r, 

13. Gimnazjum z salą widowiskowo-sportową, część A – Sala sportowa – projekt 
zamienny instalacji c.o. ( ogrzewanie podłogowe ), opracowanie z 2009r, 

14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie z 2009r. 
15. Techniczne badania podłoża gruntowego opracowane przez SOI ”DOMPIL”, 

opracowanie z 1999r. 
 
3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 
Roboty budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie czynnego obiektu budowlanego 

Gimnazjum. Z tego względu konieczne będzie oddzielenie części budynku, w którym 
prowadzone będą roboty budowlane od części czynnej budynku. Do obowiązków 
Wykonawcy należeć będzie wykonanie odpowiednich ścianek i oddzieleń zabezpieczających 
w celu zapobieżenia przedostawania się osób postronnych na plac budowy.. 

 
4. PROWADZE�IE ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem Wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
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w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją 
umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy 
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci 
punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają 
ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia 
i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie budowlano-wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

 
4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, 
że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 
5. I�FORMACJA O TERE�IE BUDOWY 
 
5.1. Charakterystyka terenu budowy 
Projektowany obiekt szkolny zlokalizowany będzie w Lubaszu przy ul. Podgórnej. 

Teren pod zabudowę w chwili obecnej jest niezainwestowany żadnymi obiektami 
kubaturowymi, niezadrzewiony. Z uwagi na ukształtowanie teren jest płaski, ograniczony 
od strony zachodniej i północnej skarpami. Na skraju działki od strony zachodniej przebiega 
napowietrzna linia wysokiego napięcia, którą należy zachować. 

W celu prowadzenia prac budowlanych Zamawiający udostępni Wykonawcy teren 
do zorganizowania składowiska materiałów i zaplecza socjalno-administracyjnego budowy. 
Teren znajdować się będzie w granicach działki stanowiącej własność Zamawiającego. 
Szczegółowe granice terenu określone zostaną w protokole przekazania placu budowy. 
Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 
i przywrócenia do stanu pierwotnego. 
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5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 

i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.  
Informacje o możliwościach korzystania z mediów: 
1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy włączenie się do istniejących w obiekcie 

mediów ( woda, odbiór ścieków, energia elektryczna ).  
2. Wykonawca na własny koszt wykona niezbędne instalacje wraz z urządzeniami 

do pomiaru zużycia. 
3. Zwrot kosztów za korzystanie z powyższych mediów nastąpi na warunkach 

określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1. Dokumentacje techniczną określoną w punkcie2.5, 
2. Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 
umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, 
tablice informacyjną budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 26.06.2005 ( Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ). 

 
5.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność 
przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował 
przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w istniejących instalacjach i urządzeniach. 
 

5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się 

do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów 
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 



- str.6 - 
___________________________________________________________ 

 

 
SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 

LUBASZ UL. PODGÓR�A 

dompil 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca usunie z terenu budowy własnym 
staraniem i na własny koszt. Ustalenie to dotyczy również ewentualnej utylizacji materiałów 
niebezpiecznych. 
 

5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż dla materiałów przyjętych w projekcie 
nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu 
i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze 
jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę 
od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
 

6. ORGA�IZACJA ROBÓT WRAZ Z DOKUME�TAMI 
 

6.1. Dokumenty wchodzące w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1. Projekt organizacji robót, 
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
6.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 
które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
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technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Powinien zawierać: 

1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2. Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
3. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 

6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych.  
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 
 

6.4.  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 
i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

7. DOKUME�TY BUDOWY 
 
7.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i Wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02r. 
Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco 
i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko 
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne 
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie 
protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i zarządzającego 
realizacją umowy.  



- str.8 - 
___________________________________________________________ 

 

 
SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 

LUBASZ UL. PODGÓR�A 

dompil 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 

1. Data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
2. Dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
3. Zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych 

w rozdz.6.1. pkt.1, przygotowanych przez Wykonawcę, 
4. Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
5. Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
6. Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
7. Komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
8. Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  

z polecenia zarządzającego realizacją umowy, 
9. Daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych 
10. Wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót 

w przypadku, gdy ma to wpływ na jakość lub termin wykonania robót, 
12. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na budowie, 
13. Dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 
14. Wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
15. Inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także 
zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego 
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 

7.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
 

7.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w rozdz. 9.1 i 9.2, dokumentacja budowy 

zawiera też: 
1. Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
2. Decyzja o pozwoleniu na budowę, 
3. Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
4. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie, 
5. Protokoły odbioru robót, 
6. Opinie ekspertów i konsultantów, 
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7. Korespondencja dotycząca budowy, 
8. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne. 
 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
8. DOKUME�TY PRZYGOTOWYWA�E PRZEZ WYKO�WCĘ W TRAK-

CIE TRWA�IA BUDOWY 
 

8.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
1. Rysunki robocze, 
2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
3. Dokumentacja powykonawcza, 
4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

 5. Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 
oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 
lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 

8.2. Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie 
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją 
umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia 
po cztery ( 4 ) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku 
większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy ( 3 ) kopie dokumentu. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 
mu nie mniej niż 14 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie 
rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować 
w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 
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żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. 
Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów 
w odniesieniu do projektu budowlano-wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo 
przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1. Nazwa inwestycji, nr umowy, ilość egzemplarzy składanego dokumentu,  
2. Tytuł dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, 
3. Określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
4. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element, 
5. Data przekazania 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym 
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on ( Wykonawca ) je 
i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 

8.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych 

i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. 6.3. 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu 
robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

8.4. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy.  
 
 8.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze 
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy 
za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
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przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu 
przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia, 
2. Spis treści, 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 

adres pocztowy,  
4. Gwarancje producenta, danymi kontaktowe do najbliższego przedstawiciela 

producenta lub serwisu 
5. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,  
6. Dane o osiągach i wielkości nominalne, w miarę potrzeb wykresy i ilustracje, 
7. Instrukcje instalacyjne, rozruchu, regulacji, testowania, zasady eksploatacji,  
8. Instrukcje wyłączania z eksploatacji, postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

środki ostrożności,  
9. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 
do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

10. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących i alarmowych, schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym 
układów sterujących i oświetleniowych. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 
9. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania 

od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  

 
10. MATERIAŁY I URZĄDZE�IA 
 
10.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 
źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 
i / lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
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żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 
przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania 
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

10.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania 
i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

1. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 
10.3. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 
10.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne 

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 
przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
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wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 
10.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone 
do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 
w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane 
na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
10.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 

lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany 
i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
11. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi 
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie 
jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt Wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

 
12. TRA�SPORT 
Na teren stanowiący własność Zamawiającego, na którym znajdować się będzie plac 

budowy zapewniony jest dojazd z dróg publicznych. Drogi te nie posiadają ograniczeń 
dotyczących warunków ruchu.  
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W obrębie placu budowy, Wykonawca wykona we własnym zakresie niezbędne drogi 
dojazdowe do placu budowy, drogi wewnętrzne, drogi montażowe i utwardzenia składowisk 
materiałów w obrębie placu budowy o nawierzchni utwardzonej, które zapewnią sprawne 
i bezpieczne prowadzenia robót budowlanych. Po zakończeniu drogi te zostaną 
zlikwidowane, a teren uporządkowany. Koszt wykonania i likwidacji tych dróg uwzględnione 
są w cenie wykonania robót budowlanych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą zarządzającego usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 
umowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego 
realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
13. KO�TROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
13.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z ustaleniami w rozdz.10. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie Wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  

 
13.2. Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 
13.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Kopie wyników badań będą mu przekazywane 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem Wykonawczym 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. 

 
14. OBMIARY ROBÓT 
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie jest wymagane sporządzanie 

obmiarów robót. Obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb oceny zaawansowania robót i wystawienia przejściowej faktury. 

 
14.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym 
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i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych 
w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

 
14.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 
14.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy określonych w umowie 
lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także 
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 
zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 

 
15. ODBIORY I PODSTAWY PŁAT�OŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
16. PRZEPISY ZWIĄZA�E 
 
16.1. �ormy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
16.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 16 z 2006r, poz.1118 

ze zmianami ), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r, 
poz. 690 ze zmianami ), 
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3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
( Dz.U. Nr 80 z 2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami ), 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 10 z 1995, poz. 
48 ), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 2003, poz. 1126 ), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi ( Dz.U. Nr 151 z 2002r,  poz. 1256 ), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108 z 2003r, poz. 932 ). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 
1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz stosowania wyrobów budowlanych 
( Dz.U. Nr 107, poz.669, zm. Dz.U. Nr 8 z 2002r, poz. 71 ). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 

 
 
       Opracował: 
 
      mgr inż. Tomasz Zasada 
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CZĘŚĆ II 
ROBOTY BUDOWLA�E 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECH�ICZ�E 
 
 
WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECH�ICZ�YCH  
 
ST 1 Roboty ziemne       str. 19 
ST 2  Roboty betonowe i żelbetowe     str. 20 
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ST 5 Konstrukcje drewniane      str. 25 
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ST 9 Okładziny z płytek ściennych     str. 32 
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ST 11 Roboty malarskie       str. 35 
ST 12  Podłoża pod posadzki       str. 36 
ST 13 Posadzki        str. 37 
ST 14 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCW   str. 39 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 

ST 1 
ROBOTY ZIEM�E 

 
1.1. Kody i nazwy robót 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących wykonania robót zimnych. Zakres robót: 
1. Wykonanie wykopów pod fundamenty, 
2. Wykonanie ukopów, odkładu gruntu i zasypów fundamentów, 
3. Wywóz nadmiaru ziemi do miejsca składowania, 
4. Wykonanie innych robót towarzyszących, pomiary, wytyczenie obiektu. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 1 – 6, przedmiar robót – ukształtowanie terenu, poz. 1 – 6. 
2. Materiały  
Stosowane materiały:  
1. Materiały pomocnicze stosowane przy robotach ziemnych: deski szalunkowe, bale, 

stemple. 
3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. 
Wymagania szczegółowe: 
1. Należy przestrzegać technologii robót określonej w projekcie budowlanym. 
2. W pierwszym etapie należy zdjąć darninę i ziemię roślinną, którą należy złożyć 

do składowania z przeznaczeniem do ponownego wbudowania. 
3. Roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. Obsługę geologiczną 

budowy zapewnia Zamawiający.  
4. Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi oraz założeniami w projekcie 

budowlanym podłoże nośne pod fundamenty budynku stanowić będą grunty mineralne sypkie 
reprezentowane przez piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym. 

5. Pozytywny wynik odbioru geologicznego wykopu lub jego części stanowić będzie 
podstawę do zgody na dalsze prowadzenia robót budowlanych dla całego obiektu 
lub odpowiednio jego części. 

6. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostanie określony jako nieprzydatny 
do pozostawienia jako podłoże budowlane lub jako nieprzydatny do wykonania robót 
ziemnych, nie powinien być on użyty do tych celów. Dalszy sposób wykonania robót ustalić 
z inspektorem nadzoru, projektanta oraz w miarę potrzeb geologiem. 
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6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegać będzie na: sprawdzeniu zgodności wykonanych robót 

z projektem budowlanym, dokładności wytyczenia wykopów, prawidłowości wykonania 
zabezpieczenia stateczności skarp, rozparć wykopów, sprawdzenie właściwości gruntu 
stanowiącego podłoże pod  fundamenty i inne elementy budowlane, sprawdzenie, 
czy nie nastąpiło naruszenie struktury gruntu w miejscu posadowienia fundamentów, 
sprawdzenie jakości gruntów zastosowanych do wykonania nasypów i zasypów 
fundamentów, sprawdzenie zagęszczeń nasypów i zasypów, sprawdzenie zabezpieczeń 
przed napływem wody. 

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR2-01. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: parametry mechaniczne gruntu stanowiącego podłoże pod fundamenty budynku 
i inne elementy budynku ( w tym również posadzki ), jakość użytych materiałów 
do wykonania zasypów i nasypów, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu. W stosunku 
do robót zanikających, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy wymaga się 
wykonania odbiorów częściowych.  

Zasady płatności określa umowa o roboty budowlane. 
9. �ormy i przepisy 
1/ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2/ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
3/ PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
4/ PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
5/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 1. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 2 

ROBOTY BETO�OWE I ŻELBETOWE 
 

1.1. Kody i nazwy robót 
45262300-4 Betonowanie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262310-7 Zbrojenie 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 
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1.3. Zakres robót 
Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych wraz ze zbrojeniem. Zakres 
robót: 

1. Wykonanie ław i stóp fundamentowych, 
2. Wykonanie słupów, żelbetowych, podciągów, nadproży, wieńców, itp., 
3. Montaż stropów prefabrykowanych wraz z wykonaniem wylewek stropowych, 

wieńców, betonowanie zamków, 
4. Wykonanie schodów żelbetowych, wylewanych na mokro, 
5. Wykonanie nakryw żelbetowych attyk i kominów, 
6. Wykonanie dna kanałów instalacyjnych wylewanego z betonu B15, 
7. Przekrycie kanałów płytami nadkanałowymi żelbetowymi prefabrykowanymi. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 7 – 31, poz. 38 – 41, poz. 44 – 47, poz. 64 – 75, poz. 129, poz.179, poz.182, 
poz.183. 

2. Materiały  
Stosowane materiały:  
1. Beton wg PN-EN 206-1, 
2. Pręty okrągłe do zbrojenia betonu gatunku St0S-b i St3S-X wg PN-82/H-93215, 
3. Pręty okrągłe żebrowane dwuskośnie do zbrojenia betonu gatunku 34GS 

wg PN̶-82/H-93215, 
4. Cement portlandzki klasy C35 wg PN-EN 197-1, 
5. Kruszywo do betonów wg PN-B-06714, 
6. Woda zarobowa wg PN-B-03250, 
7. Dodatki do betonów dopuszczone do stosowania na podstawie aprobat technicznych, 
8. Inne: deski szalunkowe, bale, stemple. 
3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. 
Wymagania szczegółowe: 
1. Należy przestrzegać technologii robót określonej w projekcie budowlanym. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prowadzona będzie dwuetapowo. W I etapie przed betonowaniem 

sprawdzeniu podlegać polegała będzie na: prawidłowość wykonania zbrojenia ( ilość, 
usytuowanie, grubości otulenia betonem ), deskowań, rusztowań, pomostów. Do betonowania 
można przystąpić po wyrażeniu zgody przez inspektora nadzoru. Odbiór końcowy ( II etap ) 
nastąpi po rozformowaniu szalunków. Sprawdzeniu podlegać będzie jakość betonu, jakość 
powierzchni, wymiary elementów. 

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 



- str.22 - 
___________________________________________________________ 

 

 
SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 

LUBASZ UL. PODGÓR�A 

dompil 

2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 
nakładów rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02. 

8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: parametry wbudowanych materiałów, prawidłowość cech geometrycznych 
wykonanych konstrukcji lub jego elementów, prawidłowość położenia w planie i rzędnych, 
prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, jakość betonu pod względem zagęszczenia 
i jednolitości masy, połączenia elementów konstrukcyjnych, prawidłowość wykonania 
poduszek cementowych w miejscu oparcia na murze, prawidłowość wykonania robót 
zanikających, np. przygotowanie zbrojenia, ułożenia izolacji itp., występowania raków. 
Zasady odbioru zgodnie z normą PN-88/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne. 

Zasady płatności określa umowa o roboty budowlane. 
9. �ormy i przepisy 
1/ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  
2/ PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność 
3/ PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
4/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 1. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 3 

KO�STRUKCJE STALOWE 
 
1.1. Kody i nazwy robót 
45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych  
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  
45442100-8 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne  
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących wykonania elementów konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania 
w budynku. Szczegółowy zakres robót dla konstrukcji stalowych: 

1. Wykonanie i montaż słupów stalowych, 
2. Wykonanie okuć słupów żelbetowych, 
3. Dostawa i montaż okuć dźwigarów dachowych,  
4. Dostawa i montaż stalowych konstrukcji dachowych ( ściągi dźwigarów, wieszaki, 

stężenia dachowe, płatwie dachowe z kształtowników ). 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 33 – 37, poz. 42, poz. 43, poz.50 – 55, przedmiar robót – dostosowanie 
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obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych, poz. 1, poz.2. 
2. Materiały  
Stosowane materiały:  
1. Kształtowniki stalowe ceowe wg PN-86/H-93403, kształtowniki stalowe zamknięte 

kwadratowe wg BN-79/0656-01, blacha stalowa, bednarka. Gatunek stali St3SX, 
2. Konstrukcje stalowe spawane warsztatowo na podstawie dokumentacji projektowej, 
3. Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-M-82101, 
4. Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN82501, 
5. Zaprawa cementowa klasy M10 wg PN-90/B-14501, 
6. Inne materiały: elektrody, farby, itp. 
3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. 
Wymagania szczegółowe: 
1. Należy przestrzegać technologii robót określonej w projekcie budowlano-

wykonawczym. 
2. Przed wykonaniem konstrukcji na warsztacie należy dokonać obmiarów 

szczegółowych na budowie W przypadku stwierdzenia większych rozbieżności w stosunku 
do założeń projektowych, wykonawca zgłosi powyższe problemy inspektorowi nadzoru 
i projektantowi. Na czas potrzebny na podjęcie odpowiednich decyzji wykonawca 
zabezpieczy odcinek robót. 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym oraz sprawdzeniu braku zagrożeń. 
7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR2-05. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: parametry wbudowanych materiałów, sposób zabezpieczenia przed korozją, 
prawidłowość kształtu i głównych wymiarów, połączenia elementów konstrukcyjnych, 
prawidłowość oparcia na murach i innych elementach, dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Zasady odbioru zgodnie z normą PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. 
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

Zasady płatności określa umowa o roboty budowlane. 
9. �ormy i przepisy 
1/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom III. 
2/ PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
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3/ PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe 

 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 

ST 4 
ROBOTY MUROWE 

 
1.1. Kody i nazwy robót 
45262522-6 Roboty murarskie 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań  
45262110-5 Demontaż rusztowań 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murów, montażu podciągów i nadproży w ścianach. 
Szczegółowy zakres robót dla elementów konstrukcyjnych i murowych: 
1. Ściany piwnic i fundamentowe z bloczków betonowych M-6; 
2. Izolacje przeciwwilgociowe poziome ścian i ław fundamentowych z papy, 
3. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe powłokowe ścian piwnic i ścian 

fundamentowych, 
4. Ściany nadziemia murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-

wapiennej, 
5. Wymurowanie trzonów kominowych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 

cementowo-wapiennej, 
6. Osadzenie nadproży prefabrykowanych z belek typu L-19, 
7. Osadzenie nadproży i podciągów z belek stalowych dwuteowych 

wraz z ich wyszpałdowaniem i osiatkowaniem, 
8. Montaż i demontaż rusztowań do robót murowych, 
9. Wymurowanie nad połacią dachów kominów z cegły klinkierowej wraz licowaniem 

muru, 
10. Wykonanie ścian kanałów instalacyjnych z bloczków betonowych M-6. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 32, poz. 74, poz. 83 – 97, poz. 128, poz. 180, przedmiar robót – dostosowanie 
obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych poz. 3 – 5. 

2. Materiały  
Stosowane materiały:  
1. Bloczki betonowe M-6 z betonu B15, 
2. Cegła wapienno-piaskowa wg PN-B-12066, 
3. Cegła ceramiczna pełna klasy 15MPa wg PN-B-12050:1996, 
4. Cegła klinkierowa licowa klasy 35MPa i 25MPa, 
5. Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany 06, klasy 

wytrzymałościowej B5, 
6. Zaprawa cementowa klasy M5 wg PN-90/B-14501, 
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7. Cement portlandzki klasy C35 wg PN-88/B-32250, 
8. Belki nadprożowe L-19, 
9. Kształtowniki stalowe dwuteowe wg PN-91/H-93407 i ceowe wg PN-86/H-93403, 

blacha stalowa, bednarka. Gatunek stali St3SX. 
3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. 
Wymagania szczegółowe: 
1. Należy przestrzegać technologii robót określonej w projekcie budowlanym. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym oraz sprawdzeniu braku zagrożeń. 
7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: parametry wbudowanych materiałów, zgodność cech użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej, dopuszczalne odchyłki od prawidłowego 
wykonania powierzchni i krawędzi oraz projektowanych wymiarów, połączenia elementów 
konstrukcyjnych.  

Obowiązują zasady odbioru robót określone w normach i przepisach w rozdz. 9. 
Zasady płatności określa umowa o roboty budowlane. 
9. �ormy i przepisy 
1/ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2/ PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 2. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 5 

KO�STRUKCJE DREW�IA�E 
 
1.1. Kody i nazwy robót 
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych  
45262420-1  Wznoszenie konstrukcji budynków 
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1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie konstrukcji drewnianych i ciesielskich. Szczegółowy zakres robót dla elementów 
konstrukcyjnych i murowych: 

1. Dostawa i montaż konstrukcji dźwigarów z drewna klejonego, 
2. Dostawa i montaż drewnianych płatwi dachowych, 
3. Wykonanie konstrukcji dachowych typu ciesielskiego ( słupy, płatwie, podwaliny, 

murłaty, krokwie, itp. ), 
4. Impregnacja konstrukcji drewnianych środkami ochrony biologicznej 

i przeciwpożarowej w zakresie określonym w projekcie, 
5. Wykonanie podbić okapów z desek. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 48, poz.49, poz. 56 – 63, poz. 76 – 82. 
2. Materiały  
Stosowane materiały:  
1. Prefabrykowane dźwigary dachowe z drewna klejonego, 
2. Tarcica sosnowa klasy C24 wg PR EN 14081-1:2003, 
3. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane, 
4. Łączniki ciesielskie ocynkowane, 
5. Śruby z łbem kwadratowym wg PN-M-8212, 
6. Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-M-82101, 
7. Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN82501, 
8. Środki chemiczne ochrony drewna dopuszczone do stosowania na podstawie 

aprobat technicznych, 
9. Inne materiały określone w projekcie. 
 3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. 
Wymagania szczegółowe: 
1. Należy przestrzegać wymiarów robót określonej w projekcie budowlanym. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym oraz sprawdzeniu braku zagrożeń. 
7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02. 
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8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: parametry wbudowanych materiałów, sposób zabezpieczenia drewna przed 
wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, prawidłowość usytuowania, kształtu i głównych 
wymiarów, połączenia elementów konstrukcyjnych, prawidłowość oparcia na murach 
i innych elementach, dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

Zasady płatności określa umowa o roboty budowlane.  
9. �ormy i przepisy 
1/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 2. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 6 

ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE 
 

1.1. Kody i nazwy robót 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych  
45261320-3 Kładzenie rynien  
45261400-8 Pokrywanie  
45261410-1 Izolowanie dachu  
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje wykonanie wymiana pokrycia dachu wraz wykonaniem 

paroizolacji, ocieplenia, deskowań, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, podbicia 
okapów, itp. Szczegółowy zakres robót: 

1. Pokrycie dachów blachą fałdową trapezową ocynkowaną i lakierowaną, 
2. Ułożenie izolacji cieplnych z płyt wełny mineralnej wraz z zakotwieniem do blach 

fałdowych, 
3. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe, 
4. Deskowanie połaci dachowej, 
5. Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej, 
6. Pokrycie dachów dachówką bitumiczną, 
7. Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną płaską, 
8. Wykonanie obróbek blacharskich, 
9. Montaż rynien i rur spustowych z PCW, 
10. Ułożenie paroizolacji na dachach z folii PCW. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 98 – 113, 119 – 127, 130 – 134, przedmiar robót – dostosowanie obiektu 
dla potrzeb niepełnosprawnych poz.7, poz.8, poz.10 – 12. 
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2. Materiały  
Stosowane materiały podstawowe:  
1. Gont papowy bitumiczny o parametrach zgodnie z projektem, 
2. Blacha fałdowa, stalowa, ocynkowana i powlekana, 
3. Deski z tarcicy sosnowej obrzynanej kl. III, 
4. Folia dachowa dyfuzyjna o paroprzepuszczalności min. 1000g/d m2, 
5. Papa termozgrzewalna podkładowa, 
6. Blacha stalowa do obróbek stalowych o grubości 0.6mm, ocynkowana i powlekana,  
7. Blacha stalowa do obróbek stalowych o grubości 0.6mm, ocynkowana, 
8. Rynny z  tworzywa PCW w jednolitym systemie orynnowania, 
9. Rury spustowe z PCW w jednolitym systemie orynnowania, 
10. Kolana, kosze, i inne elementy kształtowe z PCW w jednolitym systemie 

orynnowania. 
11. Galanteria dachowa ( płotki przeciwśnieżne, ławy kominiarskie, uchwyty instalacji 

odgromowej, itp. ) – w systemie pokrycia gontów papowych, 
12. Wyłazy dachowe systemowe, 
13. Farba olejna, 
14. Farba silikonowa elewacyjna, 
15. Wełna mineralna, 
16. Folia paroizolacyjna, 
17. Inne materiały: gwoździe, spinki do dachówek, wkręty do drewna, itp. 
Przy wykonaniu uwzględnić warunki zamieszczone w projekcie budowlanym. 

Dla materiałów, dla których nie istnieją normy określające parametry jakości, wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie atesty i świadectwa jakości producenta wyrobu. 

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. Wymagania szczegółowe według 

projektu budowlanego. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i odchyłek 
wykonawczych.  

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: sprawdzenie jakości, sprawdzenie prostoliniowości i odległości gontów papowych, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków i połączeń, stwierdzenie zgodności wymiarów 
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i odchyłek, sprawdzenie wad powierzchni i zabezpieczeń antykorozyjnych, sprawdzenie 
dokładności wykonania, sprawdzenia szczelności pokrycia i wykonania zabezpieczeń 
przed podrywaniem wiatru, sprawdzenie spadków.  

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach 
przywołanych w punkcie 9. Dodatkowo obowiązywać będą wymagania i warunki techniczne 
wynikające z aprobaty technicznej dla zastosowanego wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć odpowiednie dokumenty dla przyjętego wyrobu. 

9. Przepisy i dokumenty związane 
1/ PN-80/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachów papą. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
2/ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
3/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 3. 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 

ST 7 
ŚCIA�KI DZIAŁOWE MUROWA�E 

 
1.1. Kody i nazwy robót 
45262522-6 Roboty murarskie 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Szczegółowy zakres robót: 
1. W piwnicach – murowane z cegły wapienno-piaskowej zaprawie cementowo-

wapiennej. 
2. Ścianki w części nadziemnej – murowane z bloczków gazobetonowych murowane 

na cienkie spoiny klejowe, 
3. Wykonanie izolacji akustycznych i cieplnych z wełny mineralnej i styropianu.  
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 135 – 140, przedmiar robót – dostosowanie obiektu dla potrzeb 
niepełnosprawnych, poz. 13. 

2. Materiały  
Stosowane materiały:  
1. Cegła wapienno-piaskowa klasy 10MPa wg PN-B-12066, 
2. Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany 04 z betonu B2; 
3. Zaprawa cementowa klasy M5 wg PN-90/B-14501, 
4. Zaprawa klejowa do murów dopuszczone do stosowania na podstawie aprobat 

technicznych, 
4. Wełna mineralna o gęstości 100kg/m3, 
5. Styropian FS15. 
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3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4.  
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i odchyłek 
wykonawczych.  

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: parametry wbudowanych materiałów, prawidłowość wykonania połączeń murów 
istniejących z nowymi, sprawdzenie wymiarów pomieszczeń, sprawdzenie odchyłek 
wykonawczych.  

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w normach 
przywołanych w punkcie 9. 

Zasady płatności określa umowa o roboty budowlane. 
9. �ormy i przepisy 
1/ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2/ PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 

ST 8 
TY�KI  

 
1.1. Kody i nazwy robót 
45410000-4 Tynkowanie 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań  
45262110-5 Demontaż rusztowań 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 
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1.3. Zakres robót 
Szczegółowy zakres robót: 
1. Wykonanie tynków zwykłych kat. III na ścianach i słupach, wykonywanych 

ręcznie, 
2. Wykonanie tynków zwykłych kat. III na stropach i podciągach, wykonywanych 

ręcznie, 
3. Wykonanie gładzi szpachlowych z gipsu, 
4. Wykonanie tynków mozaikowych z masy Gramaplast na ścianach, 
5. Montaż i demontaż rusztowań do robót tynkarskich, 
6. Wykonanie tynków z zaprawy cementowej na ścianach kanałów instalacyjnych, 
7. Wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 141, poz.142, poz.144 – 148, poz. 152, poz.153, poz. 181m, przedmiar robót 
– dostosowanie obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych poz. 9, 14 – 18. 

Przy wykonaniu uwzględnić warunki zamieszczone w projekcie budowlanym. 
2. Materiały  
Stosowane materiały podstawowe:  
1. Zaprawa wapienna M0.6 wg PN-90/B-14501, 
2. Zaprawa cementowa-wapienna klasy M2 i M7 wg PN-90/B-14501, 
3. Cement portlandzki klasy C35 wg PN-97/B-19701, 
4. Piasek do zapraw wg PN-EN-14139:2003, 
5. Siatka tkana Rabitza, 
6. Gips do zapraw tynkarskich pocienionych, 
7. Płyty gipsowo-kartonowe, 
8. Emulsja do gruntowania podłoży Unigrunt. 
3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4.  
Wymagania szczegółowe: 
1. W technologii robót założyć gruntowanie środkami wzmacniającymi podłoże, 

np. Unigrunt. 
2. Stosować listwy metalowe i narożniki do wyprowadzenia tynkowanych krawędzi. 
3. W przypadku tynków grubszych niż 25mm stosować siatkę tynkarską. 
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy. 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i odchyłek 
wykonawczych.  

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
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Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR4-01, KNR4-04 i KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: sprawdzenie materiałów, sprawdzenia przygotowania podłoża, sprawdzenie wad 
na powierzchni ( wykwity, odpryski, rysy skurczowe ), sprawdzenie odchyłek 
wykonawczych. W przypadku wypraw tynkarskich specjalistycznych dodatkowo obowiązują 
wymagania i warunki techniczne wynikające z aprobaty technicznej dla zastosowanego 
wyrobu.  

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach 
przywołanych w punkcie 9. 

9. Przepisy i dokumenty związane 
1/ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
2/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 4. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 9 

OKŁADZI�Y Z PŁYTEK ŚCIE��YCH  
 

1.1. Kody i nazwy robót 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432210-9  Wykładanie ścian 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Szczegółowy zakres robót: 
1. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, układanymi na klej w pomieszczeniach 

określonych w projekcie. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 150, przedmiar robót – dostosowanie obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych, 
poz.19. 

2. Materiały  
Stosowane materiały podstawowe:  
1. Płytki ceramiczne ścienne, 
2. Zaprawa klejowa, 
3. Zaprawa spoinująca. 
4. Emulsja poprawiająca przyczepność. 
Dla materiałów, dla których nie istnieją normy określające parametry jakości, 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie atesty i świadectwa jakości. 
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3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. Wymagania szczegółowe – według 

projektu budowlanego. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i odchyłek 
wykonawczych.  

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR4-04 i KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu podkładu kompletności wykonanych robót 

i zgodności z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności 
sprawdzeniu podlegają: sprawdzenie przygotowania podkładu, sprawdzenie materiałów, 
sprawdzenie dokładności ułożenia ( przebieg i grubość spoin, wypełnienie styków, odchyłki 
wykonawcze ), sprawdzenie jednolitości barwy płytek.  

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach 
przywołanych w punkcie 9. 

9. Przepisy i dokumenty związane 
1/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 4. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 10 

LEKKIE ŚCIA�KI DZIAŁOWE, OBUDOWY SUFITÓW, SUFITY 
PODWIESZO�E  

 
1.1. Kody i nazwy robót 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45321000-3  Izolacja cieplna 
45323000-7  Izolacja dźwiękoszczelna 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 
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1.3. Zakres robót 
Szczegółowy zakres robót: 
1. Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 
2. Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej, 
3. Konstrukcje rusztów metalowych pod okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, 
4. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt wełny mineralnej, 
5. Wykonanie okładzin akustycznych panelami Ecophon Super G wraz z montażem 

stelażu na ścianach i sufitach. 
Przy wykonaniu uwzględnić warunki zamieszczone w projekcie budowlanym. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 114 – 118, poz.143, poz. 151, poz.226, przedmiar robót – dostosowanie 
obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych poz.9. 

2. Materiały  
Stosowane materiały podstawowe:  
1. Płyty gipsowo-kartonowe GKBi i GKB o grubości 12.5mm, 
2. Kształtowniki stalowe profilowane do rusztów, 
3. Zawiesia rusztów, 
4. Wełna mineralna, 
5. Folia paroizolacyjna, 
6. Deski typu boazeryjnego z tarcicy sosnowej struganej, 
7. Bale z tarcicy iglastej sosnowej klasy C24, impregnowane, 
8. Płyta OSB-3. 
Wymagane parametry techniczne określa projekt budowlany. Dla materiałów, 

dla których nie istnieją normy określające parametry jakości, wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć odpowiednie atesty i świadectwa jakości. 

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. Wymagania szczegółowe według 

projektu budowlanego. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i odchyłek 
wykonawczych.  

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
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podlegają: sprawdzenie jakości materiałów, sprawdzenie wad na powierzchni, sprawdzenie 
dokładności wykonania i odchyłek wykonawczych.  

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach 
przywołanych w punkcie 9. Ponadto w przypadku okładzin specjalistycznych dodatkowo 
obowiązują wymagania i warunki techniczne wynikające z aprobaty technicznej 
dla zastosowanego wyrobu.  

9. Przepisy i dokumenty związane 
1/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 4. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 11 

ROBOTY MALARSKIE  
 

1.1. Kody i nazwy robót 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442110-4 Malowanie budynków 
45442180-2 Powtórne malowanie 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Szczegółowy zakres robót: 
1. Malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą akrylową wraz z przygotowaniem 

i gruntowaniem podłoży. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 149. 
2. Materiały  
Stosowane materiały podstawowe:  
1. Farba emulsyjna, 
2. Farba akrylowa, 
3. Farba olejna. 
3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. Wymagania szczegółowe według 

projektu budowlanego. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i odchyłek 
wykonawczych.  
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7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: sprawdzenie jakości materiałów, sprawdzenie równomierności rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorem producenta, stwierdzenia braku plam 
smug, zacieków, pęcherzy, śladów pędzla, itp., sprawdzenie odporności na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie. 

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach 
przywołanych w punkcie 9. W przypadku powłok malarskich specjalistycznych dodatkowo 
obowiązują wymagania i warunki techniczne wynikające z aprobaty technicznej 
dla zastosowanego wyrobu.  

9. Przepisy i dokumenty związane 
1/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 4, 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 12 

PODŁOŻA POD POSADZKI 
 

1.1. Kody i nazwy robót 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Szczegółowy zakres robót: 
1. Wykonanie betonowych podkładów pod posadzki na podłożu gruntowym, 
2. Ułożenie izolacji cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, 
3. Ułożenie izolacji przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowych, 
4. Ułożenie izolacji przeciwwilgociowe z folii izolacyjnej PCW, 
5. Wykonanie gładzi cementowych wyrównawczych pod posadzki, 
6. Betonowanie schodów betonowych na gruncie, 
7. Zbrojenie gładzi cementowych siatkami i prętami stalowymi, 
8. Wykonanie cienkowarstwowej gładzi z zaprawy samopoziomującej o grubości 

5mm z mas specjalistycznych. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 154 – 160, poz. 163 – 167,. 
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2. Materiały  
Stosowane materiały podstawowe:  
1. Papa termozgrzewalna, 
2. Styropian samogasnący klasy FS20 wg PN-EN-13163:2004, 
3. Folia budowlana PCW, 
4. Zaprawa cementowa klasy M10 wg PN-90/B-14501 lub beton B15, 
5. Cement portlandzki wg PN-88/B-32250, 
6. Piasek do zapraw wg PN-EN-14139:2003, 
7. Masa samopoziomująca do wylewek cienkowarstwowych. 
Dla materiałów, dla których nie istnieją normy określające parametry jakości, 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie atesty i świadectwa jakości. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4.  
Wymagania szczegółowe: 
1. Stosować dylatacje podkładów pod posadzki w rozstawach nie większych niż 6m, 
2. Wzdłuż wszystkich ścian stosować dylatację podkładu cementowego. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i odchyłek 
wykonawczych.  

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie grubości i ciągłości warstw, sprawdzenie 
dokładności ułożenia przy narożach ściennych i przejściach instalacyjnych, sprawdzenie 
odchyłek wykonawczych.  

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach 
przywołanych w punkcie 9. 

9. Przepisy i dokumenty związane 
1/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 4. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 13 

POSADZKI 
 

1.1. Kody i nazwy robót 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432112-2 Kładzenie terakoty 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
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1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Szczegółowy zakres robót: 
1. Wykonanie posadzki sportowej, w tym: 
a/ ułożenie rusztu z legarów z drewna iglastego, dwuwarstwowo w układzie 

krzyżowym na podkładkach gumowych grubości 4 – 9 mm, 
b/ ułożenie folii PE, 
c/ przybicie do legarów dwóch warstw płyty OSB-3 płyty wilgocioodpornej 

grubości 8-12 mm każda, sklejenie i skręcenie ze sobą, 
d/ ułożenie bezspoinowej masy posadzkowej Pulastic 2000 – RD 

wraz z wyznaczeniem linii boisk i lakierowaniem. 
2. Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych i granitogresowych na klej, 
3. Okładziny schodów z płytek granitogresowych układanych na klej, 
4. Posadzki z wykładziny rulonowej PCV układanej na klej wraz z wywinięciem 

wykładziny na ściany, 
5. Ułożenie cokoliki z płytek ceramicznych mocowanych na klej na ścianach 

w pomieszczeniach i klatek schodowych, 
6. Dostawa i montaż schodów drewnianych na widowni. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 161, poz.162, poz.169, poz.170 – 178. 
2. Materiały  
Stosowane materiały podstawowe:  
1. Wykładzina podłogowa PCW o grubości 2.0mm, klasy 42, 
2. Materiały do specjalistycznej sportowej posadzki bezpoinowej w systemie 

Pulastic 2000 RD, 
3. Klej do wykładzin, 
4. Sznur spawalniczy do wykładzin sztucznych, 
5. Płytki podłogowe ceramiczne, klasa ścieralności III, 
6. Płytki granitogresowe, klasa ścieralności IV, 
7. Zaprawa klejowa, 
8. Zaprawa spoinująca. 
Dla materiałów, dla których nie istnieją normy określające parametry jakości, 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie atesty i świadectwa jakości. 
3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4.  
Wymagania szczegółowe według projektu budowlanego. 
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6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i odchyłek 
wykonawczych.  

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: sprawdzenie jakości użytych materiałów, sprawdzenie dokładności ułożenia 
i wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie odchyłek wykonawczych.  

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach 
przywołanych w punkcie 9. W przypadku wykonywania posadzki sportowej dodatkowo 
obowiązują wymagania i warunki techniczne wynikające z aprobaty technicznej 
dla zastosowanego wyrobu. 

9. Przepisy i dokumenty związane 
1/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 4. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 14 

STOLARKA OKIE��A I DRZWIOWA DREW�IA�A I PCW 
 

1.1. Kody i nazwy robót 
45421121-8 Instalowanie framug z tworzyw sztucznych 
45421122-5 Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych 
45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych 
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Szczegółowy zakres robót: 
1. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, fabrycznie wykończonych wraz z ich 

regulacją, 
2. Osadzenie ościeżnic metalowych do drzwi wewnątrz lokalowych, wbudowywanych 

w trakcie wznoszenia ścian, 
3. Montaż okien PCW wraz z obróbką osadzenia, 
4. Obsadzenie w ścianach podokienników z płyt drewnopodobnych typu Polspan, 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 184 – 199, przedmiar robót – dostosowanie obiektu dla potrzeb 
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niepełnosprawnych, poz.20, poz.21. Przy wykonaniu uwzględnić warunki zamieszczone 
w projekcie budowlanym. Szczegóły stolarki i wymagane jej parametry określono 
w zestawieniach w projekcie budowlanym. 

2. Materiały  
Stosowane materiały podstawowe:  
1. Okna PCW, 
2. Drzwi drewniane wewnętrzne, 
3. Parapety okienne – z płyt HDF lakierowanych. 
Dla materiałów, dla których nie istnieją normy określające parametry jakości, 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie atesty i świadectwa jakości producenta 
wyrobu. 

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. Wymagania szczegółowe według 

projektu budowlanego. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i odchyłek 
wykonawczych.  

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: sprawdzenie jakości, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, 
stwierdzenie zgodności wymiarów i odchyłek, sprawdzenie wad na powierzchni, sprawdzenie 
dokładności wykonania.  

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach 
przywołanych w punkcie 9. 

9. Przepisy i dokumenty związane 
1/ PN-88/B-10085 Stolarka drzwiowa. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2/ PN-72/B-10080 Roboty szklarskie. Wymagania techniczne i badania. 
3/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 4. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 15 

ŚLUSARKA ALUMI�IOWA, ROBOTY ŚLUSARSKIE 
 

1.1. Kody i nazwy robót 
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych 
45421111-5 Instalowanie metalowych framug 
45421112-2 Instalowanie metalowych ram okiennych 
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Szczegółowy zakres robót: 
1. Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych, 
2. Montaż przeszklonych ścianek wewnętrznych w konstrukcji aluminiowej, 
3. Wykonanie i montaż balustrady schodów zewnętrznych – stalowa spawana, 

zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie farbami olejnymi. 
4. Osadzenie wycieraczek do obuwia, 
5. Dostawa i montaż kanałów odwadniających, 
6. Dostawa i montaż wywietrzaków dachowych, 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 200 – 207, przedmiar robót – dostosowanie obiektu dla potrzeb 
niepełnosprawnych poz.22, pzo.23. Przy wykonaniu uwzględnić warunki zamieszczone 
w projekcie budowlanym. Szczegóły ślusarki pokazano na rysunkach i zestawieniach 
w projekcie budowlanym. 

2. Materiały  
Stosowane materiały podstawowe:  
1. Drzwi wewnętrzne aluminiowe, 
2. Ścianki stałe z profili aluminiowych, szklone, 
3. Ramy z profili aluminiowych, 
4. Stal profilowana, bednarka, taśmy stalowe, odkuwki metalowe, maszynowe, 
5. Prefabrykowane kraty nakryw i wycieraczek, 
6. Farba olejna. 
Dla materiałów, dla których nie istnieją normy określające parametry jakości, 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie atesty i świadectwa jakości producenta 
wyrobu.  

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. Wymagania szczegółowe według 

projektu budowlanego. 
6. Kontrola jakości 
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Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 
zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiarów i odchyłek 
wykonawczych.  

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: sprawdzenie jakości, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, 
stwierdzenie zgodności wymiarów i odchyłek, sprawdzenie wad powierzchni i zabezpieczeń 
antykorozyjnych, sprawdzenie dokładności wykonania.  

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach 
przywołanych w punkcie 9. Dodatkowo obowiązywać będą wymagania i warunki techniczne 
wynikające z aprobaty technicznej dla zastosowanego wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć odpowiednie dokumenty dla przyjętego wyrobu. 

9. Przepisy i dokumenty związane 
1/ PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie. 
2/ PN-72/B-10080 Roboty szklarskie. Wymagania techniczne i badania. 
3/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 4. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 16 

DOCIEPLE�IE BUDY�KU, ELEWACJE, OKŁADZI�Y ZEW�ĘTRZ�E 
 

1.1. Kody i nazwy robót 
45321000-3 Izolacja cieplna  
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262650-2 Okładziny  
45410000-4 Tynkowanie 
45442110-1 Malowanie budynków  
45262120-8 Wznoszenie rusztowań  
45262110-5 Demontaż rusztowań 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elewacyjnych, wykonania docieplenia budynku, okładzin zewnętrznych, tynków, 
przewidzianych do wykonania w budynku. Szczegółowy zakres robót: 
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1. Przygotowanie powierzchni ścian do robót elewacyjnych, w tym: oczyszczenie 
podłoża z kurzu i zanieczyszczeń, wzmocnienie i zagruntowanie podłoża, 

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą przy użyciu styropianu 
w systemie Caparol, 

3. Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 
4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z mas tynkarskich akrylowych 

w systemie Caparol, 
5. Okładanie ścian zewnętrznych i słupów cegłą klinkierową typu Sahara klasy 35MPa 

murowaną na zaprawie cementowo-wapiennej, 
6. Spoinowanie ścian zaprawą cementową, 
7. Szpałdowanie ścian i słupów żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu 

komórkowego, 
8. Licowanie ścian płytkami klinkierowymi, 
9. Malowanie tynków farbami elewacyjnymi na powierzchniach tynków, 
10 Montaż i demontaż rusztowań do robót tynkarskich, 
11. Wykonanie podkładów betonowych pod podesty, 
12. Posadzki z płytek ceramicznych na podestach przed wejściami do budynku. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 208 – 222, przedmiar robót – dostosowanie obiektu dla potrzeb 
niepełnosprawnych, poz. 24 – 32. Przy wykonaniu uwzględnić warunki zamieszczone 
w projekcie budowlanym  

2. Materiały  
Stosowane materiały podstawowe:  
1. Styropian samogasnący FS-15, 
2. Zaprawa klejowa do klejenia styropianu do muru, 
3. Zaprawa klejowa do wtapiania siatki zbrojącej, 
4. Siatka z włókna szklanego do robót elewacyjnych, 
5. Płyn do gruntowania murów, 
6. Cienkowarstwowa masa tynkarska, 
7. Zaprawa wapienna M0.6 wg PN-90/B-14501, 
8. Zaprawa cementowa-wapienna klasy M2 i M7 wg PN-90/B-14501, 
9. Cement portlandzki klasy C35 wg PN-97/B-19701, 
10. Piasek do zapraw wg PN-EN-14139:2003, 
11. Cegły klinkierowe, 
12. Płytki klinkierowe, 
13. Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego, 
14. Farba elewacyjna akrylowa, 
15. Farba olejna. 
Przy wykonaniu uwzględnić warunki zamieszczone w projekcie budowlanym. 

Dla materiałów, dla których nie istnieją normy określające parametry jakości, wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie atesty i świadectwa jakości producenta wyrobu. 

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
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5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4.  
Wymagania szczegółowe: 
1. Na ścianach istniejących w technologii robót założyć gruntowanie środkami 

wzmacniającymi podłoże, np. Unigrunt. 
2. Stosować listwy metalowe i narożniki do wyprowadzenia tynkowanych krawędzi. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, prawidłowości przygotowania 
podłoży i wykonanych robót, sprawdzenie wymiarów i odchyłek wykonawczych.  

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR4-01, KNR4-04 i KNR2-02. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: sprawdzenie materiałów, sprawdzenia przygotowania podłoża, sprawdzenie 
ciągłości i grubości wykonanych izolacji, sprawdzenie wad na powierzchni ( wykwity, 
odpryski, rysy skurczowe ), sprawdzenie odchyłek wykonawczych.  

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach 
przywołanych w punkcie 9. 

9. Przepisy i dokumenty związane 
1/ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
2/ PN-B-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 
3/ PN-B-10109: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
4/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wyd. Arkady 1990r, Tom I, część 4. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
ST 16 

UTWARDZE�IA, CHOD�IKI, DOJAZDY 
 

1.1. Kody i nazwy robót 
45233124-4 Drogi dojazdowe 
45233162-5 Ścieżki piesze 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

określonej w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 
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1.3. Zakres robót 
Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

drogowych, wykonania dojazdów utwardzonych, chodników, placów utwardzonych. 
Szczegółowy zakres robót: 

1. Wykonanie korytowania pod drogi i chodniki, 
2. Wykonanie podsypek piaskowych zagęszczonych mechanicznie, 
3. Ułożenie podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki betonowej, 
4. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki, ułożenie krawężników 

prefabrykowanych, 
5. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, 
6. Ułożenie opasek z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt i przedmiar robót dla budynku sali 

sportowej, poz. 224, poz.225 oraz przedmiar robót – branża drogi, poz. 1 – 17. 
Przy wykonaniu uwzględnić warunki zamieszczone w projekcie budowlanym  

2. Materiały  
Stosowane materiały podstawowe:  
1. Piasek do nawierzchni drogowych, 
2. Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków, 
3. Kostka betonowa brukowa grubości 8cm, 
4. Kostka betonowa brukowa grubości 6cm, 
5. Krawężniki drogowe betonowe, 
6. Obrzeża trawnikowe, betonowe, 
7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego, 
8. Inne materiały: deski iglaste, krawędziaki, 
Przy wykonaniu uwzględnić warunki zamieszczone w projekcie budowlanym.  
3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania 

robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
4. Środki transportu 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań 

szczegółowych. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4.  
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, 

zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, prawidłowości przygotowania 
podłoży i wykonanych robót, sprawdzenie wymiarów i odchyłek wykonawczych.  

7. Obmiar robót 
Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 
Obowiązują jednostki obmiarowe: 
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 
2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów 

nakładów rzeczowych KNR2-31. 
8. Odbiór robót i zasady płatności 
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności 

z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu 
podlegają: sprawdzenie zagęszczenia podłoża, sprawdzenie głębokości ułożenia podbudowy 
i nawierzchni, sprawdzenie odchyłek wykonawczych.  
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Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach 
przywołanych w punkcie 9. 

9. Przepisy i dokumenty związane 
1/ PN- 81/B-03020 - Grunty budowlane. 
2/ BN – 83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
3/ PN – 68/B- 06050 - Roboty ziemne budowlane 
4/ Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 63, 
poz. 735 ) 

5/ Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz.430 ) 
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