
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robot związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane 

z modernizacją stacji uzdatniania wody. 

1.4. Podstawowe określenia  
 
Budowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robot. 

Kosztorys ślepy (przedmiar) - wykaz robot z podaniem ich ilości.  

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i 

specyfikacja techniczną, dopuszczone do wbudowania przez Inżyniera.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

występowania w jego imieniu w prawach realizacji kontraktu. 

Inżynier sprawujące rozumieniu FIDIC - biuro sprawujące w mieniu Zamawiającego całościowy 

nadzór nad realizacja i rozliczeniem zadania. W niniejszym kontrakcie 

odpowiednikiem Inżyniera jest Inspektor Nadzoru. 

Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację, 

parametry i wymiary obiektu budowlanego będącego 

przedmiotem robot. 

 

 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

projektem, ST i poleceniami Inżyniera 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji budowlanej i ST. 
 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochroną przekazanych 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Projekt budowlany 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej: 

a) dwa egz. projektu budowlanego, 

b) Specyfikację Techniczną. 

1.5.3. Zgodność wykonania robot z projektem budowlanym 

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 

kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z 

projektem budowlanym i ST. 

Dane określone w projekcie budowlanym i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 



W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 

lub ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robot, Inżynier może uznać 

takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 

kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST. W przypadku gdy 

materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wpłynęło to na nie 

zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane 

przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane i zastąpione 

innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robot Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji inwestycji. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest wk4czony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed możliwością powstania 

pożaru. 

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robot nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 

powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostawanie do otoczenia. 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wykonanym 

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

 



1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać w 

miejscach pracy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia 

przed możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym o 

dopuszczalnego, określonych odpowiednimi przepisami. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 

których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 0 zamiarze 

przystąpienia do robot w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-

czonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 

zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcą. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek opracować 

program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / program bioz/ i zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, Se koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną robót, za materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 

stanie przez cały okres realizacji robot i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i 

mieszkańców miejscowości. 

1.5.11. Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa - ustawy, zarządzenia 

rozporządzenia oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

realizowanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 

wypełnienie wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń. 

 

2 .  MATERIALY 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

materiałów. Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 

projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 

aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-

ściowych materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwi4zane z zakupem, wydo-

byciem i dostarczeniem materiałów do zabudowy. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru 

bqd4 formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu 

robot. 



Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy bądź wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. Materiały 

nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Inżynier, po przewartościowaniu, może zezwolić na użycie materiałów niepełnowartościowych do 

innych robot niż te, do których zostały zakupione. 

Każdy rodzaj robot do wykonania, których zastosowano nie zbadane i nie zaakcep-

towane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot do-

prowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Do urz4dzen technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla ktorych 

wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne. Przez 

urządzenia równoważne należy rozumieć: 

- urz4dzenia spełniające parametry projektowe, 

- nie zwiększające kosztów inwestycji, 

- pozwalają uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot. Sprzęt używany do 

robot powinien być zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie 

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robot 

zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontrak-

tem. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

przez jego pojazdy dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kon-

traktu, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, oraz za ich zgodność z 

projektem budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami 

inżyniera. 

Inżynier winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robot, oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto we 

wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji 

wypełnienia przez Wykonawcą warunków kontraktu 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów 

robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, 

a także na normach i wytycznych 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich material6w do-

starczanych na budowę lub na niej produkowanych, wk4czajqc przygotowanie i produkcję 

materiałów. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wyko-

nawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywa-

nia robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot 

zgodnie z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 



Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla 

osiągnięcia wymaganej jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 

zawartymi w projekcie budowlanym i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 

jest kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa potwierdzające, że urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają własną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określającym 

procedury badań. 

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-

konawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki dotyczące pobierania jakości masy betonowej lub innych materiałów będą 

pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdpodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koszty badań pokrywa 

Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczane przez 

Wykonawcą do badań wykonywanych przez inżyniera bqd4 odpowiednio opisane 

i oznakowane. 

6.4. Badania i pomiary 



Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić 

Inżynierowi. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi kopie raportów z wynikami badań w 

terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonej przez 

Wykonawcę, będzie ocenia będzie oceniać zgodność materiałów i robot z Wymogami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykaż że raporty Wykonawcy są 

niewiary- 

godne, wówczas Inżynier poleci Wykonawcy tub zleci niezależnemu laboratorium przepro-

wadzenie powtórnych tub dodatkowych badań. Inżynier może oprzeć się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z projektem i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych badań poniesie Wykonawca. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

-  Deklarację zgodności tub certyfikat zgodności z:  



- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w. a spekniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczana do robot będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie wyników badań będą 

dostarczone przez Wykonawcą Inżynierowi. Materiały, które nie spełniają wymagań będą 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjne-

go. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu rob6t, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 

kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datą przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datą przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

- uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robot, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robot, 

- przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach, -

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



- stan pogody i temperaturą powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj4cych ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podanie kto je przeprowadzą, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzą, 

- inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stronę kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-

nawcy robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania placu budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru 

robot, protokoły z narad i ustaleń, korespondencją na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla 

Inżyniera i przedstawione do wglądu na Syczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robot określa faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym i ST. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o za-

kresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 



Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą 

być wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach tub zmianie Wyko-

nawcy robot. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni tub objętości będą uzupełniane szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru tub mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru. 

8. ODBIOR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robot 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj4 następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy tub komisyjnie przy udziale 

Inżyniera i Wykonawcy: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi końcowemu, 

odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości robot, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robot musi być 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-

wania ogólnego postępu robot. Odbioru dokonuje Inżynier. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 



W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inżynier ustala zakres robot po-

prawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje decyzją dokonania potrąceń. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robot. 

Odbioru częściowego robot dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę, 

- projekt budowlany, 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbioru końcowego robot dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy 
odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
-    projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego geodetę, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności obiektu budowlanego lub np. szczelności 

przewodu. 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w od-

niesieniu do ich ilości jakości i wartości. 

Zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

na piśmie Inżyniera. Odbiór końcowy robot musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robot, kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 

udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robot na podstawie badań 

przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i 

formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robot z projektem budowlanym i ST. W 

toku odbioru końcowego robot komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów technicznych 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W 



przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

8.5. Odbiór ostateczny / pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega 

na ocenie wykonanych robot zwi4zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 

Podstawą płatności jest funkcjonalny element robót, obiekt budowlany stawka jed-

nostkowa za jednostką obmiarową, skalkulowana przez Wykonawcę, ustaloną dla danej pozycji 

ślepego kosztorysu będącą składową odebranego elementu robot lub obiektu budowlanego. 

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 

badania składające się na jej wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje: 

- robocizną bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 

bhp, 

- usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawą placów, badań laboratoryjnych, opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt 

oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 

kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robot objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w 

warunkach kontraktu. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody 

2. Technologia stacji wodociągowej 

Stacja wodoci4gowa pracować będzie w układzie dwustopniowego pompowania. Woda 

surowa ze studni wierconych pobierana będzie pompami głębinowymi i tłoczona do stacji 

uzdatniania wody. Przed podaniem wody na filtry woda zostanie napowietrzona w centralnym 

aeratorze. Tak przygotowana woda zostanie skierowana do filtracji jednostopniowej na filtrach 

pospiesznych ciśnieniowych wypełnionych złożem kwarcowym i katalitycznym. 

Uzdatniona woda kierowana będzie do zbiorników wyrównawczych, a następnie 

zestawem pompowym II stopnia tłoczona do odbiorców. 

Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu 

sodu do wody płynącej do zbiorników wyrównawczych. 

a) Wydajność urządzeń uzdatniających: 42 m /h. 

b) Wydajność pompowni II stopnia: 53,4 m /h (bez pompy rezerwowej). 
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Wody pochodzące z płukania filtrów, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w 

odstojniku popłuczyn, będą odprowadzane do odbiornika. Stacja uzdatniania wody będzie w 

pełni zautomatyzowana. 

Wszystkie elementy jako całość tj.: zestaw aeracji ø 800, zestawy filtracyjne o ø 1400 i 

zbiorniki otwarte wody czystej powinny posiadać aktualny atest higieniczny PZH w Warszawie 

dopuszczający je do wody pitnej 

2.1. Napowietrzanie wody 

Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywać się będzie w zestawie aeracji ø 

800 o pojemności 0,95 m3 wypełniony pierścieniami Raschiga o powierzchni czynnej 185m2/m3 w 

ilości co najmniej połowy objętości zestawu aeracji. Na zaprojektowany zestaw napowietrzania 

AIC 800 składa się: aerator z pierścienia Rashiga , orurowanie ze stali nierdzewnej, dwie prze-

pustnice z dzwignią ręczną z dyskami ze stali nierdzewnej, odpowietrzenie i spust., 



2.2. Filtracja 

Zadaniem stacji uzdatniania wody będzie dostarczanie wody o parametrach zgodnych z 

obowiązującym obecnie prawem oraz postępem technicznym. Ponieważ woda podlegać będzie 

procesowi uzdatniania w zakresie usunięcia podstawowych związków żelaza i manganu , 

przyjęto proces jej uzdatniania na zestawach filtracyjnych ciśnieniowych. Metoda ta gwarantuje 

skuteczne usunięcie ponadnormatywnych parametrów żelaza, manganu na złożu katalitycznym G1 

o wysokości warstwy 0.7 m po wstępnym jej napowietrzeniu. Filtracja również zapewni pełne 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami bakteriologicznym, ponieważ w całym cyklu przepływ 

wody będzie zamknięty, a wszelkie procesy włącznie z płukaniem zestawów filtracyjnych 

odbywać się będą automatycznie. 

Do uzdatniania wody przyjęto 3 szt, równolegle pracujących zestawów filtracyjnych. 

Zaprojektowany zestaw filtracyjny FIC/104/6126 składa się z: istniejącego filtra ciśnieniowego o 

1400, F=1,54 m2 ,złoża filtracyjnego katalicznego G1 wys. 70cm, sześciu przepustnic z dyskami 

ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi w obudowie nieżeliwnej, w tym: 4 szt o 65 i 

2szt o 125, odpowietrznika ze stali nierdzewnej typ 1.12.G 3/4", rur i kształtek ze stali nie-

rdzewnej, konstrukcji wsporcze wraz z obejmami, przewodów elastycznych i spustu. 

Inspektor nadzoru winien sprawdzić zastosowane złoże filtracyjne, które w znaczący 

sposób będzie redukowało ponadnormatywne związki żelaza, manganu. Z zasypania złoża 

filtracyjnego należy sporządzić protokół i określić ilość złoża. 

 
2.3. Płukanie filtrów 

Płukanie złóż filtrów odbywać się będzie powietrzem i wodą automatycznie po 

określonym upływie czasu. Wody z płukania filtrów odprowadzane będą do odstojnika popłuczyn. 

Osad z osadnika będzie usuwany raz do roku za pomocą wozu asenizacyjnego i wywieziony na 

wysypisko śmieci. Płukanie wykonywane będzie powietrzem i wodą każdego filtra oddzielnie: 

- wzruszenie złoża filtracyjnego powietrzem przez dmuchawę rotacyjną  bocznokanałową DIC 

-75H, Q= 111 m /h, p=4.0 m, P=4.0 kW, zawór bezpieczeństwa 2BX2 147-75H, łącznik 

amortyzacyjny , zawór zwrotny typ 402 dn=65mm, przepustnica odcinająca dn=65mm oraz 

orurowanie ze stali nierdzewnej, 

- płukanie wodą czystą tłoczoną przez pompę płuczną TP 80-210/2/4.0 kW. 

- ułożenie złoża wodą surową 

- spust pierwszego filtratu do kanalizacji, 

- powrót do normalnej pracy (filtracji). 



Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane będzie pompą płuczną 

zamontowaną na ramie zestawu pompowni II . Procesem płukania sterować będzie sterownik PLC 

szafy sterującej pracą całej stacji. 

 

2.4. Dezynfekcja wody 

Dla projektowanej stacji zaprojektowana została metoda dezynfekcji poprzez chlo-

rowanie podchlorynem sodu. Do tego celu zostanie zamontowany chlorator nie gorszy niż lub DX 

ze zbiornikiem na podchloryn sodu V=60 1.. Metodą tę przyjęto ze względu na dostępność 

urządzeń i środka chemicznego, jej skuteczność oraz ze względu na fakt, że woda nie musi być 

stale poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany będzie dopiero na polecenie inspektora 

sanitarnego po uzyskaniu złych wyników bakteriologicznych wody uzdatnionej. 

 

2.5. Pompownia II 

Pompownia II stopnia będzie pompownią wysokiego ciśnienia i tłoczyć będzie wodą ze 

zbiorników retencyjnych do sieci wodociągowej. Jako pompownię II stopnia zastosowano zestaw, 

oparty na 4 pionowych pompach typu ICV 18.40 o mocy 4.0 kW każda, z których jedna stanowi 

tzw. rezerwę czynną. Wszystkie elementy pomp stykające się z wodą wykonane są ze stali 

nierdzewnej. Dobrano zestaw ZH-ICL/M 4.18.40 . Wydajność zestawu przy wys. podnoszenia 

H=40m, Q=53,4 m3/h przy pracy trzech pomp ze sterownikiem i wędrującą przetwornicą 

częstotliwości obrotów. W zestawie będzie zabudowana pompa do płukania filtrów TP 80-

210/2/4.0 kW o wydajności Q=67 m /h przy H=15.7m. 

 
2.6. Sterowanie i automatyka 

Zaprojektowano pełną automatykę pracy stacji uzdatniania wody za pomocą sterownika 

Siemens S7-200. Na szafie rozdzielni technologicznej zostanie zamontowany kolorowy panel 

dotykowy 5,4’’ wraz z wykonanym HMI. Obsługa stacji polegać będzie na ewentualnym dozorze i 

codziennym sprawdzeniu aktualnych parametrów. Sterowanie zostanie zainstalowane w 

specjalnej szafie sterowniczej.  

2.7 Technologia wykonania i wbudowania urządzeń i rurociągów 

technologicznych 

 
- Wad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologią montażu i wykonawstwa bloków 

technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 



- W celu zachowania uzyskania wysokich parametrów projektowanego obiektu zastosowano 

wykonawstwo oparte na modelowym montażu rurociągów ze stali kwasoodpornej i 

projektowanej armatury w hali montażowej Wykonawcy i poprzez dostarczanie na budowę 

gotowych półproduktów do szybkiego montażu, 

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej ( w tym zastosowanie innyech niż wy-

mienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i zestawy technologiczne ) w 

wykonawstwie technologii stacji wodociągowej muszą być poprzedzone obliczeniami i 

rysunkami technicznymi . Powyższe zmiany muszą być dołączone do oferty. 

- W przypadku zamiaru wbudowania innych równoważnych urządzeń i zestawów 

technologicznych ( innych producentów ) niż wymienione w dokumentacji technicznej 

oferent załączy zestawienie z wykazem urządzeń zamiennych ( podać typ i producenta ) 

oraz dla wszystkich zmienionych elementów załączy wymagane Prawem Budowlanym 

atesty, deklaracje zgodności, karty katalogowe oraz DTR. 

- Stację wykonać jako pracującą całkowicie automatycznie. Sterownik stacji powinien być 

sterownikiem swobodnie programowalnym z możliwoscią transmisji danych za pomocą 

dobudowanego modemu GSM oraz możliwością komunikacji w zakresie zmiany nastaw 

urządzeń i diagnozowania stanów awaryjnych oraz graficznego przedstawiania ( panel do-

tykowy w wyświetlaczem ciekłokrystalicznym ) stanów pracy obiektów i urządzeń 

technologicznych. 

- Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeracji, dmuchawy i zestawu pompowego 

winna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej a całkowity 

montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczel-

ności winien odbyć się przed wysyłką na obiekt ( co zapewni eliminację mankamentów 

wykonywania instalacji rurowych w warunkach budowy bezpośrednio na obiekcie ). Na 

obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż i wykonanie rurociągów łączących poszczególne 

zestawy technologiczne. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na 

korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie spoiny 

powinny być wykonane na głowicy orbitalnej z wydrukiem parametrów wykonania spoin. W 

wykazie sprzętu należy wykazać dysponowanie odpowiednimi urządzeniami lub wskazać 

podwykonawcę dysponującym takim sprzętem. 

- Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez napowietrzenie wody w centralnym zestawie 

aeracji a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. 

Głównym elementem zestawu aeracji jest aerator ø 800mm, a zestawu filtracyjnego 

ciśnieniowy filtry pospieszny ø 1400mm. 

- Układ ruroci4gow i armatury ( 6 niezależnych rurociągów technologicznych ) powinien 

zapewnić w trybie całkowicie automatycznym prawidłowość przebiegu poszczególnych 

procesów technologicznych uzdatniania wody obejmujących: 



aerację i proces filtracji w trybie uzdatniania, 

odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające proces 

wzruszania złoża powietrzem 

wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem 

płukanie złoża filtracyjnego wodą 

stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu powrót do procesu filtracji w trybie 

uzdatniania Nie dopuszcza się stosowania zaworów wielodrogowych. 

- Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna się odbywać w systemie powietrznym i wodnym. 

Złoże filtracyjne każdego zestawu filtracyjnego powinny być wzruszane powietrzem za 

pośrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz płukane wodą za pomocą wydzielonej 

pompy płucznej, zabudowanej na zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne należy płukać 

wodą uzdatniona, 

- Każdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiada odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej 

dobrany stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza . Przepustnice powinny 

posiadać dyski ze stali nierdzewnej Układ obudowę nieżeliwną. 

-    Układ zasilania siłowników pneumatycznych powinien posiadać kontrolę ciśnienia sprężonego 

powietrza w celu awaryjnego automatycznego zamknięcia przepustnic przy spadku ciśnienia 

sprężonego powietrza ( np. brak zasilania energetycznego awaria sprężarki) i przejścia na 

ręczne sterowanie pracą stacji. Układ sprężonego powietrza powinien być zabezpieczony 

układem uzdatniania powietrza, kontroli jego ciśnienia i natężenia przepływu 

jak też musi posiadać możliwość automatycznego zamknięcia dopływu powietrza do aeratora 

w przypadku postoju pomp głębinowych, 

Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem swobodnie programowalnym z kolorowym 

panelem dotykowym. Sterownik przy współpracy z modemem powinien zapewnić poprzez 

transmisję danych w systemie GSM zdalną zmianę nastaw urządzeń i diagnozowanie stanów 

awaryjnych. Rozdzielnia technologiczna zapewniać musi następujące funkcje: 

włączać i wyłączać pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku reten-

cyjnym; 

sterować pompą płuczną i dmuchawą do wzruszania złoża; 

blokować włączenie pomp II stopnia i pompy płucznej jeżeli układ elektryczny którego-

kolwiek z tych urządzeń wykazuje awarię; 

sterować pracą przepustnic z napędem pneumatycznym przy filtrach; 

umożliwiać odczyt aktualnych parametrów podczas pracy stacji tj.: ciśnienie powietrza do 

aeracji, wydajność i ciśnienie wody surowej, płucznej i uzdatnionej, poziom wody w 

zbiornikach retencyjnych i w odstojniku popłuczyn; 

umożliwiać ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami; opcjonalnie umożliwiać 

całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody Układ pompowy - zestaw hydroforowy, 



powinien być wykonany w standardzie zapewniającym nowoczesność i wysoką jakość 

wykonania. Kolektory i orurowanie powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, a w celu 

minimalizacji strat hydraulicznych, przyłącza pomp powinny być wykonane metodą 

kształtowania szyjek. Nie dopuszcza się zastosowania orurowania i ramy wsporczej 

wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej. 

W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu w przypadku awarii jak i zapewnienia odpo-

wiedniej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent zestawów technologicznych 

powinien udokumentować posiadanie autoryzowanej sieci serwisowej. Reakcja serwisu nie 

powinna być dłuższa niż 8h. 

 

2.8. Normy i przepisy związane 

 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

2. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania. 

3. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Siec wodociągowa przeciwpożarowa. 

4. PN-81/B-01700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

5. BN-73/6212-13 Wodociągi. Stacje filtrów pospiesznych zamkniętych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

6. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

7. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

8. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

9. PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania 

10. BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociągowe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

11. BN-78/9192-02 Wodoci4gi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur z tworzyw 

sztucznych i azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

12. PN-81/B-10700/O1 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

13. PN-81/B-10700/04 j.w. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

14. PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji 

wodociągowej. 

 



2.9 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny 

Określenie przedmiotu rozruchu 

Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne stacji 

uzdatniania wody. 

Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra Bu-

downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975r w sprawie rozruchu in-

westycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2). 

 

Cel i ogólne zasady prowadzenia rozruchu. 

Rozruch stacji uzdatniania wody jest jednocześnie ostatnim etapem jej budowy i po-

czątkiem eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi pracami przygotowawczymi: 

powołaniem grupy rozruchowej, zakończenie robót budowlano-montażowych, sprawdzenie 

zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem i jego późniejszej aktualizacji, spraw-

dzenie gotowości urządzeń do uruchomienia, usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie 

przygotowanie urządzeń do rozruchu, sprawdzenie warunków BHP, jakie powinny spełniać 

obiekty i urządzenia, dostarczenie próbek wody do badań laboratoryjnych.. 

Celem rozruchu jest rozpoczęcie eksploatacji zmodernizowanej stacji wodociągowej, w 

którym obiekty, urządzenia i wyposażenie będzie sprawdzone i przetestowane podczas rozruchu. 

Celem rozruchu jest:: 
- sprawdzenie działania wybudowanych urz4dzen 

- ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy stacji wodociągowej, 

zapewniających osiągnięcie wymaganego stopnia uzdatniania wody, 

- osiągnięcie zakładanych wydajności pompowni I i II oraz parametrów jakościowych 

produkowanej wody. 

Wykaz węzłów rozruchowych 

Proponuje się podział stacji uzdatniania na 3 węzły technologiczne, podlegające 

oddzielnemu uruchomieniu, które muszą ze sobą współpracować. Każdy z węzłów obejmuje 

określone obiekty, urządzenia i instalacje technologiczne, podlegające rozruchowi i 

współpracujące ze sobą. 

Węzeł 1 - pompownia I stopnia, 

Węzeł 2 -napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiorniku wyrównawczym 

Węzeł 3 - pompownia II stopnia oraz system płukania filtrów.  

 
 
 
 



Skład grupy rozruchowej. 

Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie, kierownik grupy 

rozruchowej oraz 4 do 5 osób, w tym: 
 

elektryk, automatyk 

mechanik 

konserwator 

Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osób oraz dodatkowo wydelegowane do 

współpracy osoby reprezentuje Projektanta. Pożądane jest aby obsługa eksploatacyjna stacji 

wodociągowej odegrała istotną rolę przy przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni 

stanowić uzupełnienie lub wchodzić do grupy rozruchowej. Grupę rozruchową powołuje 

Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z Inżynierem. 

 
Czasokres trwania rozruchu. 

Zakłada się, ze czas rozruchu wynosić będzie około 5 dni. 

Warunki techniczne zakończenia rozruchu 

Warunkiem technicznym zakończenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywności 

i sprawności stacji wodociągowej w tym pozytywnych wyników wody uzdatnionej.  

Uwaga! 
 
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego 

zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". 

Do urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których są wskazane znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia równoważne 

powinny spełniać parametry projektowe i nie powinny być gorsze od zastosowanych w 

dokumentacji projektowej . 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii stacji 

uzdatniania wody (tj. zastosowanie równoważnych urządzeń) muszą być udokumentowane 

załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, 

aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych oraz 

wykazaniem przez Wykonawcę zestawów technologicznych posiadania własnej hali produkcyjnej 

i parku maszynowego do obróbki stali szlachetnej oraz jednostek serwisowych. Niniejsze 

dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w 



stosunku do przyjętych w projekcie Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli 

„Wykaz urządzeń równoważnych" i dołączone do oferty 

Brak wskazania w załączniku propozycji zastosowania urządzeń równoważnych oznaczać będzie 

deklaracją wykonawcy, ze przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń 

i materiałów przyjętych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, że urządzenia i armatura są 

równoważne spoczywa na wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty potwierdzające 

należy załączyć do oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. 

Orurowanie stacji winno być wykonane z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję 

gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. W celu minimalizacji strat 

hydraulicznych, połączenia powinny być wykonane metodą kształtowania szyjek. Wszystkie 

spoiny powinny być wykonane metoda TIG na głowicy orbitalnej z możliwością wydruku 

parametrów wykonania spoin lub inną metodą przy zapewnieniu odpowiedniej kontroli jakości 

spoin przez osoby posiadające uprawnienia do takiej kontroli (VT wg PN-EN 473 nadawane przez 

np. UDT lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.), które należy dołączyć do oferty. Nie 

dopuszcza się stosowania materiałów rurociągów technologicznych innych niż stal nierdzewna. 

 

 
ZAŁĄCZNIK   

  
Wykaz urządzeń równoważnych 

 
Lp. Element wyposażenia wg.PT Typ zamiennika  Dostawca / Producent 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
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