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1.    CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.  Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST - 00) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Sieć wodociągowa Sokołowo 
– KLEMPICZ” 

1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne (ST) Wykonania i Odbioru Robót - jako część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w 
pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

Specyfikację techniczną (ST -00) - Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) -Wykonania i Odbioru Robót: 
SST-00   | Wymagania ogólne 
SST- 01    Roboty ziemne___________________________________________  
SST- 02    Roboty rozbiórkowe_______________________________________  
SST- 03    Roboty w zakresie rekultywacji terenu i zieleń_________________  
SST- 04    Roboty montażowe w zakresie konstrukcji żelbetowych__________  
SST- 05    Roboty w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych  
SST- 06    Linie kablowe NN, sterownicze, oświetlenie terenu i kanalizacja  
SST-07    Stacje transformatorowe__________________________________  
SST- 08    Roboty w zakresie sieci wodociągowych i gazowych_____________ 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej oraz rurociągi 
SST- 09    technologiczne międzyobiektowe___________________________  
SST- 11    Roboty w zakresie sieci cieplnych___________________________  
SST- 12    Roboty w zakresie budowy dróg, placów i chodników___________  
SST-13    Wyposażenie technologiczne_______________________________  
SST- 14    Roboty w zakresie pokryć dachowych________________________  
SST- 15    Roboty betonowe i żetbetowe______________________________  
SST- 16    Roboty murowe   ____________________________________  
SST-17    Roboty w zakresie naprawy i zabezpieczenia betonu____________  
SST- 18    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych____________________  
SST- 19    Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych__________________  
SST- 20    Przebudowa linii SN_______________________________________  
SST- 21    Instalacja AKPiA_________________________________________  
SST- 22    Roboty izolacyjne__________________________________________  
SST- 23    Roboty w zakresie instalacji wodociągowych__________________  
SST- 24    Roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnych__________________  
SST- 25    Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania____________  
SST- 26    Roboty w zakresie instalacji wentylacji_______________________  
SST- 27    Roboty w zakresie instalacji gazowych_______________________  
SST- 28    Roboty ogrodzeniowe_____________________________________  
SST- 29    Roboty tynkarskie_______________________________________ 
SST- 30    Roboty w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej________  
SST- 32    Roboty w zakresie posadzek i okładzin       ____ _________  
SST- 33   | Roboty malarskie 
 
1.3.   Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot określonych kontraktem pn, „Sieć wodociągowa 
Sokołowo – Klempicz” 
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1.3.1. Zakres robót 

Zakres Robót określony jest w Dokumentacji projektowej obejmującej: branżowe projekty wykonawcze 
oraz wymienione poniżej projekty składające się na zatwierdzony projekt budowlany. 
 

1.3.2. Prace towarzyszące 

1.3.2.1.      Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją obiektów obejmują między innymi: 

a.    wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej)  roboczej  
osnowy realizacyjnej  dostosowanej  do  kształtu  budowli i poszczególnych jej elementów, 

b.    wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych budowli 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania, itp., 

c.    wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościowej 
obowiązującej na tym terenie, 

d.    wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, 
osiadania, itp. 

e.    wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów 
inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno-
wysokościowych budowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy 
wykonać zanim stanie się ona niedostępna. 

W zakresie prac geodezyjnych należy korzystać z rozporządzenia Ministra Gospodarki i 
Budownictwa w sprawie realizacji i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Po zakończeniu Odcinka Robót (lub jego etapu) sporządza się powykonawczą dokumentację 
geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosowanych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze 
sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
prowadzonego przez właściwe urzędy, o ile przepisy tego wymagają. 

1.3.2.2.      Prace projektowe Prace projektowe obejmują wykonanie: 

•   Oceny stanu technicznego i określenie zakresu robót nieujętych w dokumentacji projektowej w 
obiektach przewidzianych do przebudowy, 

•   Projektów wykonawczych związanych z montażem wyposażenia, w przypadku, gdy oferowane przez 
Wykonawcę wyposażenie wymaga wykonania np. innych fundamentów, podłączeń sanitarnych lub 
elektrycznych niż przyjęte w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego. 

•     Dokumentacja rozruchu powinna zawierać 
- Instrukcje konserwacji urządzeń 
1.3.2.3.     Zabezpieczenie wykopów wąskoprzestrzennych. 

Zabezpieczenie wykopów wąskoprzestrzennych powinno być wykonane zgodnie z, zasadami 
wiedzy, z materiałów spełniających wymagania poniższych norm: 

•  PN-EN 13331-1:2004 - Obudowy ścian wykopów. Część 1: Opisy techniczne wyrobów; 

•   PN-78/H-93461.23 - Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtownik do pionowej obudowy wykopów. 

1.3.2.4.     Odwodnienie wykopów. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innego niż opisany w dokumentacji projektowej sposobu 
odwodnienia wykopów, Wykonawca wykona i zgłosi do zatwierdzenia odpowiedni projekt odwodnień i 
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zabezpieczenia ścian wykopów, a w przypadku takich wymagań  prawnych  uzyska  pozwolenie  
wodnoprawne  na  prowadzenie  robót odwodnieniowych. 

1.4.   Informacje o terenie budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie budowy w okresie trwania 
Kontraktu, aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia 
ruchu i objazdy, winny zostać uwzględnione w opracowanym projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z 
Inżynierem, Zamawiającym i właściwymi władzami. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac 
właścicielom lub zarządcom terenu i uzbrojenia podziemnego. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, poda 
lokalizację reperów, przekaże dziennik budowy, kopię pozwolenia na budowę oraz Jeden komplet 
dokumentacji projektowej (tym projekt budowlany oryginalnie zatwierdzony). 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany 
ustawić tablice informacyjne, zgodnie z zapisem w  pkt.1.4.2 niniejszych Wymagań. 

1.4.2. Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tabiicy informacyjnej (Dz.U. nr 108 z 2002 roku, 
pozycja 953 z późniejszymi zmianami), zobowiązany jest do oznakowania terenu każdej budowy przez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, adresy i 
telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, 
imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektorów Nadzoru i 
Projektantów oraz numery tel. alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie 

obiekty i Roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas 
trwania Kontraktu. Wykonawca winien zapewnić wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, 
kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i 
urządzenia, które mogą być konieczne dla personelu oczyszczalni właścicieli i użytkowników przyległych 
do budowy terenów, lokalnej społeczności i innych zainteresowanych osób. 

1.4.4. Zaplecze budowy 

Wykonawca zabezpieczy zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie projektu 
zaakceptowanego przez Inżyniera), spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni  i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 
mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu 
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy 
oraz rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi opłatami w okresie wykonywania Robót. 

W przypadku zastosowania elementów używanych winny być one uprzednio poddane zabiegom 
remontowym w celu doprowadzenia ich do zadawalającego stanu. 
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Wykonawca winien użyć elementów produkowanych seryjnie tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. 

Pomieszczenia winny być utrzymane w czystości i zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
odpoczynku w czasie przerw. 

 

1.4.5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U 
03.120.1126 z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca w trakcie wykonywania prac będzie stosował się do: 

• •   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

• »   Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437) 

• •   Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 X 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438) 

1.4.6. Ochrona 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat warunków miejscowych i anomalii 
mających miejsce w regionie w przeszłości i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren 
budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. Wykonawca zabezpieczy i 
zadba o konserwację wszystkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót iub 
jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i 
wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi zarządców 
nieruchomości i zalecenia Inżyniera. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
wliczony w jednostkowe ceny robót. 

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia całego terenu budowy, urządzeń, sprzętu itp. od 
wszelkich zdarzeń losowych. 

a). Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią terenu oraz cudzego 
mienia na terenie budowy. Wykonawca zawrze stosowne ubezpieczenie z tytułu ewentualnych szkód jakie 
mógłby wyrządzić w cudzym mieniu. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami odkrytych 
instalacji w czasie trwania robót. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 
naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając do stanu sprzed awarii. 
Przystąpienie do usuwania powstałych uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich 
wystąpienia. 

b). Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy, biur i magazynach oraz w maszynach S pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy, 
c). Ochrona środowiska 

Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania 
wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. 

Podczas wykonywania Robót i do ich zakończenia Wykonawca powinien:  

Utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej 

Podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z ochroną 
środowiska na terenie i poza terenem budowy aby uniknąć szkód lub niedogodności dla osób trzecich, w 
każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej technologii. Zgodnie z 
powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji warsztatów, 
magazynów, placów składowych, tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. 

Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne w celu zapobiegania: 
zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy, zanieczyszczeniu środowiska przez odpady, 
zanieczyszczeniu wód odpadami i substancjami toksycznymi, hałasowi, 
zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze środowiskiem 
podczas wykonywania robót, 
 
1.4.7. Organizacja ruchu na czas wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia z właściwymi 
władzami i właścicielami terenu Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy oraz uzyskania aprobaty 
Inżyniera. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na 
czas prowadzenia Robót. 

W ramach organizacji ruchu Wykonawca wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu Robót 
oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych. 

1.4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót.Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1.5.   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
• obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, 

o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

o obiekt małej architektury; 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
• budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowie 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
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przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

• tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

» budowie - naieży przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
• remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych - naieży przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

" terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
• pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy iub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
" dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi przez 
Wykonawcę zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

" aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
• wyrobie - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

• drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

" dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument, w którym rejestruje się przebieg robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

" kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
• laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez inżyniera, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 

• materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

• odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• poleceniu inżyniera - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

" projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
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" rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

• części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji 

" ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
" instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

• przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

• wykazie cen - to zestawienie poszczególnych robót lub elementów robót z których każda osobna objęta 
jest wynagrodzeniem ryczałtowym (częściową ceną ryczałtową). 

Wynagrodzenie całkowite za przedmiot zamówienia jest sumą częściowych cen ryczałtowych za roboty 
lub elementy robót określone w wykazie cen., 

• Próby - należy przez to rozumieć próby, badania i sprawdzenia wymienione w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych 

2.    MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być l - go gatunku i muszą 
odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004r 
określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które powinny posiadać: 

o  oznakowanie znakiem ČE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

o  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

o oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu ČE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

o  oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeżeli są wyrobami 
jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

Wykonawca może zastosować inne niż podano w dokumentacji projektowej równoważne 
materiały, technologie i urządzenia gwarantujące utrzymanie standardu, własności techniczno - 
użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz parametrów ścieków na wyjściu. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy dokumenty potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

2.1. Źródła pozyskiwania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
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Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w specyfikacjach 
technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu Robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

2.2.   Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

Wykonawca zapewni spełnienie poniższych warunków w trakcie inspekcji wytwórni przez 
Inżyniera: 

1) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

2) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, byiy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem. 
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2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inżyniera. 

3.   SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4.    TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg i 
środowiska 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2.   Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6. września 2001 
r. o transporcie drogowym( Dz.U nr 204 póz. 2088) oraz ustawy z dnia 20. czerwca 1997 prawo o ruchu 
drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 póz. 515 z roku 2003.) 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
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w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Zamawiający przed rozpoczęciem Robót wskaże Wykonawcy urządzenia, które zamierza 
zatrzymać, a Wykonawca po ich demontażu przekaże je i ztoży we wskazanym przez Zamawiającego 
miejscu. 

5.1.   Wymagania ogólne  

5.1.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

o     projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

o     plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inżynierowi; 
B), część szczegółową opisującą dia każdego asortymentu Robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi i urządzenia 
kontrolno – pomiarowe rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami za i rozładunku materiałów 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość; pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

C) - Projekt rozruchu technologicznego  

6.2.   Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
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Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3.   Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich 
nieodpowiedniej jakości; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4.   Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5.   Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.   Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inżynier może dopuścić do 
użycia materiał które jest: 
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1) oznakowany ČE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
aibo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 

4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, które spełniają 

wymóg i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających 
do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do Robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami ST to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Rękojmia i instrukcje Fabryczne  

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane Roboty zgodnie z załącznikiem do oferty. 

Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu 
umożliwienia prowadzenia dalszych Robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia. 

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i 
wyposażeniem, i wyda je inżynierowi w dniu Przejęcia Robót. 

Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania 
awarii w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu na dzień 
tygodnia. 

6.9.  Dokumenty budowy  

1.) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru . Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

* przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania  próbek   oraz  wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

2.) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się sukcesywnie dla 
każdego elementu Robót w jednostkach przyjętych w szczegółowych specyfikacjach. 

3.) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

4.) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3, następujące 
dokumenty: 

•   pozwolenie na budowę, 
•    pozwolenie wodnoprawne, 
•    protokoły przekazania terenu budowy, 

•   umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

•    protokoły odbioru robót, »    protokoły z narad i ustaleń, 
•    operaty geodezyjne, 

•    plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

5.) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie prowadzony według wymagań określonych w Kontrakcie, lub w innych 
okolicznościach określonych przez strony Kontraktu. 

Pomiary dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Wyniki obmiarów winny zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wymiary w miarę potrzeb 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 

miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie zaakceptowany przez Inżyniera. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych 
Robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 
Warunków Kontraktu 

Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

 

8.1.   Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót określonych 
szczegółowymispecyfikacjami technicznymi lub obiektów, które w miarę postępu robót mogą być 
przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje dokonuje Inżynier wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. 

8.4.   Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej - rozruchu technologicznego 

zgodnie z klauzulą 9 Warunków Kontraktu przed wydaniem Świadectwa przejęcia. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru     końcowego     robót     dokona     komisja     lub     Inżynier w obecności Wykonawcy - 
sporządzając Protokół odbioru Robót stanowiący podstawę wystawienia przez Inżyniera Świadectwa 
Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 Warunków kontraktu.. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
Robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Warunkach Kontraktu. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające iub 
zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5.  recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicieiom 
urządzeń, 
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10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu, 

11. zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Protokoły z narad i ustaleń, 

13. Protokoły przekazania terenu, 

14. Decyzje o pozwoleniu na budowę, 

15. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 

16. .wyniki badań, prób(np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych, 

17. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

18. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

19. oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego   obiektu   jest   
uzależniona   od   ich   odpowiedniego zagospodarowania, 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania formalnego i 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w 
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. 

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera Świadectwa 
Wykonania zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Kontraktu. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• kontrakt, 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i Robót, 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego z 
obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad" oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wszelkie płatności realizowane będą zgodnie z warunkami Kontraktu. 
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za Element Robót 
ustalony w tabeli cen dla danego obiektu. 

Ceny ryczałtowe uwzględniać będą wszystkie czynności, wymagania, sprawdzenia i badania 
określone dla tego elementu w SST i w dokumentacji projektowej. 

Wykaz Cen jest integralną częścią dokumentów Kontraktu. Wykaz Cen podaje zakres Robót do 
wykonania, opisanych w dokumentach Kontraktu. 

Elementy Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych Kontraktem. Ten sposób 
przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w 
Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dany Element opisany w 
Wykazie Cen w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we 
wszystkich dokumentach Kontraktu. 

Przyjmuje się, że Elementy Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające 
wypełnienia warunków Kontraktu. 

Ceny ryczałtowe podane przez Oferenta muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i 
koszty związane z: 
•   wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań i wymagań 

związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu. 
•   kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi 
•   kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz 

wszelkimi kosztami związanymi, 
•   sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania Robót 

objętych Kontraktem, 
•   wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi 
•   kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd. 

Roboty opisane w każdym Elemencie Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany 
w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami kontraktu. W taki 
sposób Roboty będą odbierane. Cena ryczałtowa podana dla każdego Elementu Robót pokrywa 
wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.  

W przypadku błędu w ustaleniu wartości Kontraktu przyjmuje się, że wartością wiążącą Oferenta 
pozostaje cena Elementu Robót. 

Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) wynikające z 
Kontraktu będą wliczone w ceny ryczałtowe. 

Przyjmuje się, że ceny ryczałtowe Elementów Robót obejmują wszystkie potrzeby i zobowiązania 
wynikające z Kontraktu, a w szczególności: 
•   koszty uzyskania gwarancji bankowych 
•   koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń o   koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny 
Budowy, zaplecza, ochrony, ochrony p.póz, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp. 

Zakłada się, że Wykonawca znając zakres Robot uwzględni w cenach ryczałtowych wszystkie 
elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa Prawobudowlanezdnia1994.07.07     (Dz. U. Nr.207 poz.2016) - j.t. z późniejszymi zmianami 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia       (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 
poz.1126) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych       (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych       (Dz. U. Nr 118 poz.1263.) 
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6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy      (Dz.  U.  Nr  169, póz. 1650) 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednoiity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,póz. 
2086). 

8. Ustawa Wyroby budowlane z dnia 2004.04.16     (Dz. U. Nr 92 poz.881). 
9. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 1994.02.04   (Dz. U. Nr .27poz. 96). 
10. Ustawa Ochrona przyrody z dnia 2004.04.16.      (Dz. U. Nr 92poz.880) 
11. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 2001.04.27     (Dz. U. Nr 62poz. 627) - z późniejszymi 

zmianami. 
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2004.11.09 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
Nr257poz. 2573) - z późniejszymi zmianami. 

13. Ustawa Utrzymanie czystości i porządku w gminach z dnia 1996.09.13  (Dz. U. Nr 132 póz. 622). 
14. Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27     (Dz. U. Nr 62 poz.628) 
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U-

Nr112poz.1206). 
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje się, że 

odpady nie są niebezpieczne        (Dz. U. Nr 128 poz.1347). 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie     (Dz. U. Nr 25 poz.133.) 

18. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17    (Dz.  U.  Nr  100 poz.1086) -j.t. 
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie 

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.30w sprawie uprawnień zawodowych w 
dziedzinie geodezji i kartografii     ( Dz. U. Nr 143 poz.1396). 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w różnych miejscach powołują się na przepisy, 
normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi 
Warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi 
normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem Robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 


