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I.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984).                      

1.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubasz, dla działki o nr
ewid. 841/2

1.3. Uproszczony wypis z rejestru gruntów

1.4. Mapy sytuacyjno-wysokościowe, skala 1:500, do celów projektowych

1.5. Dokumentacja geologiczna

1.6. Uzgodnienia z Inwestorem

1.7. Pomiary własne, wizje lokalne

1.8. Normy, obowiązujące przepisy, katalogi producentów

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy urządzeń podczyszczających na wylo-

cie kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.  Budowa separatora wraz z odwodnieniem placów i par-

kingów w centrum Lubasza”.

Celem opracowania jest spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r naka-

zującego podczyszczenie ścieków deszczowych pochodzących z wód opadowych i roztopowych z zawartej w nich zawie-

siny i substancji ropopochodnych do następujących wartości:

- zawiesina ogólna max 100 mg/dm³

- substancje ropopochodne max 15 mg/dm³ 

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

– urządzania podczyszczające ścieki z wód opadowych i roztopowych ujęte przez wpusty istniejące oraz projek-

towane wg odrębnego opracowania p.t. „Przebudowa parkingów w Lubaszu przy ul. Chrobrego”.  

– przebudowę sieci kanalizacji deszczowej umożliwiającą odprowadzenie ścieków deszczowych ujętych przez

istniejące wpusty do projektowanych urządzeń podczyszczających.

– budowę odcinka kanału deszczowego umożliwiającego podłączenia odwodnienia parkingów wg opracowania

p.t. „Przebudowa parkingów w Lubaszu przy ul. Chrobrego” do projektowanych urządzeń podczyszczających. 

Projekt zawiera część opisową i graficzną z załączonymi przebiegami tras rurociągów.

4. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

4.1. Wykaz numerów ewidencyjnych działek przez które przechodzi planowana inwestycja: 840/12,

841/2, 772.

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym projektowaniem dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi. 

W pasie trasy projektowanej  sieci  istniejące uzbrojenie terenu stanowią: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja

deszczowa, gazociąg, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne, kable telekomunikacyjne, drzewa i krzewy.

4.3. Warunki gruntowo-wodne

Wyniki badań geologicznych terenu zawiera dokumentacja „Opinia geotechniczna określająca budowę geologicz-

ną, geotechniczną, parametry podłoża gruntowego oraz warunki hydrogeologiczne”. Na podstawie wykonanych badań

geologicznych stwierdzono, że dokumentowany teren mieści się pod względem warunkow gruntowo-wodnych w kategorii

warunków złożonych ze względu na występowanie:
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 gruntów niejednorodnych (nasypy niekontrolowane)

 gruntów organicznych ( torf, namuł)

W dokumentowanym podłożu stwierdzono występowanie I poziomu wody gruntowej na rzędnej 77,87 m.n.p.m.

(ok. 2,10 m.p.p.t.). Poziom wody gruntowej może ulegać okresowym wahaniom związanym z porą roku, intensywnością

opadów lub roztopów. 

4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany istniejącej funkcji terenu. Budowa urzą-

dzeń podczyszczających i sieci  kanalizacyjnej jako inwestycja liniowa nie powoduje konieczności zmiany ukształtowania

oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. 

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z nowymi przykanalikami od istniejących wpustów, ozna-

czonych na mapie (rys nr 1.0, 2.0) jako W1istn do W5istn, przebiegać będzie zasadniczo w pasie drogi wojewódzkiej nr

182 na dz. nr 772. Urządzenia podczyszczające i projektowane kanały deszczowe usytuowane będą na działce nr 841/2

należącej do kilku współwłaścicieli w tym Gminy Lubasz. Wylot kanalizacji włączony będzie do istniejącej studni na kanale

Lubaskim Ø 800 na dz. nr 840/12. Lokalizacja urządzeń i trasa projektowanych sieci  przedstawiona jest na rys. nr 1.0. 

4.5. Wpływ inwestycji na ochronę środowiska

Inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków deszczowych z centrum Lubasza  do projektowanych urządzeń pod-

czyszczających, a następnie do Kanału Lubaskiego.

Inwestycja jest proekologiczna i nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze.

5. Urządzenia podczyszczające

5.1. Opis stanu istniejącego

Na terenie objętym projektowaniem ścieki deszczowe ujęte przez pięć istniejących wpustów w drodze wojewódz-

kiej nr 182 przy u. B. Chrobrego odprowadzane są bez podczyszczenia do Kanału Lubaskiego.

5.2. Rozwiązania projektowe 

 Zgodnie z PN-EN:858 „Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich, część 1 i 2” stanowi układ składający się z osadni-

ka wstępnego i separatora.  

6. Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej

 Przewody sieci kanalizacji deszczowej (przebudowa i budowa nowych) wykonać z rur kanalizacji zewnętrznej

PVC-U kielichowych klasy S8 ze ścianką litą (zgodne z normą PN-EN 1401-1:1999) ø 200x5,9 i ø 315x9,2 i 500x 14,6

np. systemu Wavin produkcji Wavin Metalplast-Buk. Do przejść rur PVC przez ściany studni betonowych  należy stosować

tuleje ochronne z uszczelką. Trasa projektowanych sieci przedstawiona jest na rys. Nr 1.0. Szczegółowe rzędne, spadki i

długości zaprojektowanych kanałów podano na profilach  podłużnych.

Uzbrojenie kanałów stanowią studzienki betonowe ø 1000 i ø 1200 oraz tworzywowe ø 425.

7. Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 182

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej koliduje z drogą wojewódzką nr 182 przy ul. B. Chrobre-

go. Odcinek projektowanej przebudowy kanalizacji deszczowej od S1istn do S2istn usytuowanej w terenie zielonym pasa

drogi wojewódzkiej 182 oraz wymianę przykanalików od istniejących  wpustów deszczowych należy wykonać metodą wy-

kopu otwartego o ścianach pionowych. 

Przejście pod jezdnią zaprojektowano do wykonania metodą bezwykopową bez naruszenia pasa jezdni w tech-

nologii przewiertu sterowanego. Metoda przewiertów sterowanych redukuje do minimum ingerencję w środowisko natural-
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ne. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszenia jezdni na całej długości. Ponadto waż-

ną zaletą jest krótki czas realizacji przewiertu. Przewierty sterowane polegają na:

 wykonaniu otworu pilotażowego, 

 rozwierceniu go do odpowiedniej średnicy 

  wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej. 

Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. Sterowanie polega na specjalnie

skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której można precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem. W głowicy wiercącej

umieszczona jest sonda, dzięki której można na bieżąco kontrolować i korygować trasę przewiertu. W razie wystąpienia

na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i

głębokości wiercenia

Dla potrzeb realizacji przewiertu należy, poza pasem jezdni, wykonać komorę startowa oraz komorę odbiorcza. 

Wymiar komór uzależniony jest od rodzaju sprzętu jakim dysponować będzie wykonawca robót (zazwyczaj komory maja 

wymiar 2,0x2,0 m do 3,0x2,0 m).

Do przewiertu należy zastosować rurę stalową osłonową ø 508 mm, grubości min. 7,1 mm zabezpieczoną fa-

brycznie powłoką antykorozyjną. Projektowane spadki oraz rzędne opisane są na Rys. nr 2.0 i 3,0.

Rurę przewodową PCV 400 wprowadzić  do rury przewiertowej  ochronnej  z  wykorzystaniem płóz z  tworzyw

sztucznych bez elementów metalowych np. Integra typu ZR 35 w odległości co 1,5 m oraz 0,15 m od początku i końca

rury ochronnej. Końcówki rury osłonowej uszczelnić pianką montażową lub manszetami typu N 400/500 wykonanych z

elastomeru z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej. 

 

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PB-B-10736:1999 - „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy projektowaną oś przewodów oznaczyć w terenie w sposób trwa-

ły za pomocą kołków oraz oznaczyć szerokości wykopów.  Prowadzenie robót ziemnych przewiduje się ręcznie i mecha-

niczne. Każdorazowo należy poinformować właściciela uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót w pobliżu sieci.

W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wyprzedzająco wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem

użytkownika lub właściciela uzbrojenia i należy zabezpieczyć zgodnie z sugestiami przedstawiciela właściciela. W przy-

padku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem należy przełożyć istniejące uzbrojenie za-

chowując normatywne odległości.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących w wykopie ściany wykopu powinny być zabezpieczone odpo-

wiednimi szalunkami, ściankami lub posiadać odpowiednie nachylenia.

Wykopy wykonać jako otwarte, wąsko przestrzenne o ścianach pionowych. Ściany wykopów zabezpieczyć stosu-

jąc deskowanie pełne z zastosowaniem rozpór. Odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o dostatecznej spo-

istości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy bali lub elementów przyściennych. Odeskowanie można stosować

w gruntach spoistych, półzwartych lub zwartych. Deskowanie wykopów w gruntach średniozwartych należy rozpocząć

od głębokości powyżej 1,0 m. W przypadku wystąpienia gruntów luźnych wykonać deskowanie pełne po dokopaniu się

do głębokości 0,6 m. Alternatywnie można zastosować szalunki z płyt stalowych z rozporami do wykopów ziemnych posia-

dających atesty i aprobaty techniczne. Decyzję o sposobie zabezpieczenia powinien podjąć kierownik budowy w porozu-

mieniu z inspektorem nadzoru. Decyzja ta powinna być uzależniona od aktualnych warunków gruntowo-wodnych i bezpie-

czeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz istniejącą infrastrukturę techniczną (np. drogi asfaltowe, budynki,

ogrodzenia, istniejące uzbrojenie, drzewa i inne obiekty).

 Rozbieranie umocnień ścian wykopu powinno być przeprowadzane stopniowo, w miarę postępującego zsypywa-

nia wykopów zaczynając od dna wykopu.

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu występujące-

go uzbrojenie podziemnego (kable energetyczne i telefoniczne, przewody gazowe, wodociągowe itd.) 

Zastrzega się możliwość kolizji z istniejącym uzbrojeniem nie naniesionym na mapach.
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9. Uwagi końcowe

9.1. Przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania stosować wszelkie uwagi i zalecenia

zawarte w opinii ZUD.

9.2. Rzeczywiste ilości:

 gruntów przeznaczonych do wymiany i składowania

 elementów szalunku i rozpór zużytych na budowie

 elementów stalowych ścianki szczelnej

 czasu pompowania i urządzeń zastosowanych do odwodnienia 

należy określić na etapie realizacji robót.

9.3. Podane rzędne uzbrojenia istniejącego sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót.  Nie

wyklucza się występowania innego uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na mapach.

9.4. Wykonane odcinki sieci, przed zasypaniem, w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego

oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

9.5. Stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.

9.6. Po wykonaniu robót nawierzchnie terenu oraz dróg przywrócić do stanu pierwotnego

9.7. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami,  przepisami BHP i

ppoż.

Opracowała:

mgr inż. Zofia Rybeńska

 

Ważniejsze akty normatywne:

–PN-B-10736; 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

–PN-B-10729; 1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

–PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

–PN-EN 1610;2002  „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

–PN-EN 124; 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości.

–PN-ENV 1046 „Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków do przesy-

łania wody lub ścieków. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią”

–COBRTI  INSTAL  Zeszyt  9  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych.  Zalecane  do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. W-wa 2003 r.
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu dostarczenie informacji niezbędnych do sporządzenia Planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia  na etapie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2. Zakres robót dla całego zadania i kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

 Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej

 Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej

 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

 Wykopy ręczne oraz mechaniczne. Wykonywanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowań projektowanej trasy

kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem

 Wykonanie przewiertu pod drogą wojewódzką

 Roboty montażowe sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających

 Próba szczelności sieci

 Zasypywanie wykopów

 Odtworzenie nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

3. Wykaz istniejących obiektów

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna,obiekty usługowe i admini-

stracyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogi asfaltowe, drogi z trylinki i betonu, podjazdy do budyn-

ków, ogrodzenia.

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia robót może wystąpić niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejącego podziemnego: przewo-

dy wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne oraz nadziemnego: słupy oświetleniowe, energetycz-

ne.

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Roboty budowlane wykonywane będą w różnorodnym terenie sprzętem mechanicznym. Wykopy wykonywane na

odkład i umocnione do gł. ok. 3,5 m. Zakres robót obejmuje roboty budowlane, których  charakter, organizacja lub miejsce

prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wszelkie roboty

w wykopach prowadzone są w warunkach potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia. 

W trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić następujące zagrożenia:

 zagrożenie przysypania pracownika ziemią podczas robót ziemnych i montażowych w wykopie

 upadek z wysokości

 wypadku podczas prowadzenia robót w pasie drogowym przy równocześnie występującym ruchu drogowym 

 zagrożenie potrącenia, najechania pracownika przez sprzęt ciężki podczas robót ziemnych

  zagrożenie z atruciem, wybuchem, poparzeniem (uszkodzenie gazociągu)

 poparzenia gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym podczas robót odtworzeniowych nawierzchni

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

budowlanych
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Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik powinien przejść instruktaż ogólny przeprowadzony przez służby

BHP oraz na stanowisku pracy przeprowadzony przez osobę uprawnioną wyznaczoną przez Wykonawcę. Wszyscy pra-

cownicy powinni być zapoznani z planem BIOZ. Fakt przeszkolenia pracownicy potwierdzają podpisem w książce szkoleń.

7. Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z

wykonywanych robót.

Miejsce prowadzenia robót powinno być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nadzór bezpośredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczenie do pracy odpowiednio przygotowanych i

wyposażonych pracowników. Należy zwrócić uwagę na zaświadczenia  lekarskie dopuszczające pracownika do prac bu-

dowlanych.

Podczas prac należy:

stosować sprzęt ochrony osobistej

stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt

prace ziemno-montażowe prowadzić pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy 

Miejsce prowadzenia robót powinno być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

miejsca wykonywania wykopów zabezpieczyć barierkami, ustawić tablice ostrzegawcze, a w nocy teren oświe-

tlić. Pozostawienie wykopów nieoznaczonych jest niedopuszczalne. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeń-

stwa wykop należy szczelnie przykryć balami

w celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze

w czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami będzie utrudniony, o czym należy wcześniej powiadomić

mieszkańców.

Nadzór na budowie odpowiada za bezpieczną organizację prac zgodnie z planem BIOZ, obowiązującymi przepi-

sami oraz za przestrzeganie przepisów przez pracowników na budowie.

Opracowała:

mgr inż. Zofia Rybeńska
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2003 r

nr 207 poz. 2016 ze zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany p.n.: „Urządzenia podczyszczające na wylocie  kanali-

zacji deszczowej w Lubaszu”  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

nej.

   Projektant:

 Sprawdzający:
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