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SPIS ZAWARTOŚCI PROEJKTU 
 
 

Część opisowa: 
1. Oświadczenie projektantów 
2. Dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe 
3. Opis rozwiązań projektowych 

 
Część graficzna: 
 
PBI - 1 Woda użytkowa; kanalizacja sanitarna    1:100 
PBI - 2 Centralne ogrzewanie       1:100 
PBI - 3 Instalacja wentylacji       1:100 
PBI - 4 Zewnętrzna sieć instalacji sanitarnej     1:500 
PBI - 5 Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej - rozwinięcie   1:100 
PBI - 6 Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej    1:500 
PBI - 7 Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej - rozwinięcie  1:100 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane         (Dz. U. Nr 
243 z roku 2010, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejszy projekt 
opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 Opracowanie nie narusza dóbr i interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr 
90 poz. 631, z późniejszymi zmianami). 
 Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodzą na Inwestora. 
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OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 

1.   PODSTAWY OPRACOWANIA 

 

a. Uzgodnienia koordynacyjne 

b. Szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia międzybranżowe 

c. Mapy zasadnicze działki z granicami i urządzeniami podziemnymi w skali 1:500, 

udostępnione przez Zamawiającego 

d. Obowiązujące normy, przepisy oraz katalogi i literaturę fachową. 

e. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wyd. COBRTI Instal 

1993  

f. Dziennik ustaw nr. 169 Poz. 1649 i 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych , jakim powiewny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690 obowiązują od 15 grudnia 2002r. Wraz 

z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 

h. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI 

INSTAL Zeszyt 7 

i. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI 

INSTAL Zeszyt 12 

j. PN-61/B-10715 - Wodociągi, szczelność przewodów 

k. PN-92/B-01706 - Instalacja wodociągowa 

l. PN-92/B-01707 - Instalacja kanalizacyjna 

m. PN-81/H-02760 - Izolacje cieplne 

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Rozbudowany budynek przedszkola zaopatrywany będzie w ciepło ze 

zmodernizowanej kotłowni gazowej (aktualnie kotłownia na paliwo stałe), 

niskotemperaturowej o mocy do 60 kW. Projektuje się instalację wodną o parametrach 

tZ/tP = 50/30 oC, pracującą w układzie zamkniętym, dwururowym, pompowym. 

Zabezpieczenie instalacji stanowić będzie naczynie wzbiorcze prod. REFLEX 

zlokalizowane w kotłowni oraz zawór bezpieczeństwa. 

W budynku zaprojektowano źródła ciepła: 

 grzejniki płytowe typu VM - uniwersalne o zróżnicowanej wysokości i długości 

grzejnika jako, dwupłytowe i potrójne.  

 ogrzewanie podłogowe rurowe, wodne 
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Montaż grzejników i orurowania ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach 

wykonać zgodnie z instrukcją montażową dostarczoną przez Dystrybutora. 

 
Działanie ogrzewania: bez przerw lecz osłabione w nocy wraz z regulacją ciepła w źródle 

ciepła – kotłownia z automatyką regulacyjną pogodową. 

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

Obliczenie zapotrzebowania ciepła i obiegów hydraulicznych wykonano na 

komputerze z użyciem programu obliczeniowego Uponor OZC w oparciu o „Wytyczne 

stosowania i projektowania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania” oraz 

katalogów i nomogramów dla doboru zaworów termostatycznych. Instalacja w budynku 

zasilania będzie w czynnik grzejny z kotłowni gazowej o mocy 26 kW zlokalizowanej w 

tylnej części budynku. 

Projektowana instalacja będzie pracowała w układzie zamkniętym, dwururowym, 

pompowym z rozdziałem dolnym. Wykonana zostanie z rur wielowarstwowych UNIPIPE. 

Rury od pomieszczenia kotłowni należy prowadzić w rurze osłonowej typu peszel. Rury 

02.04.2016 
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należy układać na styropianie i mocować za pomocą systemowych uchwytów 

montażowych. 

Rury powinny być zakotwione i przymocowane tak, aby siły powstające wskutek 

przyrostu temperatury były przeniesione przez punkt stały na konstrukcję budynku. 

Spowodowanemu wydłużalnością cieplną bocznemu wygięciu rur, zapobiega się poprzez 

przytwierdzenie ich w sposób trwały poprzez punkt stały z wkładką gumową silnie 

skręcony w systemie PE-RT/AL/PE-RT. Zgodnie z normą PN-EN 12108 maksymalny 

dopuszczalny rozstaw między punktami stałymi wynosi 6 m. 

Wsporniki, które pełnią rolę punktu stałego, powinny być zamocowane z 

rozstawem co 6 m, rury muszą być przymocowane do nich uchwytem trzymającym 

złączkę. Wsporniki (uchwyty przesuwne) między punktami stałymi powinny być 

przymocowane prętami poprzez wspornik wieszakowy. Oba rodzaje uchwytów powinny 

być pewnie zamocowane w celu uniknięcia bocznych ruchów przewodów.  

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w 

tulejach osłonowych z materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z 

tworzywa sztucznego. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. 

Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym 

nieoddziałującym na przewody. 

 W pomieszczeniach od kotłowni do grzejnika instalację należy prowadzić w 

posadce.  Przewody należy prowadzić w rurze osłonowej typu „peszel” oraz zaizolować 

za pomocą otuliny z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewnętrznej 18 

mm, natomiast przewody prowadzone w strefie sufitu podwieszanego należy zaizolować 

za pomocą Thermaflex PUR o grubości 30mm i gęstości 20 kg/m3 w łupince osłonowej 

(otulina twarda) lub innej o podobnych właściwościach. Rury należy mocować do 

posadzki za pomocą kołków mocujących. Minimalny promień gięcia rur wynosi 5-10 dzew
 

rury. Trójki i kolanka zaprojektowano jako mosiężne złączki zaprasowywane. 

Projektuje się grzejniki z wbudowaną wkładką zaworową zasilane od dołu. 

Podłączenie wykonać za pomocą kątowych podwójnych kurków kulowych 

wyprowadzonych ze ściany. W projektowanej instalacji przewiduje się: 

- przewody wraz z rozdzielaczami i armaturę odcinającą. 

- zawory przygrzejnikowe termostatyczne, 

Nowe zespoły grzejne projektuje się z uwzględnieniem 15% dodatku do wydajności 

ze względu na zawory regulacyjne. Podczas prac montażowych należy bezwzględnie 

przestrzegać instrukcji montażowej systemu. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów 

można wykonywać zarówno przy użyciu łączników, jak też przez gięcie przewodów. 

Jako armaturę odcinającą w instalacji należy stosować: 

- przy rozdzielaczach na zasilaniu i powrocie:- zawory mosiężne mufowe kulowe 

- na odgałęzieniach do pionów zawory odcinające mosiężne przelotowe kulowe. 
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Przy grzejnikach do regulacji co zastosowano głowice z wbudowanym czujnikiem. Na 

rurociągach powrotnych oraz na rozdzielaczach zamontować termomanometry zgodnie 

z wytycznymi kotłowni wodnej. Odpowietrzenie instalacji wykonać poprzez 

wyprowadzenie pionu ponad instalację grzejnikową i zakończyć odpowietrznikiem 

automatycznym dn 15. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z normąPN-91/B-

02420-1a. 

Po zamontowaniu instalacji C.O. należy wykonaną instalację poddać próbie 

ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Wymagane ciśnienie 

próbne P=1,0 MPa wykonane pompą wodną ręczną. Po pozytywnej próbie wykonać 

płukanie oczyszczające, najbardziej skutecznym płukaniem jest płukanie odcinkowe 

instalacji, po którym należy przeprowadzić płukanie całej instalacji. Próbę wodną 

ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-81/B-10700. Po płukaniu instalacji wykonać regulację 

zaworów poprzez ustawienie nastaw. 

WSKAZÓWKI WYKONANIA ROBÓT 

- W czasie montażu instalacji C.O. posługiwać się rysunkami technicznymi 

(rozwinięciem instalacji), na których w sposób kompleksowy uwidoczniono 

armaturę i osprzęt. 

- W czasie montażu przestrzegać warunków zawartych w instrukcji obsługi 

producentów. 

- Przewody prowadzić ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnienia. 

- Przewody biegnące pod stropem montować na wieszakach, a na ścianach na 

podporach ślizgowych wspornikowych.  

- Podczas prac montażowych przestrzegać instrukcji montażowych producentów 

wykorzystywanych materiałów. 

- Pomiędzy podporą a przewodami zastosować podkładki tłumiące hałas. 

- Przy zakupie urządzeń należy zażądać odpowiednich dokumentów (paszporty, 

atesty, dopuszczenia itp.) 

- Całość robót instalacyjnych i montażowych wykonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi obowiązującymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia 

robót spawalniczych i lutowania przestrzegać ogólnych i zakładowych norm i 

warunków bhp i ppoż. 

- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w 

kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z 

uwzględnieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlanej. 

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika 

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej 

nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania takiego elementu w 

porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą. 
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- Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i 

opierając się na rysunki branżowe oraz wizję lokalną. 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRÓB 

 Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z jednostką projektową 

Inspektorem Nadzoru.  

 Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy.  

 Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące 

próbach.  

 Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca. 

 Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do 

prób w celu zatwierdzenia.  

 Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie. 

 Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. 

 Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi. 

BADANIA I PRÓBY WG PN-EN 12599. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną 

wykonane w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 

Wykonane instalacje centralnego ogrzewania powinny spełniać podstawowe 

wymagania odnośnie: 

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego 

- bezpieczeństwa użytkowania 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska 

- ochrony przed hałasem i drganiami 

- oszczędności energii 

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA    

4.1. DANE OGÓLNE 

Kanalizacja sanitarna w budynkach zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego 

PVC. Wszystkie przewody odpływowe prowadzone będą w ścianach lub podposadzkowo i 

wykonane z rur typu PVC-U. Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane – ściany, 

ławy fundamentowe lub pod ławami, należy stosować tuleje ochronne. Tuleją ochronną 

może być rura o średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. Przestrzeń 

między rurami powinna być wypełniona masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę. 

Przewody kanalizacji w gruncie należy układać na podsypce piaskowej gr. 10cm i 

zasypać 10 cm nad rurę piaskiem.  
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Wszystkie piony należy wyposażyć w czyszczaki oraz wywietrzaki dachowe. Odprowadzenie 

ścieków bytowo – gospodarczych zostanie zrealizowane do studzienek kanalizacyjnych PCV 

Ø600 mm posadowionych w pobliżu budynku. 

Przewody kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcji budynków za 

pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 

zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  

Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 

uchwytów powinny być zamontowane pod kielichem rury. Wszystkie elementy przewodów 

spustowych powinny być mocowane niezależnie. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

- dla rur z PVC średnicy od 50 do 110mm - 1,0m, 

- dla rur z PVC średnicy powyżej 110mm - 1,25m. 

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń 

rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur 

i kształtek luzu kompensacyjnego. 

4.2. OBLICZENIA 

 

W  rozbudowie budynku przewidziane są n/w przybory, do których zaprojektowano 

podejścia odpływowe do których zaprojektowano podejścia: 

 

L.p. 
Nazwa przyboru Ilość 

Równoważnik 

odpływu AWs 
suma 

3 Umywalka 9 0,5 4,5 

4 Miska ustępowa 9 2,5 22,5 

5 Pisuar 0 0,5 0 

6 wpust podłogowy 0 1 0 

    28     

      SUMA 27 

 

Suma równoważników odpływu AWs dla projektowanego budynku wynosi 27 a przepływ 

obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej - qs = 3,34 dm3/s. 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Instalacje podstropową i pod-posadzkową oraz piony i podejścia do przyborów 

kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-U wewnętrznych. W kielichach tych rur 

osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem 

stabilizującym. Wszystkie przybory sanitarne zostały zaprojektowane i dobrane w tomie 
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architektura. O wyborze firmy oraz wzoru przyborów sanitarnych zdecyduje Inwestor w 

porozumieniu z architektem. 

Przewody prowadzone w ścianach i słupach należy mocować za pomocą uchwytów 

(podpory stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi 

podkładkami. Podpory dla rur z PVC-U powinny mieć podpory co 1,25m natomiast 

pozostałe co 2,0m. Złącza przewodów powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producentów.  

Przejścia przez przegrody budowlane układać w tulejach osłonowych. 

Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian lub posadzek w sposób 

zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. 

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru 

powinna być następująca: 

 umywalka 0,75m – 0,80m 

 zlewozmywak  0,50m – 0,90m 

 miska ustępowa wisząca 0,4m  

4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA    

Wewnętrzną instalację zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur 

wielowarstwowych UNIPIPE, kształtek oraz elementów uzupełniających.  

Rury od pomieszczenia kotłowni należy prowadzić w posadzce lub w 

zabudowanych przestrzeniach pod sufitem. Rury należy układać na styropianie i 

mocować za pomocą uchwytów montażowych.  

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w 

tulejach osłonowych z materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z 

tworzywa sztucznego. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. 

Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym 

nieoddziałującym na przewody. 

W pomieszczeniach łazienek instalację należy prowadzić w przestrzeni sufitu 

podwieszanego. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych w systemie 

trójnikowym. Trasy przewodów pokazano na rzucie.  Przewody w bruzdach ściennych 

należy prowadzić w rurze osłonowej typu „peszel” oraz zaizolować za pomocą otuliny z 

pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewnętrznej 18 mm, natomiast 

przewody prowadzone w strefie sufitu podwieszanego należy zaizolować za pomocą 

Thermaflex PUR o grubości 30mm i gęstości 20 kg/m3 w łupince osłonowej (otulina 

twarda) lub innej o podobnych właściwościach. Rury należy mocować do posadzki za 

pomocą kołków mocujących firmy Uponor. Minimalny promień gięcia rur wynosi 5-10 

dzew
 rury. Trójki i kolanka zaprojektowano jako mosiężne złączki zaprasowywane. 

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, które mogą 

stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie 
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wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania 

(atest PZH) , wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. 

Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania poziomych rur Uponor wynoszą 

 

L.p. średnica Woda zimna 

1 16x2,0 1,2 

2 20x2,25 1,3 

3 25x2,5 1,5 

4 32x3,0 1,6 

5 40x4,0 1,7 

6 50x4,5 2,0 

7 63x6,0 2,2 

 

W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w 

tulejach ochronnych. W tych miejscach nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń 

między przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 

obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje 

przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Odcinki pionowe i podejścia pod punkty czerpalne należy poprowadzić na 

ścianach w bruzdach (rurociągi w rurach osłonowych PESZEL oraz zaizolować za pomocą 

otuliny z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewnętrznej 18 mm). Przy 

odejściach do węzłów sanitarnych zamontować zawory odcinające kulowe, gwintowe 

Pn=0,6 MPa . 

Źródłem ciepłej wody użytkowej będzie podgrzewacz c.w.u. o pojemności 500 

litrów zamontowany w zmodernizowanej kotłowni o mocy 60 kW zlokalizowanej w 

tylnej części budynku istniejącego.  

Instalacja zimnej wody będzie zasilana z istniejącego przyłącza wodociągowego          

Ø 40mm.  

W  całej robudowie przewidziane są n/w przybory, do których zaprojektowano 

podejścia: 

 

 
Algorytm do obliczania średnic instalacji wodociągowej 

 
q<20dm3/s 

 
    Zimna ciepła zimna ciepła 

 
    

Wypływ 
normatywny 

Sumaryczny 
wypływ 

L.p. Nazwa Przyboru Ilość dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s 

1 Umywalka 9 0,07 0,07 0,63 0,63 

2 Płuczka zbiornikowa 9 0,13 0 1,17 0 

3 Zawór czerpalny dn 15 1 0,3 0 0,3 0 
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  19   SUMA 2,1 0,63 

 

Ze względu na zdecentralizowane przygotowanie ciepłej wody użytkowej do obliczeń 

przyłącza wodociągowego przyjęto sumę  przepływów ciepłej i zimnej wody użytkowej. 

Przepływ obliczeniowy instalacji wodociągowej ustalono na podstawie PN-92/B-01706 

Przepływ obliczeniowy instalacji z.w.u. ustalono wg wzoru (Σqn<20dm3/s): 

 

qz.w.u. = 0,4 (qn)0,54+0,48     [dm3/s] 

 

Przepływ obliczeniowy instalacji z.w.u. – qz.w.u.= 1,32 dm3/s 

Przepływ obliczeniowy instalacji c.w.u. – qz.w.u.= 1,03 dm3/s 

 

Przewody należy prowadzić w posadzce ze spadkiem 3%0 w kierunku odwodnienia. 

 

5. KOTŁOWNIA WODNA 

5.1. DANE TECHNICZNE KOTŁOWNI 

 
Obieg nr. 1 - zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. dla nowego przedszkola: 

- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło :  -  38,00 [kW] 

- temperatury obliczeniowe instalacji c.o.  -  tzi/tpi = 80/60 C 
 
Obieg nr. 2 – istniejący budynek  

- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło :   - 20,00 [kW] 

- temperatury obliczeniowe instalacji c.o.  - tzi/tpi = tzi/tpi = 80/60 C 
 
 
Całkowite zapotrzebowanie budynku na ciepło 58,00 kW 

5.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 

Dla parametrów bilansowych zgodnie z punktem zaprojektowano rozwiązanie kotłowni 
wodnej niskotemperaturowej zasilanej kotłem wodnym kondensacyjny Vitodens 200-W o mocy 
27-95 kW dla parametrów pracy 80/60.  

Kocioł jest wyposażony w niezbędne wyposażenie wymagane przez UDT do pracy w 
systemach zamkniętych. Kocioł lokalizuje się w pomieszczeniu kotłowni nowoprojektowanego 
budynku. 

5.3.  AUTOMATYKA 

Do sterowania kotłownią projektuje się Regulator Vitotronic 200 typ KO1B który steruje: 
 

 obiegiem c.o. – zaworem mieszającym i pompą 

 pompą ładowania zasobnika c.w.u. 
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 pompą cyrkulacyjną c.w.u. 
 
Układ regulacyjny zapewnia pracę kotłowni z priorytetem c.w.u. 

5.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Do regulacji temperatury instalacji c.o. zastosowano na obiegu grzewczym trójdrogowy 
zawór mieszające z siłownikiem firmy Honeywell Centra. Wszystkie pompy obiegowe i 
cyrkulacyjne dobrano produkcji firmy GRUNDFOS. 
Projektuje się system zabezpieczenia instalacji c.o. w układzie zamkniętym z naczyniem 
przeponowym typu REFLEX. Zabezpieczenie instalacji stanowią: 
 

 naczynie ciśnieniowe typu REFLEX typ NG50, 4 bar, (dopuszczalne ciśnienie 6 bar) 

 zawór bezpieczeństwa kotła typ 1915, 1 ½’’ o nastawie 4,0 bar 

5.5. INSTALACJA CWU 

 
Przyjęto jeden podgrzewacz ciepłej wody użytkowej pionowy podgrzewacz wody Vitovell 
100-V typ CVA o pojemności 1000 litrów. 

 5.6. RUROCIĄGI, ARMATURA, PRÓBY WODNE, IZOLACJA RUROCIĄGÓW 

 
Jako armaturę odcinającą na rurociągach c.o. i c.w.u. zastosowano zawory kulowe OPTIBALL 
firmy OVENTROP w wersji gwintowej. Wszystkie rurociągi w kotłowni (oprócz rurociągów 
wodociągowych) należy wykonać z rur stalowych czarnych instalacyjnych ze szwem. Rurociągi 
te łączyć przez spawanie i prowadzić ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnień. Rurociągi 
podpierać na wspornikach przy ścianie lub umocować na specjalnej konstrukcji ze stali 
profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odległości między podporami powinny 
wynosić od 2 do 3 m. 
W przypadku instalacji centralnego ogrzewania najwyższe punkty instalacji należy 
odpowietrzyć, a najniższe odwodnić. 
Instalację w obrębie kotłowni należy poddać próbie wodnej na ciśnienie: 

 6,0 bar po stronie instalacyjnej c.w.u. 

 4,0 bar instalacja c.o. 
Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny. 
Uwaga ! 
Naczynia ciśnieniowe REFLEX i zawory bezpieczeństwa zamontować dopiero po wykonaniu 
prób ciśnieniowych . 

Rurociągi pomalować farbą poliwinylową do gruntowania termoodporną do 400oC, 
szarą srebrzystą (symbol 1521503), a następnie dwa razy emalią poliwinylową termoodporną 
do 400 oC (symbol 1523001). Wszystkie rurociągi c.o. i c.w.u. izolować za pomocą otulin 
termoizolacyjnych typu „STEINONORM”. Grubości izolacji dla rurociągów do DN 65 mm podano 
w tabeli. 
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Grubość izolacji STEINONORM 
 

Średnica rurociągu 
[mm] 

95oC 70oC 50oC 

DN20 20 20 20 

DN25 25 20 20 

DN32 25 20 20 

DN40 25 20 20 

DN50 25 20 20 

DN65 25 25 25 

 
Kierunki przepływu wody oznaczyć czarnymi strzałkami o długości 50 do 300mm, 

zależnie od średnicy rurociągu. Przewody wody zimnej w obrębie pomieszczenia kotłowni 
owinąć taśmą „DENSO”. 

5.7. WSAZÓWKI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 w czasie montażu kotłowni posługiwać się schematem technologicznym, na którym w 
sposób kompleksowy uwidoczniono armaturę i osprzęt 

 przewody prowadzić ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnień 

 przewody biegnące pod stropem montować na wieszakach, a na ścianach na podporach 
ślizgowych wspornikowych 

 pomiędzy podporą a przewodami zastosować podkładki tłumiące hałas 

 czujnik temperatury zewnętrznej montować na ścianie północnej obiektu 

 całość prac wykonać zgodnie z: 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II 
Instalacje Sanitarne  i Przemysłowe” 

 Aktualnie obowiązującymi przepisami BHP, 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i 
olejowe” 

 Urządzenia montować zgodnie z DTR 
Przy zakupie urządzeń należy zażądać odpowiednich dokumentów (paszporty, atesty, 
dopuszczenia itp.) 
 

5.8. DOBÓR KOTŁA 

 
Dla parametrów bilansowych zgodnie z punktem zaprojektowano rozwiązanie kotłowni 

wodnej niskotemperaturowej zasilanej kotłem wodnym kondensacyjny Vitodens 200-W o mocy 
27-95 kW dla parametrów pracy 80/60.  

Kocioł jest wyposażony w niezbędne wyposażenie wymagane przez UDT do pracy w 
systemach zamkniętych. Kocioł lokalizuje się w pomieszczeniu kotłowni nowoprojektowanego 
budynku. 
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5.9. DOBÓR PODGRZEWACZA C.W.U. 

 
Obliczenie zapotrzebowania ciepłej wody 

 ilość dzieci w przedszkolu     - 96 osób 

 zapotrzebowanie ciepłej wody  - qpr.biur.=25 l/os/d 
 

Gśr.h = 96 x 25 = 2400  l/h 
 
Zakładając zapotrzebowanie wody ciepłej w ciągu 8 godzin:  
 
Gmax = 2400 : 8 = 300 dcm3/h;  
 
Zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u. 
 
Qśr. = 300 x ( 60 – 5 ) x 1,166 = 19239 W = 20 kW 
 
Pojemność użytkowa podgrzewacza = 1000 litrów 

 
Przyjęto jeden podgrzewacz ciepłej wody użytkowej pionowy podgrzewacz wody Vitovell 
100-V typ CVA o pojemności 1000 litrów. 
 
Temperaturę wody na zasilaniu należy ustawić na 60oC. 

5.10. DOBÓR NACZYNIA CIŚNIENIEOWEGO DLA INSTALACJI C.O. 

 
Doboru naczynia przeponowego dokonano zgodnie z PN-B-02414 
 

 ciśnienie spoczynkowe instalacji wewnętrznej c.o.  - ps = 50 kPa 

 ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym   - pwst. = 70 kPa 

 ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa  - po = 2,5 bar 

 pojemność wodna instalacji c.o.     - V = 347 dm3 

 pojemność wodna instalacji w kotłowni   - Kot.= 45 dm3 

 pojemność wodna kotła     - Vk = 147 dm3 

 tzi/tpi       - 80/60oC 
 

 
Pojemność użytkowa naczynia: 

Vu = Vzł x  x  [dm3] 
 
gdzie: 

 =999,7 kg/m3 (w temperaturze 10oC) 

 =0,0356 dm3/kg (dla temp. zasilania 70oC) 
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Vu = 0, 539 x 999,7 x 0,0356 = 19,20 dm3 
 

Pojemność całkowita naczynia 
Vn = Vu x ((pmax+0,1)/(pmax-p)) [dm3] 
 
gdzie: 

 pmax – 0,20 MPa (obl. maksymalne ciśnienie w naczyniu w czasie eksploatacji) 

 p = 0,07MPa (ciśnienie statyczne w instalacji) 
 
Vn = 19,20 x ((0,2+0,1)/(0,2-0,07))  = 44,30 dm3 
 
Dobrano naczynie ciśnieniowe REFLEX NG80 o ciśnieniu dopuszczalnym 6 bar i 
pojemności całkowitej 50 dm3. 

5.11. DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI C.W.U 

 
 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u.: 
m = 3600 x (N / r) 
gdzie: 
N – moc podgrzewacza – N = 99 kW 
r – ciepło parowania przy ciśnieniu 0,6 MPa = 2085 KJ/kg 
 
m = 3600 x ( 99 / 2085) = 170,93 kg/h 
 
Do obliczeń przyjęto zawór bezpieczeństwa typ 2115 dn 3/4” o średnicy gniazda do = 14 
mm prod. SYR. 
Przepustowość zaworu bezpieczeństwa 2115 dn 3/4” dla cieczy: 
 

M = 5,03 x c x A x ((p1-p2) x 1)1/2 
 
gdzie: 

c – dopuszczalny współczynnik wypływu z zaworu dla wody, c = 0,30 
A – obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu, A = 154  mm2 
p1 – ciśnienie zrzutowe, p1=0,6 x1,1=0,66 MPa 
p2 – ciśnienie odpływowe, 0 MPa 

1 – gęstość cieczy przed zaworem przy p1 i T1, 910 kg/m3 

 
M = 5,03 x 0,30 x 154 x (((0,66-0) x 910)1/2 ) = 5695,11 kg/h 

Dla zabezpieczenia instalacji c.w.u. dobrano zawór bezpieczeństwa typ 2115 dn 3/4’’ 
firmy SYR, nastawa zaworu 0,6 MPa . 
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5.12. STACJA UZDATANIA WODY 

 
Instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacją kotłową powinna być 

uzupełniana wodą uzdatnioną (zmiękczoną) spełniającą wymagania Polskiej Normy PN-
93/C-04607. 
Dobrano stację uzdatniania wody RIDER 30-760 z filtrem wstępnym F74C-1AA firmy 
INWATER 

5.12. WENTYLACJA KOTŁOWNI 

Kotłownia wyposażona będzie w wentylację naturalną nawiewno-wywiewną 
grawitacyjną.  

 
NAWIEW POWIETRZA: 

 
Powietrze do spalania pobierane będzie przez palnik bezpośrednio z pomieszczenia 

kotłowni. Zgodnie z normą PN-B-02431-1 przyjęto 5 cm2 na każdy 1 kW mocy nominalnej 
urządzenia grzewczego stąd:  

 
FN = 5 cm2/kW x 95 kW = 475 cm2 

 
Przyjęto czerpnię ścienną wymiarach 150 mm x 400 mm. 
 
WYWEW POWIETRZA: 

 
Zgodnie z normą PN-B-02431-1  pomieszczenie wytwarzania wody gorącej winna 

mieć otwór wywiewny o powierzchni, co najmniej połowy powierzchni otworu 
nawiewnego. Stąd:  

FW = FN / 2 = 600 cm2 / 2 = 300 cm2. 

5.13. INSTALACJA SPALINOWA 

Spaliny z kotła gazowego będą odprowadzane do komina izolowanego 
(dwupłaszczowych) ze stali nierdzewnej o średnicy wewnętrznej DN 150 mm o długości 
czynnej 16 m ( Średnice komina sprawdzić z wytycznymi kotła który będzie zastosowany na 
etapie budowy ). Ze względu na wymaganą wysokość komina, komin należy wyprowadzić 
około 1,0 metrów poza połać dachową budynku.  Komin powinien zapewnić 60 min 
odporność ogniową. 

5.14. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Rurociągi wody grzewczej w pomieszczeniu kotłowni oraz rurociągi ciepła 

technologicznego zasilające centrale nagrzewnice central wentylacyjnych wykonać z rur 

stalowych czarnych. Rurociągi te łączyć przez spawanie gazowe i prowadzić ze spadkiem  

3o/oo w kierunku odwodnień. Kształtki połączeniowe dla rurociągów spawanych 

stosować jako gotowe prefabrykowane elementy. 
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Odległości między podporami powinny wynosić: 

1,5m – dla średnic 15  20mm, 

2,0m – dla średnic 25  32mm, 

2,5m – dla średnic 40  50mm, 

3,0m – dla średnic 65  100mm. 

Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić. 

Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy instalacji centralnego ogrzewania 

grzejnikowego  od rozdzielaczy do grzejników należy wykonać z rur PEXb/AL./PEXc prod. 

np UPONOR, łączonych metoda zaciskaną, prowadzić ze spadkiem 3o/oo w kierunku 

odwodnień. 

5.15. IZOLACJA TERMICZNA I ANTYKOROZYJNA, WYKOŃCZENIE RUROCIĄGÓW 

Po próbie szczelności przystąpić do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Oczyścić rury stalowe do IIo czystości wg PN -70/H-97051 i pomalować farbą gruntową, a 

następnie emalią. Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych instalacje zabezpieczyć 

termicznie: 

 Piony i poziomy za pomocą otulin Thermaflex PUR, 

 Rurociągi prowadzone w posadzce izolować otulinami typu Thermacompact. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpożarowego 

izolować szczelnie masami pęczniejącymi. Wszystkie takie przepusty oznakować 

tabliczkami z poświadczeniem producenta masy. Dla odróżnienia poszczególnych 

rurociągów wykonać znakowanie. 

 

5.16. UWAGI MONTAŻOWE 

Powierzchnie oparcia stalowych podpór ślizgowych należy oczyścić szczotką i przez 

śrutowanie, a przy zakładaniu posmarować obficie smarem grafitowym. Podpory typu 

„but” spawa się do rury po ostatecznym ustawieniu jej odległości i wysokości. Tam gdzie 

to możliwe, należy unikać spawania butów do elementów podparcia, należy preferować 

połączenia skręcane śrubami. Materiały jak drewno i liny mogą być używane jako 

tymczasowe podparcia, w czasie montażu. 

 

5.16. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRÓB 

 Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z jednostką projektową 

Inspektorem Nadzoru. 

 Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy. 

 Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach. 

 Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca. 
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 Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób 

w celu zatwierdzenia. 

 Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie. 

 Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. 

 Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi. 

 

5.17. BADANIA I PRÓBY WG PN-EN 12599. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane 

w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 

Wykonane instalacje centralnego ogrzewania powinny spełniać podstawowe 

wymagania odnośnie: 

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego 

- bezpieczeństwa użytkowania 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska 

- ochrony przed hałasem i drganiami 

- oszczędności energii 

5.18. WYTYCZNE BUDOWLANE 

BRANŻA SANITARNA. 

 Na rozprowadzeniu instalacji centralnego ogrzewania do urządzenia pamiętać o 

odpowiednich spadkach 

 Wszelkie przepusty w ścianie pomiędzy kotłownią a innymi pomieszczeniami 

wykonać w klasie przeciw ogniowej El 60. 

 Należy wykonać instalację kanalizacyjną po obwodzie kotłowni z rury stalowej 

czarnej DN 50 i wprowadzić do bezodpływowej studni kanalizacyjnej o pojemności 2 

m3. 

BRANŻA BUDOWLANA. 

 wykonać przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji 

 wykonać bruzdy w ścianach dla prowadzenia instalacji 

 wykonać otwory w stropach dla prowadzenia instalacji 

BRANŻA ELEKTRYCZNA. 

 wykonać zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urządzeń. 
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5.18. WYTYCZNE P. POŻAROWE 

Całość prac związanych z wykonawstwem instalacji centralnego ogrzewania oraz 

instalacje ciepła technologicznego oraz roboty towarzyszące należy prowadzić zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania następujących zarządzeń dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej: 

 Łatwopalne opakowania mogą być przywożone na teren budowy tylko w celu 

rozpakowania, a następnie należy je natychmiast usunąć z budowy. 

 Otwarty ogień i inne źródła ognia należy trzymać z dala od łatwopalnych obszarów. W 

celu gaszenia powstałych pożarów należy przygotować sprzęt przeciwpożarowy 

odpowiedni do rodzaju wykonywanych czynności. Kierownik Robót zobowiązany jest do 

poinformowania pracowników przed rozpoczęciem prac o lokalizacji najbliżej 

położonych instalacji przeciwpożarowych, alarmowych, o udzielaniu pierwszej pomocy i 

o miejscu zbiórki. 

 Miejsce zbiórki znajduje się przed budynkiem biura budowy. 

 Na wszystkich kontenerach socjalnych i biurowych należących do budowy należy 

umieścić w dostępnym miejscu sprawdzone urządzenia przeciwpożarowe odpowiednie 

do klasy zagrożenia i utrzymywać je w ciągłej gotowości operacyjnej!!! 

 W pomieszczeniach zagrożonych pożarem nie wolno używać materiałów, które stanowią 

podwyższone zagrożenie pożarowe. Wykonawca wyposaża wszystkie stanowiska pracy 

w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe. 

 Zakazuje się niewłaściwego używania urządzeń oraz sygnalizacji przeciwpożarowej. 

 Prace  spawalnicze prowadzone poza budynkiem kotłowni wymagają  każdorazowo 

sporządzenia  protokółu  robót spawalniczych  podpisanego przez kierownika robót  oraz 

Koordynatora bezpieczeństwa. 

 Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu ochrony p-poż., jego zaginięciu 

lub zniszczeniu muszą być natychmiast zgłoszone do Kierownika Budowy. 

 

5.19. WYTYCZNE BHP. 

Urządzenia zabezpieczające, urządzenia ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 

pracy, które służą zapewnieniu ogólnego bezpieczeństwa, mogą być wyłączane, zmieniane 

lub demontowane jedynie za zgodą Kierownika Budowy 

W takim wypadku należy zapewnić inne środki bezpieczeństwa: 
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 Miejsce pracy wykonawcy  musi być zawsze tak zabezpieczone i utrzymane w czystości, 

aby uniknąć zagrożenia wypadkowego i pożarowego. 

 Każda osoba zobowiązana jest do noszenia na terenie budowy kasku ochronnego, butów 

ochronnych oraz odpowiedniego ubrania roboczego. 

 Na kasku i na ubraniu roboczym  umieszczona  jest w sposób widoczny nazwa  firmy. 

 Wykonując roboty należy stosować takie metody pracy, które nie stanowią żadnego 

zagrożenia dla ludzi, środowiska oraz majątku. 

 Wszystkie obszary ewentualnych zagrożeń należy zabezpieczyć i oznakować. 

 Przy stosowaniu niebezpiecznych materiałów i ich składowaniu należy przestrzegać 

stosownych przepisów (np. rozporządzenie dotyczące użytkowania niebezpiecznych 

materiałów żrących). 

 W razie zaistnienia wypadku przy pracy lub katastrofy budowlanej wykonawca  

zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wypadku oraz niezwłocznego 

powiadomienia kierownictwa budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi medycznej w zakresie pierwszej 

pomocy w razie zaistnienia wypadku. Wykonawca  zobowiązany  jest do zapewnienia 

łatwego dostępu do telefonu w razie wypadku przy pracy. Numery telefonów 

alarmowych muszą być wywieszone w widocznym miejscu. 

 Wszyscy pracownicy wykonawcy  będą mieli zapewniony dostęp do urządzeń 

sanitarnych (toalety, umywalnie) w szatniach lub biurach budowy. 

Oświetlenie terenu budowy, energia elektryczna na potrzeby budowy: 

 Wszystkie rozdzielnice zostaną zasilone z sieci Zamawiającego. 

 Rozdzielnice budowlane zabezpieczą przyłącza dla prądu zmiennego trójfazowego 0,4kV 

i prądu zmiennego 230 V. 

 Oświetlenie budowy wykonuje  wykonawca  stosownie do wymagań poszczególnych 

stanowisk pracy. 

 Wszystkie tymczasowe instalacje elektryczne niezbędne do wykonywania robót  

montażowo – instalacyjnych  zostaną wykonane przez elektryków z ważnymi 

świadectwami kwalifikacyjnymi SEP. Wykonawca jest odpowiedzialny za użytkowanie 

urządzeń i narzędzi spełniających warunki ochrony przeciwporażeniowej. 

 Wykonawca  zainstaluje i będzie utrzymywał w należytym porządku oświetlenie 

orientacyjne na terenie budowy w uzgodnieniu z Kierownictwem Budowy. Oświetlenie 
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stałe wykonane zostanie przez wykonawcę równolegle z zaawansowaniem prac 

montażowo - instalacyjnych. 

 Wykonanie instalacji oświetlenia roboczego jest obowiązkiem wykonawcy 

Prace pod powierzchnią ziemi 

Wszelkie wykopy budowlane, nasypy ziemi, materiały, niezabezpieczone przejścia i 

inne przeszkody, które w jakikolwiek sposób mogłyby być zagrożeniem, muszą być zawsze 

oznakowane i zabezpieczone przez wykonawcę, w celu wyeliminowania wypadków. 

Prace na wysokości 

Prace wykonywane w miejscach grożących upadkiem należy wykonywać wyłącznie ze 

sprzętem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości m.in. szelki asekuracyjne, linki, 

amortyzatory. 

5.19. UWAGI KOŃCOWE 

 

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót cz. II Instalacje sanitarne“ oraz zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń. 

- Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania 

urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub 

elementów (w przypadku nie możności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów 

lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod 

warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości 

użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez 

Inwestora i projektanta. 

- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w 

kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z 

uwzględnieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlanej. 

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze 

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie 

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania takiego elementu w porozumieniu 

z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą. 

- Wszelkie elementy instalacji należy zamawiać i wykonywać / montować na 

podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 

- Wszelkie elementy projektowanego obiektu w tym w szczególności elementy 

odnoszące się do tego opracowania stanowią integralną część rozwiązania 

architektoniczno-budowlanego (dzieła chronionego na mocy ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku z późniejszymi zmianami, szczególnie art. 49 ust. 1 i 2) i nie mogą być 

zmienione bez zgody projektanta, a ich zmiana będzie traktowana istotne 
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odstępstwo od projektu (zgodnie z art. 21 pkt 2b i art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku „Prawo budowlane”, tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000 roku, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami). 

 Wszelkie nieprzewidziane sytuacje należy uzgodnić z inspektorem nadzoru lub 

projektantem 

 

6. INSTALACJA GAZOWA 
 

Urządzenia będą zasilane z nowobudowanego przyłącza gazowego zakończonego 

zaworem odcinającym oraz gazomierzem. Przyłącze gazowe stanowić będizie odrębne 

opracowanie projektowe.  

Od kurka kulowego znajdującego się w szafce gazowej zlokalizowanej na zewnętrznej 

ścianie budynku rura gazowa wprowadzona jest do kotłowni. W kotłowni następuje rozdział 

instalacji gazowej. Gaz do kotła kondensacyjnego doprowadzany jest za pomocą rury stalowej 

czarnej bez szwu DN20 zakończonej filtrem siatkowym i zaworem kulowym.  

Przewody instalacji gazowej wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych, 

czarnych, bez szwu, wg PN-73/H-74200, łączonych poprzez spawanie 

7. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI. 

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z Polską Normą                   

PN-76/B-03420. 

Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z Polską Normą PN-

78/B-03421. 

W tablicy 1 przyjęto następujące oznaczenia :  

 tp , oC – temperatura w pomieszczeniu, 

 p , % - wilgotność względną w  pomieszczeniu. 

 NW – wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 

W-  wentylacja mechaniczna wywiewna 

Podstawą do wyznaczenia ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych 

pomieszczeń był bilans obciążeń z zachowaniem wymogów higienicznych wynikających z 

obowiązujących Polskich Norm ( PN-83/B-03430 ). 

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna została zaprojektowana w pomieszczeniach 

jako zapewnienie wymiany powietrza wynikające z wymogów higienicznych. Ilości nawiewu i 

wywiewu powietrza są pokazane na rysunkach. 

 

Ilość powietrza wentylacyjnego, kryterium jest maksymalna ilość osób przebywających w 

hali:  
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Dane:  

Ilość osób przebywających w hali: 25osób 

Ilość powietrza na jedną osobę: 15m3/h 

stąd → 25osób × 15m3 /h = 375m3/h 

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 

Projektuje się 1 centralę wentylacyjną: 

 

Centrala Wentylacyjna NW1 – centrala z wymiennikiem krzyżowym do pomieszczeń 

biurowych o wydajności nawiewnej – 1900 m3/h. 

Centrala przeznaczone są do montażu pod sufitem. Centrale można montować we 
wszystkich pozycjach na statywie. Statyw jest wyposażeniem dodatkowym central 
Serwis centrali odbywa się poprzez przesuwne drzwi inspekcyjne .Wymiana filtrów odbywa 
się poprzez odkręcenie drzwi inspekcyjnych lub przez przesuwne drzwi inspekcyjne. 
Przestrzeń niezbędna do wymiany filtrów to 500 mm. Do otwarcia skrzynki sterowania 
wymagana jest wolna przestrzeń 200 mm ponad skrzynką. 
 

Wentylacja pomieszczeń toalet oraz łazienek. 

 

 Sanitariaty należą do tej grupy pomieszczeń, w których zadanie wentylacji polega na 

zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zapachów. Z tego powodu powinno w nich panować 

podciśnienie. Projektuje się linie wywiewne z wentylatorami w kanałach wywiewnych 

wentylacji grawitacyjnej. Linie te po wyłączeniu wentylatorów pełnią funkcję wentylacji 

grawitacyjnej. Wentylatory wyciągowe załączane wraz oświetleniem. Nawiew do w/w 

pomieszczeń odbywa się poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach lub 

bezpośrednio za pomocą nawiewników. 

 

Materiały, izolacja termiczna i akustyczna kanałów i rurociągów. 

 

Jako kanały okrągłe sztywne należy zastosować kanały z blachy stalowej 

ocynkowanej stosując grubości blach, system połączeń oraz system zawieszeń wg 

technologii typu „Spiro”. Jako kanały okrągłe elastyczne tłumiące należy zastosować kanały 

,,sonodec’’ w izolacji termicznej.  

Odcinki instalacji należy izolować wełną mineralną lub styropianem w płaszczu z folii 

aluminiowej. Wyspecyfikowane elementy instalacji należy wytłumić akustycznie płytami o 

grubości 3 cm z wełny mineralnej do kanałów wentylacyjnych, przez wyłożenie od zewnątrz.  
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

- W czasie montażu instalacji c.o. posługiwać się rysunkami technicznymi 

(rozwinięciem instalacji), na których w sposób kompleksowy uwidoczniono armaturę 

i osprzęt. 

- W czasie montażu przestrzegać warunków zawartych w instrukcji obsługi 

producentów. 

- Przewody biegnące pod stropem montować na wieszakach, a na ścianach na 

podporach wspornikowych.  

- Podczas prac montażowych przestrzegać instrukcji montażowych producentów 

wykorzystywanych materiałów. 

- Pomiędzy podporą a przewodami zastosować podkładki tłumiące hałas. 

- Przy zakupie urządzeń należy zażądać odpowiednich dokumentów (paszporty, atesty, 

dopuszczenia itp.) 

- Całość robót instalacyjnych i montażowych wykonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi obowiązującymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia 

robót spawalniczych i lutowania przestrzegać ogólnych i zakładowych norm i 

warunków bhp i ppoż. 

- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w 

kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z 

uwzględnieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlanej. 

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze 

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie 

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania takiego elementu w porozumieniu 

z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą. 

- Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i 

opierając się na rysunki branżowe oraz wizję lokalną. 

 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRÓB 

 

 Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z jednostką projektową 

Inspektorem Nadzoru.  

 Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy.  

 Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach.  

 Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca. 

 Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób 

w celu zatwierdzenia.  

 Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie. 
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 Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. 

 Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi. 

BADANIA I PRÓBY WG PN-EN 12599. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane 

w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 

Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny spełniać podstawowe 

wymagania odnośnie: 

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego 

- bezpieczeństwa użytkowania 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska 

- ochrony przed hałasem i drganiami 

- oszczędności energii 

WYTYCZNE BUDOWLANE 

BRANŻA SANITARNA. 

 Doprowadzić czynnik grzewczy do central wentylacyjnych. 

BRANŻA BUDOWLANA. 

 wykonać przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji 

 wykonać konstrukcję wsporczą dla montażu zewnętrznych urządzeń chłodniczych, 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 wykonać zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urządzeń.  

8. UWAGI MONTAŻOWE 

 

Powierzchnie oparcia stalowych podpór ślizgowych należy oczyścić szczotką i przez 

śrutowanie, a przy zakładaniu posmarować obficie smarem grafitowym. Podpory typu 

„but” spawa się do rury po ostatecznym ustawieniu jej odległości i wysokości. Tam gdzie 

to możliwe, należy unikać spawania butów do elementów podparcia, należy preferować 

połączenia skręcane śrubami. Materiały jak drewno i liny mogą być używane, jako 

tymczasowe podparcia, w czasie montażu. 

9. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRÓB 

 Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z jednostką projektową 

Inspektorem Nadzoru.  

 Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy.  

 Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach.  

 Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca. 
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 Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób 

w celu zatwierdzenia.  

 Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie. 

 Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. 

 Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi. 

10. BADANIA I PRÓBY WG PN-EN 12599. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane 

w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 

Wykonane instalacje centralnego ogrzewania powinny spełniać podstawowe 

wymagania odnośnie: 

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego 

- bezpieczeństwa użytkowania 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska 

- ochrony przed hałasem i drganiami 

- oszczędności energii 

11. WYTYCZNE P. POŻAROWE 

Całość prac związanych z wykonawstwem instalacji centralnego ogrzewania oraz 

instalacje ciepła technologicznego oraz roboty towarzyszące należy prowadzić zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania następujących zarządzeń dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej: 

 Łatwopalne opakowania mogą być przywożone na teren budowy tylko w celu 

rozpakowania, a następnie należy je natychmiast usunąć z budowy.  

 Otwarty ogień i inne źródła ognia należy trzymać z dala od łatwopalnych obszarów. W 

celu gaszenia powstałych pożarów należy przygotować sprzęt przeciwpożarowy 

odpowiedni do rodzaju wykonywanych czynności. Kierownik Robót zobowiązany jest do 

poinformowania pracowników przed rozpoczęciem prac o lokalizacji najbliżej 

położonych instalacji przeciwpożarowych, alarmowych, o udzielaniu pierwszej pomocy i 

o miejscu zbiórki.  

 Miejsce zbiórki znajduje się przed budynkiem biura budowy.  

 Na wszystkich kontenerach socjalnych i biurowych należących do budowy należy 

umieścić w dostępnym miejscu sprawdzone urządzenia przeciwpożarowe odpowiednie 

do klasy zagrożenia i utrzymywać je w ciągłej gotowości operacyjnej!!! 



                                                                                                                       

 
 

 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA „BAJKA W LUBASZU 
INSTALACJE SANITARNE 

 31 

 W pomieszczeniach zagrożonych pożarem nie wolno używać materiałów, które stanowią 

podwyższone zagrożenie pożarowe. Wykonawca wyposaża wszystkie stanowiska pracy 

w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe.  

 Zakazuje się niewłaściwego używania urządzeń oraz sygnalizacji przeciwpożarowej.  

 Prace  spawalnicze prowadzone poza budynkiem kotłowni wymagają  każdorazowo 

sporządzenia  protokółu  robót spawalniczych  podpisanego przez kierownika robót  oraz 

Koordynatora bezpieczeństwa. 

 Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu ochrony p-poż., jego zaginięciu 

lub zniszczeniu muszą być natychmiast zgłoszone do Kierownika Budowy. 

 

12. WYTYCZNE BHP. 

Urządzenia zabezpieczające, urządzenia ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 

pracy, które służą zapewnieniu ogólnego bezpieczeństwa, mogą być wyłączane, zmieniane 

lub demontowane jedynie za zgodą Kierownika Budowy  

W takim wypadku należy zapewnić inne środki bezpieczeństwa: 

 Miejsce pracy wykonawcy  musi być zawsze tak zabezpieczone i utrzymane w czystości, 

aby uniknąć zagrożenia wypadkowego i pożarowego. 

 Każda osoba zobowiązana jest do noszenia na terenie budowy kasku ochronnego, butów 

ochronnych oraz odpowiedniego ubrania roboczego.  

 Na kasku i na ubraniu roboczym  umieszczona  jest w sposób widoczny nazwa  firmy. 

 Wykonując roboty należy stosować takie metody pracy, które nie stanowią żadnego 

zagrożenia dla ludzi, środowiska oraz majątku.  

 Wszystkie obszary ewentualnych zagrożeń należy zabezpieczyć i oznakować. 

 Przy stosowaniu niebezpiecznych materiałów i ich składowaniu należy przestrzegać 

stosownych przepisów (np. rozporządzenie dotyczące użytkowania niebezpiecznych 

materiałów żrących). 

 W razie zaistnienia wypadku przy pracy lub katastrofy budowlanej wykonawca  

zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wypadku oraz niezwłocznego 

powiadomienia kierownictwa budowy.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi medycznej w zakresie pierwszej 

pomocy w razie zaistnienia wypadku. Wykonawca  zobowiązany  jest do zapewnienia 

łatwego dostępu do telefonu w razie wypadku przy pracy. Numery telefonów 

alarmowych muszą być wywieszone w widocznym miejscu. 
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 Wszyscy pracownicy wykonawcy  będą mieli zapewniony dostęp do urządzeń 

sanitarnych (toalety, umywalnie) w szatniach lub biurach budowy. 

Oświetlenie terenu budowy, energia elektryczna na potrzeby budowy: 

 Wszystkie rozdzielnice zostaną zasilone z sieci Zamawiającego. 

 Rozdzielnice budowlane zabezpieczą przyłącza dla prądu zmiennego trójfazowego 0,4kV 

i prądu zmiennego 230 V. 

 Oświetlenie budowy wykonuje  wykonawca  stosownie do wymagań poszczególnych 

stanowisk pracy. 

 Wszystkie tymczasowe instalacje elektryczne niezbędne do wykonywania robót  

montażowo – instalacyjnych  zostaną wykonane przez elektryków z ważnymi 

świadectwami kwalifikacyjnymi SEP. Wykonawca jest odpowiedzialny za użytkowanie 

urządzeń i narzędzi spełniających warunki ochrony przeciwporażeniowej. 

 Wykonawca  zainstaluje i będzie utrzymywał w należytym porządku oświetlenie 

orientacyjne na terenie budowy w uzgodnieniu z Kierownictwem Budowy. Oświetlenie 

stałe wykonane zostanie przez wykonawcę równolegle z zaawansowaniem prac 

montażowo - instalacyjnych. 

 Wykonanie instalacji oświetlenia roboczego jest obowiązkiem wykonawcy. 

Prace pod powierzchnią ziemi 

Wszelkie wykopy budowlane, nasypy ziemi, materiały, niezabezpieczone przejścia i 

inne przeszkody, które w jakikolwiek sposób mogłyby być zagrożeniem, muszą być zawsze 

oznakowane i zabezpieczone przez wykonawcę, w celu wyeliminowania wypadków.  

Prace na wysokości 

Prace wykonywane w miejscach grożących upadkiem należy wykonywać wyłącznie ze 

sprzętem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości m.in. szelki asekuracyjne, linki, 

amortyzatory.  

13. UWAGI KOŃCOWE 

 

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót cz. II Instalacje sanitarne“ oraz zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń. 

- Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania 

urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub 

elementów (w przypadku nie możności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów 

lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod 
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warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości 

użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez 

Inwestora i projektanta. 

- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w 

kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z 

uwzględnieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlanej.  

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze 

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie 

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania takiego elementu w porozumieniu 

z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą. 

- Wszelkie elementy instalacji należy zamawiać i wykonywać / montować na 

podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 

- Wszelkie elementy projektowanego obiektu w tym w szczególności elementy 

odnoszące się do tego opracowania stanowią integralną część rozwiązania 

architektoniczno-budowlanego (dzieła chronionego na mocy ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku z późniejszymi zmianami, szczególnie art. 49 ust. 1 i 2) i nie mogą być 

zmienione bez zgody projektanta, a ich zmiana będzie traktowana istotne 

odstępstwo od projektu (zgodnie z art. 21 pkt 2b i art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku „Prawo budowlane”, tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000 roku, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami). 

 Wszelkie nieprzewidziane sytuacje należy uzgodnić z inspektorem nadzoru lub 

projektantem. 

 

 

Opracowanie 
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14 . ZESTAWIENIE PODTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 

KOTŁOWNIA WODNA 

 

Lp.  Element ilość Producent 

1. 
Trójciągowy, nikotemperaturowy stalowy kocioł wodny 
Vitodens 200-W o mocy 27-95 kW. Kocioł doposażyć o układ 
sterujący obiegami. 

1 Viessman 

2. Palnik gazowy  1   

3. 
Złącze samoodcinające do obsługi naczyń wzbiorczych 
podczas demontażu z możliwością opróżniania SU R 1", 
zestaw do szybkliego uzupełniania wody fillset,  

1 REFLEX 

4. 
Przeponowe naczynie ciśnieniowe REFLEX NG80 o ciśnieniu 
dopuszczalnym 6 bar i pojemności całkowitej 50 dm3. 

1 REFLEX 

5. 
Zawór bezpieczeństwa typu 1915 dn 1 1/2” o średnicy 
gniazda do =27 mm i średnicy przelotu  1 1/4”. Nastawa 
zaworu – 0,40 MPa, prod. SYR 

1 SYR 

7.1 Odpowietrznik automatyczny FLEXVENT 1/2" 2 FLAMCO 

8. Zawór kulowy gwintowany DN32 1 1/4" 4 SOCLA 

9. 

Zawór mieszający trójdrogowy typu DR32 GFLA, DN32, 
Kvs=16 m3/h ( lewe podłączenie przewodu powrotnego), 
połączenie gwintowe, z siłownikem typu VMM20 220 3 
punktowy 

1 Honeywell 

10. Pompa obiegowa ALPHA 2 25-40 180, napięcie (1x230V), 
przyłącze gwintowe 1” 

1 Grundfos 

11. Zawór zwrotny gwintowany typ 601 DN32 1 SOCLA 

12. Termometr 8   

13. 
Termostatyczny zawór regulacyjny instalacji c.o. Hydrcocon 
V Dn25, nastawa 6, połączenie gwintowane 

1 Oventrop 

13.1 
Termostatyczny zawór regulacyjny instalacji c.o. Hydrcocon 
DP Dn25, nastawa 6, połączenie gwintowane 

  Oventrop 

13.2 
Termostatyczny zawór regulacyjny instalacji c.o. Hydrcocon 
V Dn25, nastawa 6, połączenie gwintowane 

  Oventrop 

13.3 
Termostatyczny zawór regulacyjny instalacji c.o. Hydrcocon 
DP Dn25, nastawa 6, połączenie gwintowane 

  Oventrop 

14. Zawór kulowy gwintowany DN32 1 1/4" 4 SOCLA 
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15. 

Zawór mieszający trójdrogowy typu DR32 GFLA, DN32, 
Kvs=16 m3/h ( lewe podłączenie przewodu powrotnego), 
połączenie gwintowe, z siłownikem typu VMM20 220 3 
punktowy 

1 Honeywell 

16. 
Pompa obiegowa ALPHA 2 25-40 180, napięcie (1x230V), 
przyłącze gwintowe 1” 

1 Grundfos 

17. Zawór zwrotny gwintowany typ 601 DN32 1 SOCLA 

17.1. 
Termostatyczny zawór regulacyjny instalacji c.o. Hydrcocon 
V Dn25, nastawa 6, połączenie gwintowane 

1 Oventrop 

23. Zawór kulowy gwintowany DN50 2" 4 SOCLA 

24. 
Pompa obiegowa podgrzewacza Magna 32-100 o 
wydajności 3,2 m3/h 

1 Grundfoss 

25. Zawór zwrotny gwintowany typ 601 DN50 1 SOCLA 

26. Kolektor zaslający DN65 1   

27. Kolektor powrotny DN65 1   

28. Kurek spustowy ze złączką do węża 3/4" 1   

29. 
Zawór bezpieczeństwa typ 2115 dn 3/4’’ firmy SYR, nastawa 
zaworu 0,6 MPa  

1 SYR 

30. Odpowietrznik automatyczny FLEXVENT 1/2" 2 FLAMCO 

31. Zawór równoważący STAD 2 TOUR&ANDERSON 

32. 
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej pionowy podgrzewacz 
wody Vitovell 100-V typ CVA o pojemności 1000 litrów. 

1 Viessmann 

33 Zawór równoważący STAD 2 TOUR&ANDERSON 

34 Naczynie ciśnieniowe typ Refix DD33 prod. REFLEX – 
ciśnienie dopuszczalne 10 bar 

2 REFLEX 

35 
Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej UPS-25/40 
B180 230 V 

1 Grundfoss 

36 Filtr siatkowy FS1 1 Polna 

37 Sterownik Vitotronic 200  1 Viessmann 

38 Regulator pogodowy 1 Viessmann 

39 
Izolowany dwupłaszczowy komin ze stali nierdzewnej o 
średnicy wewnętrznej DN180 i wysokości czynnej 9 m. 
Komin należy wyprowadzić 1 metr poza połąć dachową. 

1   

INSTALACJA UZDATNIANIA WODY 

W1 
Zawór kulowy do 
wklejenia DN25 

1 REMAR 

W2 
Autoamtyczny filtr 
samopłuczący F74C-1AA + 
Z11S-A 

1 INWATER 

W3 
Zmiękczacz 
jednokolumnowy 
CRYSTAL-30-760 

1 INWATER 
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Lp. Długość Wymiary Numer System Nazwa Forma 

1 150 150 x 150 x 150 N-1 Nawiew Przepustnica 
 2 405 D=150 N-2 Nawiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

3 773 D=150 N-3 Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

4 275 D=200, D2=150, L=275 N-4 Nawiew Redukcja Kołowa 

5 300 
D=200, D3=200, L=300, 
L3=150, a=90° N-5 Nawiew Trójnik Kołowa 

6 275 D=200, D2=150, L=275 N-6 Nawiew Redukcja Kołowa 

7 773 D=150 N-7 Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

8 405 D=150 N-8 Nawiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

9 150 150 x 150 x 150 N-9 Nawiew Przepustnica 
 10 150 150 x 150 x 150 N-10 Nawiew Przepustnica 
 11 405 D=150 N-11 Nawiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

12 6302 D=150 N-12 Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

13 150 150 x 150 x 150 N-13 Nawiew Przepustnica 
 14 405 D=150 N-14 Nawiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

15 773 D=150 N-15 Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

16 275 D=200, D2=150, L=275 N-16 Nawiew Redukcja Kołowa 

17 300 
D=200, D3=200, L=300, 
L3=150, a=90° N-17 Nawiew Trójnik Kołowa 

18 275 D=200, D2=150, L=275 N-18 Nawiew Redukcja Kołowa 

19 773 D=150 N-19 Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

20 405 D=150 N-20 Nawiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

21 150 150 x 150 x 150 N-21 Nawiew Przepustnica 
 

22 390 
A=300, B=200, D2=200, 
L=390, E,F=50 N-22 Nawiew 

Redukcja 
prostokątno-

kołowa Prost.-kołowa 

23 923 300 x 200 N-23 Nawiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

24 546 
A=300, B=200, N=123, 
L=546, L3=123, R=120 N-24 Nawiew Trójnik Prostokątna 

25 390 
A=300, B=200, D2=150, 
L=390, E,F=50 N-25 Nawiew 

Redukcja 
prostokątno-

kołowa Prost.-kołowa 

26 5028 300 x 200 N-26 Nawiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

27 
 

A=300, B=200, a=90°, E,F=50 N-27 Nawiew Kolano Prostokątna 

28 546 300 x 200 N-28 Nawiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

29 150 150 x 150 x 150 N-29 Nawiew Przepustnica 
 30 405 D=150 N-30 Nawiew Fleksorura Kołowa (Flex) 
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31 400 
A=600, B=300, D2=350, 
L=400, E,F=50 N-31 Nawiew 

Redukcja 
prostokątno-

kołowa Prost.-kołowa 

32 275 D=200, D2=150, L=275 N-32 Nawiew Redukcja Kołowa 

33 300 
D=200, D3=200, L=300, 
L3=150, a=90° N-33 Nawiew Trójnik Kołowa 

34 275 D=200, D2=150, L=275 N-34 Nawiew Redukcja Kołowa 

35 3958 D=150 N-35 Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

36 405 D=150 N-36 Nawiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

37 150 150 x 150 x 150 N-37 Nawiew Przepustnica 
 

38 390 
A=300, B=200, D2=200, 
L=390, E,F=50 N-38 Nawiew 

Redukcja 
prostokątno-

kołowa Prost.-kołowa 

39 2443 300 x 200 N-39 Nawiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

40 390 

A=600, B=300, A2=300, 
B2=200, L=390, XY=50, 
E,F=50 N-40 Nawiew Redukcja Prostokątna 

41 444 300 x 200 N-41 Nawiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

42 
 

A=300, B=200, a=90°, E,F=50 N-42 Nawiew Kolano Prostokątna 

43 546 
A=300, B=200, N=123, 
L=546, L3=123, R=120 N-43 Nawiew Trójnik Prostokątna 

44 7243 300 x 200 N-44 Nawiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

45 546 
A=300, B=200, N=123, 
L=546, L3=123, R=120 N-45 Nawiew Trójnik Prostokątna 

46 6426 300 x 200 N-46 Nawiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

47 405 D=150 N-47 Nawiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

48 773 D=150 N-48 Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

49 300 
D=200, D3=200, L=300, 
L3=150, a=90° N-49 Nawiew Trójnik Kołowa 

50 275 D=200, D2=150, L=275 N-50 Nawiew Redukcja Kołowa 

51 275 D=200, D2=150, L=275 N-51 Nawiew Redukcja Kołowa 

52 773 D=150 N-52 Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

53 405 D=150 N-53 Nawiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

54 150 150 x 150 x 150 N-54 Nawiew Przepustnica 
 

55 390 
A=300, B=200, D2=200, 
L=390, E,F=50 N-55 Nawiew 

Redukcja 
prostokątno-

kołowa Prost.-kołowa 

56 6492 300 x 200 N-56 Nawiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 
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57 415 
A=300, B=200, A3=300, 
B3=200, L=415, L3=58, a=90° N-57 Nawiew Trójnik prosty Prostokątna 

58 150 150 x 150 x 150 N-58 Nawiew Przepustnica 
 59 405 D=150 N-59 Nawiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

60 773 D=150 N-60 Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

61 275 D=200, D2=150, L=275 N-61 Nawiew Redukcja Kołowa 

62 300 
D=200, D3=200, L=300, 
L3=150, a=90° N-62 Nawiew Trójnik Kołowa 

63 275 D=200, D2=150, L=275 N-63 Nawiew Redukcja Kołowa 

64 773 D=150 N-64 Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

65 405 D=150 N-65 Nawiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

66 150 150 x 150 x 150 N-66 Nawiew Przepustnica 
 

67 390 
A=300, B=200, D2=200, 
L=390, E,F=50 N-67 Nawiew 

Redukcja 
prostokątno-

kołowa Prost.-kołowa 

68 5516 300 x 200 N-68 Nawiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

69 9123 300 x 200 N-69 Nawiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

70 390 
A=300, B=200, D2=200, 
L=390, E,F=50 N-70 Nawiew 

Redukcja 
prostokątno-

kołowa Prost.-kołowa 

71 1296 D=350 N-71 Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

72 601 
A=600, B=300, A3=600, 
B3=300, L=601, L3=58, a=90° N-71 Wywiew Trójnik prosty Prostokątna 

73 350 350 x 350 x 500 N-72 Nawiew Nagrzewnica 
 74 150 150 x 150 x 150 W-1 Wywiew Przepustnica 
 75 178 D=150 W-2 Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

76 2568 D=150 W-3 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

77 
 

D=150, R=225, a=90° W-4 Wywiew Kolano Kołowa 

78 1671 D=150 W-5 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

79 1360 D=150 W-6 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

80 
 

D=150, R=225, a=90° W-7 Wywiew Kolano Kołowa 

81 7503 D=150 W-8 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

82 
 

D=150, R=225, a=90° W-9 Wywiew Kolano Kołowa 

83 1094 D=150 W-10 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

84 546 
A=300, B=200, N=123, 
L=546, L3=123, R=120 W-12 Wywiew Trójnik Prostokątna 

85 207 300 x 200 W-13 Wywiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

86 1209 D=200 W-15 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

87 150 150 x 150 x 150 W-16 Wywiew Przepustnica 
 88 3947 300 x 200 W-17 Wywiew Kanał Prostokątna 
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prostokątny 

89 150 D=200, D2=150, L=150 W-18 Wywiew Redukcja Kołowa 

90 275 D=200, D2=150, L=275 W-19 Wywiew Redukcja Kołowa 

91 
 

D=150, R=225, a=90° W-20 Wywiew Kolano Kołowa 

92 450 D=150 W-21 Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

93 328 D=150 W-22 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

94 150 150 x 150 x 150 W-23 Wywiew Przepustnica 
 

95 300 
D=200, D3=200, L=300, 
L3=150, a=90° W-24 Wywiew Trójnik Kołowa 

96 150 150 x 150 x 150 W-25 Wywiew Przepustnica 
 97 450 D=150 W-26 Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

98 
 

D=150, R=225, a=90° W-27 Wywiew Kolano Kołowa 

99 328 D=150 W-28 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

100 150 150 x 150 x 150 W-29 Wywiew Przepustnica 
 101 178 D=150 W-30 Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

102 150 D=200, D2=150, L=150 W-31 Wywiew Redukcja Kołowa 

103 300 
D=200, D3=200, L=300, 
L3=150, a=90° W-32 Wywiew Trójnik Kołowa 

104 1950 D=200 W-33 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

105 150 150 x 150 x 150 W-34 Wywiew Przepustnica 
 106 178 D=150 W-35 Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

107 150 D=200, D2=150, L=150 W-36 Wywiew Redukcja Kołowa 

108 150 150 x 150 x 150 W-37 Wywiew Przepustnica 
 109 291 D=150 W-38 Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

110 150 D=200, D2=150, L=150 W-39 Wywiew Redukcja Kołowa 

111 390 
A=300, B=200, D2=200, 
L=390, E,F=50 W-40 Wywiew 

Redukcja 
prostokątno-

kołowa Prost.-kołowa 

112 
 

A=300, B=200, a=90°, 
E,F=500 W-41 Wywiew Kolano Prostokątna 

113 300 
D=200, D3=200, L=300, 
L3=150, a=90° W-42 Wywiew Trójnik Kołowa 

114 5650 300 x 200 W-43 Wywiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

115 150 150 x 150 x 150 W-44 Wywiew Przepustnica 
 116 450 D=150 W-45 Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

117 
 

D=150, R=225, a=90° W-46 Wywiew Kolano Kołowa 

118 328 D=150 W-47 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

119 275 D=200, D2=150, L=275 W-48 Wywiew Redukcja Kołowa 

120 150 D=200, D2=150, L=150 W-49 Wywiew Redukcja Kołowa 

121 178 D=150 W-50 Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

122 150 150 x 150 x 150 W-51 Wywiew Przepustnica 
 123 300 D=200, D3=200, L=300, W-52 Wywiew Trójnik Kołowa 
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L3=150, a=90° 

124 2487 D=200 W-53 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

125 150 150 x 150 x 150 W-54 Wywiew Przepustnica 
 126 372 D=150 W-55 Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

127 150 D=200, D2=150, L=150 W-56 Wywiew Redukcja Kołowa 

128 300 
D=200, D3=200, L=300, 
L3=150, a=90° W-57 Wywiew Trójnik Kołowa 

129 424 D=200 W-58 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

130 300 
D=200, D3=200, L=300, 
L3=150, a=90° W-59 Wywiew Trójnik Kołowa 

131 150 D=200, D2=150, L=150 W-60 Wywiew Redukcja Kołowa 

132 4605 D=150 W-61 Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

133 178 D=150 W-62 Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

134 150 150 x 150 x 150 W-63 Wywiew Przepustnica 
 

135 207 300 x 200 W-65 Wywiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

136 546 
A=300, B=200, N=123, 
L=546, L3=123, R=120 W-66 Wywiew Trójnik Prostokątna 

137 390 

A=600, B=300, A2=300, 
B2=200, L=390, XY=50, 
E,F=50 W-67 Wywiew Redukcja Prostokątna 

138 390 

A=600, B=300, A2=300, 
B2=200, L=390, XY=50, 
E,F=50 W-68 Wywiew Redukcja Prostokątna 

139 400 
A=600, B=300, D2=350, 
L=400, E,F=50 W-69 Wywiew 

Redukcja 
prostokątno-

kołowa Prost.-kołowa 

140 482 600 x 300 W-70 Wywiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

141 1112 600 x 300 W-72 Wywiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

142 
 

A=600, B=300, a=90°, E,F=50 W-73 Wywiew Kolano Prostokątna 

143 958 D=150 -- Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

144 546 D=150 -- Nawiew Kanał kołowy Kołowa 

145 202 300 x 200 -- Nawiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

146 
 

D=150, R=225, a=0° -- Nawiew Kolano Kołowa 

147 150 150 x 150 x 150 -- Nawiew Przepustnica 
 

148 390 

A=600, B=300, A2=300, 
B2=200, L=390, XY=50, 
E,F=50 -- Nawiew Redukcja Prostokątna 

149 601 
A=600, B=300, A3=600, 
B3=300, L=601, L3=58, a=90° -- Nawiew Trójnik prosty Prostokątna 

150 165 D=150 -- Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 
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151 165 D=150 -- Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

152 450 D=150 -- Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

153 165 D=150 -- Wywiew Fleksorura Kołowa (Flex) 

154 788 D=200 -- Wywiew Kanał kołowy Kołowa 

155 6109 300 x 200 -- Wywiew 
Kanał 

prostokątny Prostokątna 

156 275 D=200, D2=150, L=275 -- Wywiew Redukcja Kołowa 

157 300 
D=200, D3=200, L=300, 
L3=150, a=90° -- Wywiew Trójnik Kołowa 

158 
 

Nawiewnik EAGLE C200-500  
z skrzynką rozprężną 160-
200 oraz przepustnicą 
regulacyjną DN150 11 

  
swegon 

159 
 

Wywiewnik Pelikan CE160 + 
ALSc 125-160 11 

  
swegon 
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CENSTRALNE OGRZEWNIE 
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WODA UŻYTKOWA 

 


