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SPIS ZAWARTOSCI PROEJKTU

Czes$¢ opisowa:
1. Oswiadczenie projektantow
2. Dokumenty stwierdzajgce przygotowanie zawodowe
3. Opis rozwigzan projektowych

Czesc graficzna:

PBI - 1 Woda uzytkowa; kanalizacja sanitarna 1:100
PBI - 2 Centralne ogrzewanie 1:100
PBI - 3 Instalacja wentylacji 1:100
PBI - 4 Zewnetrzna siec instalacji sanitarnej 1:500
PBI - 5 Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej - rozwiniecie 1:100
PBI - 6 Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej 1:500
PBI - 7 Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej - rozwiniecie 1:100

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
243 z roku 2010, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt
opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Opracowanie nie narusza dobr i intereséw oséb trzecich w rozumieniu przepiséw
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr
90 poz. 631, z pdzniejszymi zmianami).

Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodzg na Inwestora.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-D0354-0055-2967201 | Poznah, daia 20 grudnia 2011 r,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) @ art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12ust. 314, art 13 ust. | pkt |12 oraz ust. 314, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin, zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeyi technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Damian Mendyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia |35 pazdziernika 1977 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0383/PWOS/11

do projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1, Padstawn do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestri
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe) izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniciszei decvzii stuzy odwolanie do Krajowe) Komisip Kwalifikacyine) Polskiei 1zby Ingynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podeednictwem Wiclkopolskici Okrgzowe) Komisji Kwalifikacyjne) Wiclkopolskic
Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w teeminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

drinz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

WEP-YAI-UNN-4AC *

Pan Damian Mendyk o numerze ewidencyjnym WEKP/I5/0107/12

adres zamieszkania os. Zwyciestwa 26/54, 61-651 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-03% roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastepca Przewodniczgoege Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-KP-7131-61/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z pézn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu

Grzegorzowi Slawomirowi Padurskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunck: Inzynicria Srodowiska
urodzonemu dnia 14 lutego 1974 r. Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0138/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/OKK/04 2z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Grzegorz
Slawomir Padurski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy >

Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemanski:
Czlonek Komisji —mgr inz. Marian Karcz: . [......... 0L
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-5VZ-WSH-DUR *

Pan Grzegorz Stawomir Padurski o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0734,/04

adres zamieszkania Os. Whadystawa tokietka 2/3, 61-616 Poznan

jest cztonkiem Wislkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-15 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone berpieczriym podpizem elektroniczrym wenyfikowanym przy pomocy waznego kealifikowanepo certyfikatu 5
rownowaine pod wiglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Dkregowe] lzby Indyniendw
Budownictwa.
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Uzgodnienia koordynacyjne
Szczegdtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia miedzybranzowe

¢. Mapy zasadnicze dziatki z granicami i urzgdzeniami podziemnymi w skali 1:500,
udostepnione przez Zamawiajgcego
Obowigzujgce normy, przepisy oraz katalogi i literature fachowa.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wyd. COBRTI Instal
1993

f. Dziennik ustaw nr. 169 Poz. 1649 i 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy.

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powiewny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690 obowigzujg od 15 grudnia 2002r. Wraz
z pbézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

h. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI
INSTAL Zeszyt 7

i. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL Zeszyt 12

j.  PN-61/B-10715 - Wodociagi, szczelnos¢ przewodow

k. PN-92/B-01706 - Instalacja wodociggowa

I.  PN-92/B-01707 - Instalacja kanalizacyjna

m. PN-81/H-02760 - Izolacje cieplne

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rozbudowany budynek przedszkola zaopatrywany bedzie w cieplo ze
zmodernizowanej kottowni gazowej (aktualnie kottownia na paliwo state),
niskotemperaturowej o mocy do 60 kW. Projektuje sie instalacje wodng o parametrach
tz/tp = 50/30 °C, pracujacg w uktadzie zamknietym, dwururowym, pompowym.
Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze prod. REFLEX
zlokalizowane w kottowni oraz zawér bezpieczenstwa.

W budynku zaprojektowano zrédta ciepta:

— grzejniki ptytowe typu VM - uniwersalne o zréznicowanej wysokosci i dtugosci

grzejnika jako, dwuptytowe i potrdéjne.

— ogrzewanie podtogowe rurowe, wodne

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA ,,BAJKA W LUBASZU
INSTALACJE SANITARNE
7



¢ budconsult

DORADZTWO BUDOWLANE

Montaz grzejnikdw i orurowania ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach
wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg dostarczong przez Dystrybutora.

Zestawienie wynikéw dla budynku \ Data: 29.10.2016‘
Wspdiczynniki strat ciepta | WK
Wspdiczynnik strat ciepla przez przenikanie:

do otoczenia przez ohudowe budynku ZHTe 3358

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewana IHT e 11

do gruntu IHt)g 35

do sasiedniego budynku EHTIi,- 0
Wspdlczynnik strat ciepla na wentylacjs ZHy 254
Sumaryczny wspolczynnik strat ciepta EH 635
Straty ciepta budynku | W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie IdT 14477

Strata ciepla na wentylacje minimalng v min 9656

Strata ciepta przez inflitracje 0.5 ZDyin 1999

Strata ciepla przez wentylacje mechaniczna, nawiewng Idysu 0

Strata ciepla w wyniku dziatania instalacji wywiewnej I Dy mechnf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Idy 9656
ObciaZenie cieplne budynku | W
Sumaryczna strata ciepta budynku id 24134
Sumaryczna nadwyZka mocy cieplne] (wskutek czasowego e .
obnizenia temp.) ==RH
Projektowe obciazenie cieplne budynku Dy 24134
Wiasnosci budynku |
QObciaz. ciepine / ogrz. pow. budynku Asgrz bud 406 m* Dy Apgrebud 59,4 Wim?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku W ogrz bud 1382 m® Dy ! Vogrzbud 17,5 Wim?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1276 m*

Dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz ostabione w nocy wraz z regulacjg ciepta w zrédle
ciepta — kottownia z automatyka regulacyjng pogodowa.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Obliczenie zapotrzebowania ciepta i obiegdw hydraulicznych wykonano na
komputerze z uzyciem programu obliczeniowego Uponor OZC w oparciu o ,Wytyczne
stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania” oraz
katalogdw i nomogramoéw dla doboru zawordw termostatycznych. Instalacja w budynku
zasilania bedzie w czynnik grzejny z kottowni gazowej o mocy 26 kW zlokalizowanej w
tylnej czesci budynku.

Projektowana instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknietym, dwururowym,
pompowym z rozdziatem dolnym. Wykonana zostanie z rur wielowarstwowych UNIPIPE.
Rury od pomieszczenia kottowni nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel. Rury

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA ,,BAJKA W LUBASZU
INSTALACJE SANITARNE
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nalezy uktadaé na styropianie i mocowac¢ za pomocg systemowych uchwytéw
montazowych.

Rury powinny by¢ zakotwione i przymocowane tak, aby sity powstajgce wskutek
przyrostu temperatury byty przeniesione przez punkt staty na konstrukcje budynku.
Spowodowanemu wydtuzalnoscig cieplng bocznemu wygieciu rur, zapobiega sie poprzez
przytwierdzenie ich w sposéb trwaty poprzez punkt staty z wktadka gumowsq silnie
skrecony w systemie PE-RT/AL/PE-RT. Zgodnie z normg PN-EN 12108 maksymalny
dopuszczalny rozstaw miedzy punktami statymi wynosi 6 m.

Wsporniki, ktére petnig role punktu statego, powinny byé zamocowane z
rozstawem co 6 m, rury muszg by¢ przymocowane do nich uchwytem trzymajacym
ztaczke. Wsporniki (uchwyty przesuwne) miedzy punktami statymi powinny by¢
przymocowane pretami poprzez wspornik wieszakowy. Oba rodzaje uchwytéw powinny
by¢ pewnie zamocowane w celu unikniecia bocznych ruchéw przewodéw.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w
tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z
tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym
nieoddziatujgcym na przewody.

W pomieszczeniach od kottowni do grzejnika instalacje nalezy prowadzi¢ w

III

posadce. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu , peszel” oraz zaizolowaé
za pomocy otuliny z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewnetrznej 18
mm, natomiast przewody prowadzone w strefie sufitu podwieszanego nalezy zaizolowaé
za pomocg Thermaflex PUR o grubosci 30mm i gestosci 20 kg/m3 w tupince ostonowe;j
(otulina twarda) lub innej o podobnych wtasciwosciach. Rury nalezy mocowaé do
posadzki za pomocg kotkdw mocujgcych. Minimalny promien giecia rur wynosi 5-10 d,ey
rury. Trdjki i kolanka zaprojektowano jako mosiezne ztgczki zaprasowywane.

Projektuje sie grzejniki z wbudowang wktadkg zaworowg zasilane od dotu.
Podtgczenie wykona¢ za pomocg katowych podwdjnych kurkéw kulowych
wyprowadzonych ze Sciany. W projektowanej instalacji przewiduje sie:

- przewody wraz z rozdzielaczami i armature odcinajgca.

- zawory przygrzejnikowe termostatyczne,

Nowe zespoty grzejne projektuje sie z uwzglednieniem 15% dodatku do wydajnosci
ze wzgledu na zawory regulacyjne. Podczas prac montazowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji montazowej systemu. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow
mozna wykonywac zaréwno przy uzyciu tacznikow, jak tez przez giecie przewoddw.

Jako armature odcinajgcg w instalacji nalezy stosowac:
- przy rozdzielaczach na zasilaniu i powrocie:- zawory mosiezne mufowe kulowe
- na odgatezieniach do piondéw zawory odcinajgce mosiezne przelotowe kulowe.

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA ,,BAJKA W LUBASZU
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Przy grzejnikach do regulacji co zastosowano gtowice z wbudowanym czujnikiem. Na
rurociggach powrotnych oraz na rozdzielaczach zamontowaé termomanometry zgodnie
z wytycznymi  kottowni wodnej. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ poprzez
wyprowadzenie pionu ponad instalacje grzejnikowg i zakonczy¢ odpowietrznikiem
automatycznym dn 15. Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z normgPN-91/B-
02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji C.0. nalezy wykonang instalacje poddac¢ prdébie
cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi. Wymagane cisnienie
probne P=1,0 MPa wykonane pompg wodng reczng. Po pozytywnej prébie wykonaé
ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie odcinkowe
instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Probe wodng
cisnieniowa wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700. Po ptukaniu instalacji wykona¢ regulacje
zaworéw poprzez ustawienie nastaw.

WSKAZOWKI WYKONANIA ROBOT

- W czasie montazu instalacji C.O. postugiwaé sie rysunkami technicznymi
(rozwinieciem instalacji), na ktérych w sposéb kompleksowy uwidoczniono
armature i osprzet.

- W czasie montazu przestrzega¢ warunkow zawartych w instrukcji obstugi
producentéw.

- Przewody prowadzié ze spadkiem 3%o0 w kierunku odwodnienia.

- Przewody biegnace pod stropem montowac na wieszakach, a na $cianach na
podporach slizgowych wspornikowych.

- Podczas prac montazowych przestrzegaé instrukcji montazowych producentow
wykorzystywanych materiatéw.

- Pomiedzy podporg a przewodami zastosowa¢ podktadki ttumigce hatas.

- Przy zakupie urzadzen nalezy zazadaé¢ odpowiednich dokumentéw (paszporty,
atesty, dopuszczenia itp.)

- Cato$é robodt instalacyjnych i montazowych wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia
robét spawalniczych i lutowania przestrzegaé ogdlnych i zaktadowych norm i
warunkéw bhp i ppoz.

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane;j.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlane;j
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA ,,BAJKA W LUBASZU
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- Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i
opierajac sie na rysunki branzowe oraz wizje lokalna.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PROB

— Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z jednostkg projektowa
Inspektorem Nadzoru.

— Harmonogram robdt ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

— Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace
prébach.

— Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca.

— Przed rozpoczeciem préob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do
préb w celu zatwierdzenia.

— Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

— Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

— Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

BADANIA | PROBY WG PN-EN 12599.

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, ze préby zostang
wykonane w sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

Wykonane instalacje centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ podstawowe
wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

3. INSTALACJA KANALIZACYINA

4.1. DANE OGOLNE

Kanalizacja sanitarna w budynkach zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego
PVC. Wszystkie przewody odptywowe prowadzone bedg w Scianach lub podposadzkowo i
wykonane z rur typu PVC-U. Przy przejsciu przewododw przez przegrody budowlane — $ciany,
tawy fundamentowe lub pod tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng
moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci scianki przewodu. Przestrzen
miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastycznga nie dziatajgca korozyjnie na rure.

Przewody kanalizacji w gruncie nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm i
zasypac 10 cm nad rure piaskiem.

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA ,,BAJKA W LUBASZU
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Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki oraz wywietrzaki dachowe. Odprowadzenie
Sciekdw bytowo — gospodarczych zostanie zrealizowane do studzienek kanalizacyjnych PCV
@600 mm posadowionych w poblizu budynku.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkdéw za
pomocg uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytow powinny by¢ zamontowane pod kielichem rury. Wszystkie elementy przewodéw
spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dla rur z PVC s$rednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

- dla rur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw z PVC taczonych za pomoca potaczen
roztgcznych powinna byc¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztattek luzu kompensacyjnego.

4.2.  OBLICZENIA

W rozbudowie budynku przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano
podejscia odptywowe do ktérych zaprojektowano podejscia:

. | Réwnowaznik
Nazwa przyboru llos¢ suma
L.p. odptywu AWs
3 | Umywalka 9 0,5 4,5
4 | Miska ustepowa 9 2,5 22,5
5 | Pisuar 0 0,5 0
6 | wpust podtogowy 0 1 0
28
SUMA 27

Suma réwnowaznikdéw odptywu AW, dla projektowanego budynku wynosi 27 a przeptyw
obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej - gs = 3,34 dm?>/s.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje podstropowg i pod-posadzkowa oraz piony i podejscia do przybordéw
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U wewnetrznych. W kielichach tych rur
osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Wszystkie przybory sanitarne zostaty zaprojektowane i dobrane w tomie

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA ,,BAJKA W LUBASZU
INSTALACJE SANITARNE
12



4> budconsult

e DORADZTWO BUDOWLANE

architektura. O wyborze firmy oraz wzoru przyboréw sanitarnych zdecyduje Inwestor w
porozumieniu z architektem.

Przewody prowadzone w $cianach i stupach nalezy mocowac za pomocg uchwytdéw
(podpory state) lub wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi
podktadkami. Podpory dla rur z PVC-U powinny mie¢ podpory co 1,25m natomiast
pozostate co 2,0m. Ztacza przewoddw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producentéw.

Przejscia przez przegrody budowlane uktadaé w tulejach ostonowych.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian lub posadzek w sposdb
zapewniajgcy whasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do goérnej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujaca:

— umywalka 0,75m —0,80m

— zlewozmywak 0,50m —0,90m

— miska ustepowa wiszgca 0,4m

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur
wielowarstwowych UNIPIPE, ksztattek oraz elementéw uzupetniajgcych.

Rury od pomieszczenia kottowni nalezy prowadzi¢c w posadzce lub w
zabudowanych przestrzeniach pod sufitem. Rury nalezy uktadaé¢ na styropianie i
mocowaé za pomocg uchwytéw montazowych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w
tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z
tworzywa sztucznego. W miejscach przej$¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym
nieoddziatujgcym na przewody.

W pomieszczeniach tazienek instalacje nalezy prowadzié w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych w systemie
tréjnikowym. Trasy przewoddw pokazano na rzucie. Przewody w bruzdach sciennych

I”

nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu ,peszel” oraz zaizolowaé za pomocg otuliny z
pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o s$rednicy wewnetrznej 18 mm, natomiast
przewody prowadzone w strefie sufitu podwieszanego nalezy zaizolowa¢ za pomocga
Thermaflex PUR o grubosci 30mm i gestosci 20 kg/m3 w tupince ostonowej (otulina
twarda) lub innej o podobnych witasciwosciach. Rury nalezy mocowa¢ do posadzki za
pomocya kotkdw mocujgcych firmy Uponor. Minimalny promien giecia rur wynosi 5-10
dyew rury. Trojki i kolanka zaprojektowano jako mosiezne ztgczki zaprasowywane.
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, ktére moga
styka¢ sie bezposrednio z woda pitng, powinny by¢ wykonane z materiatow nie

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA ,,BAJKA W LUBASZU
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wptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania
(atest PZH) , wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur Uponor wynosza

L.p. $rednica Woda zimna
1 16x2,0 1,2

2 20x2,25 1,3

3 25x2,5 1,5

4 32x3,0 1,6

5 40x4,0 1,7

6 50x4,5 2,0

7 63x6,0 2,2

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzié w
tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen przewoddw. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na
$cianach w bruzdach (rurociagi w rurach ostonowych PESZEL oraz zaizolowa¢ za pomocg
otuliny z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewnetrznej 18 mm). Przy
odejsciach do weztéw sanitarnych zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=0,6 MPa .

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 500
litrow zamontowany w zmodernizowanej kottowni o mocy 60 kW zlokalizowanej w
tylnej czesci budynku istniejgcego.

Instalacja zimnej wody bedzie zasilana z istniejgcego przytgcza wodociggowego
@ 40mm.
W catej robudowie przewidziane sg n/w przybory, do ktdérych zaprojektowano

podejscia:
Algorytm do obliczania srednic instalacji wodociggowej
g<20dm3/s

Zimna ’ ciepta | zimna ’ ciepta

Wyptyw Sumaryczny

normatywny wyptyw

L.p. Nazwa Przyboru llos¢ | dm3/s | dm3/s | dm3/s | dm3/s

1| Umywalka 9 0,07 0,07 0,63 0,63

2 | Ptuczka zbiornikowa 9 0,13 0 1,17 0

3| Zawor czerpalny dn 15 1 0,3 0 0,3 0
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Ze wzgledu na zdecentralizowane przygotowanie cieptej wody uzytkowej do obliczen
przyfacza wodociggowego przyjeto sume przeptywow cieptej i zimnej wody uzytkowe;j.
Przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowej ustalono na podstawie PN-92/B-01706
Przeptyw obliczeniowy instalacji z.w.u. ustalono wg wzoru (an<20dm3/s):

Uzw.u. = 0,4 (200)>7*+0,48  [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy instalacji z.w.u. — q,w.u= 1,32 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy instalacji c.w.u. — g,w...= 1,03 dm?/s

Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce ze spadkiem 3% w kierunku odwodnienia.
5. KOTLOWNIA WODNA

5.1. DANE TECHNICZNE KOTtOWNI

Obieg nr. 1 - zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla nowego przedszkola:
- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto : - 38,00 [kW]
- temperatury obliczeniowe instalacji c.o. - t,i/t,i = 80/60 °C

Obieg nr. 2 —istniejgcy budynek
- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto : - 20,00 [kW]
- temperatury obliczeniowe instalacji c.o. - t,i/tpi = t,i/tpi = 80/60 °C

Catkowite zapotrzebowanie budynku na ciepto 58,00 kW

5.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Dla parametréw bilansowych zgodnie z punktem zaprojektowano rozwigzanie kottowni

wodnej niskotemperaturowej zasilanej kottem wodnym kondensacyjny Vitodens 200-W o mocy
27-95 kW dla parametréw pracy 80/60.

Kociot jest wyposazony w niezbedne wyposazenie wymagane przez UDT do pracy w

systemach zamknietych. Kociot lokalizuje sie w pomieszczeniu kottowni nowoprojektowanego
budynku.

5.3. AUTOMATYKA
Do sterowania kottownig projektuje sie Regulator Vitotronic 200 typ KO1B ktory steruje:

— obiegiem c.0. —zaworem mieszajacym i pompa
— pompg tadowania zasobnika c.w.u.

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA ,,BAJKA W LUBASZU
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I
— pompg cyrkulacyjng c.w.u.

Ukfad regulacyjny zapewnia prace kottowni z priorytetem c.w.u.

5.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Do regulacji temperatury instalacji c.o0. zastosowano na obiegu grzewczym tréjdrogowy
zawoér mieszajgce z sitownikiem firmy Honeywell Centra. Wszystkie pompy obiegowe i
cyrkulacyjne dobrano produkcji firmy GRUNDFOS.
Projektuje sie system zabezpieczenia instalacji c.0. w ukfadzie zamknietym z naczyniem
przeponowym typu REFLEX. Zabezpieczenie instalacji stanowig:

— naczynie cisnieniowe typu REFLEX typ NG50, 4 bar, (dopuszczalne cisnienie 6 bar)
—  zawor bezpieczenstwa kotta typ 1915, 1 4"’ o nastawie 4,0 bar

5.5. INSTALACJA CWU

Przyjeto jeden podgrzewacz cieptej wody uzytkowej pionowy podgrzewacz wody Vitovell
100-V typ CVA o pojemnosci 1000 litrow.

5.6. RUROCIAGI, ARMATURA, PROBY WODNE, IZOLACJA RUROCIAGOW

Jako armature odcinajgcg na rurociggach c.o. i c.w.u. zastosowano zawory kulowe OPTIBALL
firmy OVENTROP w wersji gwintowej. Wszystkie rurociggi w kottowni (oprécz rurociggéw
wodociggowych) nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych instalacyjnych ze szwem. Rurociagi
te faczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnien. Rurociagi
podpiera¢ na wspornikach przy Scianie lub umocowaé na specjalnej konstrukcji ze stali
profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odlegtosci miedzy podporami powinny
wynosi¢ od 2 do 3 m.
W przypadku instalacji centralnego ogrzewania najwyisze punkty instalacji nalezy
odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnié.
Instalacje w obrebie kottowni nalezy poddaé prébie wodnej na cisnienie:

— 6,0 bar po stronie instalacyjnej c.w.u.

— 4,0 bar instalacja c.o.
Cisnienie prébne nalezy utrzymacd przez co najmniej 0,5 godziny.
Uwaga!
Naczynia cisnieniowe REFLEX i zawory bezpieczenstwa zamontowac dopiero po wykonaniu
prob ci$nieniowych .

Rurociggi pomalowa¢ farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do 400°C,
szarg srebrzystg (symbol 1521503), a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg termoodporng
do 400 °C (symbol 1523001). Wszystkie rurociagi c.0. i c.w.u. izolowaé za pomoca otulin
termoizolacyjnych typu ,STEINONORM”. Grubosci izolacji dla rurociggéw do DN 65 mm podano
w tabeli.
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Grubos¢ izolacji STEINONORM

Srednica rurociggu 95°C 20°C 50°C
[mm]

DN20 20 20 20
DN25 25 20 20
DN32 25 20 20
DN40 25 20 20
DN50 25 20 20
DN65 25 25 25

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300mm,
zaleznie od Srednicy rurociggu. Przewody wody zimnej w obrebie pomieszczenia kottowni
owing¢ tasma ,,DENSO”.

5.7. WSAZOWKI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

— w czasie montazu kottowni postugiwaé sie schematem technologicznym, na ktérym w
sposéb kompleksowy uwidoczniono armature i osprzet
— przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnien
— przewody biegngce pod stropem montowac¢ na wieszakach, a na Scianach na podporach
slizgowych wspornikowych
— pomiedzy podporg a przewodami zastosowaé podktadki ttumigce hatas
— czujnik temperatury zewnetrznej montowacd na Scianie pétnocnej obiektu
— cato$é prac wykonac zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
— Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe”
— Urzadzenia montowac zgodnie z DTR
Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentéw (paszporty, atesty,
dopuszczenia itp.)

5.8. DOBOR KOTtA

Dla parametréw bilansowych zgodnie z punktem zaprojektowano rozwigzanie kottowni
wodnej niskotemperaturowej zasilanej kottem wodnym kondensacyjny Vitodens 200-W o mocy
27-95 kW dla parametréw pracy 80/60.

Kociot jest wyposazony w niezbedne wyposazenie wymagane przez UDT do pracy w
systemach zamknietych. Kociot lokalizuje sie w pomieszczeniu kottowni nowoprojektowanego
budynku.
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5.9. DOBOR PODGRZEWACZA C.W.U.

Obliczenie zapotrzebowania cieptej wody

— ilos$¢ dzieci w przedszkolu - 96 oséb

— zapotrzebowanie cieptej wody - Qprbiur.=25 I/0s/d
Gs’r.h =96 x 25 =2400 |/h

Zaktadajac zapotrzebowanie wody cieptej w ciggu 8 godzin:

Gmax = 2400 : 8 =300 dcm3/h;

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u.
Q¢.=300x(60—-5)x1,166=19239 W =20 kW

Pojemnos¢ uzytkowa podgrzewacza = 1000 litrow

Przyjeto jeden podgrzewacz cieptej wody uzytkowej pionowy podgrzewacz wody Vitovell
100-V typ CVA o pojemnosci 1000 litréw.

Temperature wody na zasilaniu nalezy ustawié na 60°C.

5.10. DOBOR NACZYNIA CISNIENIEOWEGO DLA INSTALACIJI C.O.

Doboru naczynia przeponowego dokonano zgodnie z PN-B-02414

— ci$nienie spoczynkowe instalacji wewnetrznej c.o. - ps=50 kPa

— ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym - Pwst. = 70 kPa

— cid$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa - Po= 2,5 bar
— pojemnos$é wodna instalacji c.o. - V=347 dm?

— pojemnos$¢ wodna instalacji w kottowni - Kor= 45 dm’

— pojemnos$¢ wodna kotta - Vi = 147 dm®

- tifty - 80/60°C

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia:
Vu=Vaxpxv [dm3]

gdzie:
- p=999,7 kg/m? (w temperaturze 10°C)
— v=0,0356 dm>/kg (dla temp. zasilania 70°C)
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V, =0, 539 x999,7 x 0,0356 = 19,20 dm?>

Pojemnosc¢ catkowita naczynia
Vih =V, X ((pmax+011)/(pmax'p)) [dm3]

gdzie:

—  Pmax— 0,20 MPa (obl. maksymalne cisnienie w naczyniu w czasie eksploatacji)
— p =0,07MPa (cisnienie statyczne w instalacji)

V,, = 19,20 x ((0,2+0,1)/(0,2-0,07)) = 44,30 dm"

Dobrano naczynie ci$nieniowe REFLEX NG80 o cisnieniu dopuszczalnym 6 bar i
pojemnosci catkowitej 50 dm?.

5.11. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI C.W.U

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u.:
m =3600x (N /r)

gdzie:

N — moc podgrzewacza — N = 99 kW

r — ciepto parowania przy cisnieniu 0,6 MPa = 2085 KJ/kg

m = 3600 x (99 / 2085) = 170,93 kg/h

Do obliczen przyjeto zawdr bezpieczenstwa typ 2115 dn 3/4” o Srednicy gniazda d, = 14
mm prod. SYR.
Przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa 2115 dn 3/4” dla cieczy:

M = 5,03 x ot X A X ((p1-p2) X p1)*2

gdzie:

o — dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu z zaworu dla wody, o, = 0,30

A — obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu, A = 154 mm?
p1 — ci$nienie zrzutowe, p;=0,6 x1,1=0,66 MPa

p, — ci$nienie odptywowe, 0 MPa

p1— gestosc cieczy przed zaworem przy p; i Ty, 910 kg/m>

=9, XU, X X ’ - X = ’ g
M = 5,03 x 0,30 x 154 x (((0,66-0) x 910)? ) = 5695,11 kg/h

Dla zabezpieczenia instalacji c.w.u. dobrano zawér bezpieczeristwa typ 2115 dn 3/4”
firmy SYR, nastawa zaworu 0,6 MPa .
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5.12. STACJA UZDATANIA WODY

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacja kotlowg powinna by¢
uzupetniana wodg uzdatniong (zmiekczong) spetniajagcg wymagania Polskiej Normy PN-
93/C-04607.

Dobrano stacje uzdatniania wody RIDER 30-760 z filtrem wstepnym F74C-1AA firmy
INWATER

5.12. WENTYLACJA KOTtOWNI

Kottownia wyposazona bedzie w wentylacje naturalng nawiewno-wywiewng
grawitacyjna.

NAWIEW POWIETRZA:

Powietrze do spalania pobierane bedzie przez palnik bezposrednio z pomieszczenia
kottowni. Zgodnie z normg PN-B-02431-1 przyjeto 5 cm” na kazdy 1 kW mocy nominalnej
urzadzenia grzewczego stad:

Fn =5 cm?/kW x 95 kW = 475 cm®
Przyjeto czerpnie scienng wymiarach 150 mm x 400 mm.
WYWEW POWIETRZA:

Zgodnie z normg PN-B-02431-1 pomieszczenie wytwarzania wody gorgcej winna
mie¢ otwér wywiewny o powierzchni, co najmniej potowy powierzchni otworu
nawiewnego. Stad:

Fw =Fn/2 =600 cm” /2 =300 cm’.

5.13. INSTALACJA SPALINOWA

Spaliny z kotta gazowego bedy odprowadzane do komina izolowanego
(dwuptaszczowych) ze stali nierdzewnej o $rednicy wewnetrznej DN 150 mm o dtugosci
czynnej 16 m ( Srednice komina sprawdzi¢ z wytycznymi kotfa ktéry bedzie zastosowany na
etapie budowy ). Ze wzgledu na wymagang wysokos¢ komina, komin nalezy wyprowadzi¢
okoto 1,0 metrow poza pota¢ dachowa budynku. Komin powinien zapewnié¢ 60 min
odpornos¢ ogniowa.

5.14. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rurociggi wody grzewczej w pomieszczeniu kottowni oraz rurociggi ciepta
technologicznego zasilajgce centrale nagrzewnice central wentylacyjnych wykonac z rur
stalowych czarnych. Rurociagi te taczy¢ przez spawanie gazowe i prowadzic¢ ze spadkiem
3°/0o W kierunku odwodnien. Ksztaftki potfgczeniowe dla rurociggdw spawanych
stosowac jako gotowe prefabrykowane elementy.
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Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosic:

1,5m —dla $rednic 15 + 20mm,

2,0m —dla $rednic 25 + 32mm,

2,5m —dla srednic 40 = 50mm,

3,0m —dla srednic 65 + 100mm.

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzyé, a najnizsze odwodnic.

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy instalacji centralnego ogrzewania
grzejnikowego od rozdzielaczy do grzejnikdw nalezy wykonaé z rur PEXp/AL./PEX. prod.
np UPONOR, faczonych metoda zaciskang, prowadzi¢ ze spadkiem 3°/,, w kierunku
odwodnien.

5.15. IZOLACJA TERMICZNA | ANTYKOROZYINA, WYKONCZENIE RUROCIAGOW
Po prébie szczelnosci przystgpi¢ do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Oczyscié rury stalowe do 11° czystoséci wg PN -70/H-97051 i pomalowa¢ farba gruntows, a
nastepnie emalig. Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych instalacje zabezpieczy¢
termicznie:
— Piony i poziomy za pomocg otulin Thermaflex PUR,
— Rurociaggi prowadzone w posadzce izolowac otulinami typu Thermacompact.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego
izolowa¢ szczelnie masami peczniejgcymi. Wszystkie takie przepusty oznakowad
tabliczkami z poswiadczeniem producenta masy. Dla odrdznienia poszczegdlnych
rurociggéw wykonac znakowanie.

5.16. UWAGI MONTAZOWE
Powierzchnie oparcia stalowych podpér slizgowych nalezy oczysci¢ szczotka i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym. Podpory typu
,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci. Tam gdzie
to mozliwe, nalezy unikaé spawania butéw do elementéw podparcia, nalezy preferowac
potgczenia skrecane $Srubami. Materiaty jak drewno i liny moga byé uzywane jako
tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

5.16. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PROB
— Préby przeprowadza Wykonawca w S$cistej wspodtpracy z jednostkg projektowa
Inspektorem Nadzoru.
— Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.
— Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.
— Narzedzia, sprzet i urzagdzenia do préb dostarcza Wykonawca.
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— Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb
w celu zatwierdzenia.

— Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

— Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

— Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

5.17. BADANIA | PROBY WG PN-EN 12599.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane
w sposéb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

Wykonane instalacje centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ podstawowe
wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

5.18. WYTYCZNE BUDOWLANE

BRANZA SANITARNA.
— Na rozprowadzeniu instalacji centralnego ogrzewania do urzadzenia pamieta¢ o
odpowiednich spadkach
— Wszelkie przepusty w Scianie pomiedzy kottownig a innymi pomieszczeniami
wykonaé w klasie przeciw ogniowej El 60.
— Nalezy wykona¢ instalacje kanalizacyjng po obwodzie kottowni z rury stalowej
czarnej DN 50 i wprowadzi¢ do bezodptywowej studni kanalizacyjnej o pojemnosci 2
m3.

BRANZA BUDOWLANA.
— wykona¢ przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji
— wykona¢ bruzdy w Scianach dla prowadzenia instalacji
— wykona¢ otwory w stropach dla prowadzenia instalacji

BRANZA ELEKTRYCZNA.
— wykonac zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzadzen.
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5.18. WYTYCZNE P. POZAROWE

Catos¢ prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji centralnego ogrzewania oraz
instalacje ciepta technologicznego oraz roboty towarzyszgce nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych zarzadzen dotyczacych
ochrony przeciwpozarowe;j:

— tatwopalne opakowania mogg by¢ przywozone na teren budowy tylko w celu
rozpakowania, a nastepnie nalezy je natychmiast usung¢ z budowy.

— Otwarty ogien i inne Zzrdodta ognia nalezy trzymaé z dala od tatwopalnych obszaréw. W
celu gaszenia powstatych pozaréw nalezy przygotowad sprzet przeciwpozarowy
odpowiedni do rodzaju wykonywanych czynnosci. Kierownik Robét zobowigzany jest do
poinformowania pracownikdéw przed rozpoczeciem prac o lokalizacji najblizej
potozonych instalacji przeciwpozarowych, alarmowych, o udzielaniu pierwszej pomocy i
o miejscu zbidrki.

— Miejsce zbiérki znajduje sie przed budynkiem biura budowy.

— Na wszystkich kontenerach socjalnych i biurowych nalezgcych do budowy nalezy

umiesci¢ w dostepnym miejscu sprawdzone urzgdzenia przeciwpozarowe odpowiednie
do klasy zagrozenia i utrzymywaé je w ciggtej gotowosci operacyjnej!!!

— W pomieszczeniach zagrozonych pozarem nie wolno uzywa¢ materiatéow, ktére stanowig
podwyzszone zagrozenie pozarowe. Wykonawca wyposaza wszystkie stanowiska pracy
w niezbedne urzgdzenia przeciwpozarowe.

— Zakazuje sie niewtasciwego uzywania urzadzen oraz sygnalizacji przeciwpozarowej.

— Prace spawalnicze prowadzone poza budynkiem kottowni wymagajg kazdorazowo
sporzgdzenia protokétu robdt spawalniczych podpisanego przez kierownika robot oraz
Koordynatora bezpieczenstwa.

— Wszelkie nieprawidtowosci w funkcjonowaniu sprzetu ochrony p-poz., jego zaginieciu
lub zniszczeniu muszg by¢ natychmiast zgtoszone do Kierownika Budowy.

5.19. WYTYCZNE BHP.

Urzadzenia zabezpieczajgce, urzadzenia ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
pracy, ktdre stuzg zapewnieniu ogdélnego bezpieczenstwa, mogg by¢ wytgczane, zmieniane
lub demontowane jedynie za zgodg Kierownika Budowy

W takim wypadku nalezy zapewnic inne Srodki bezpieczenstwa:
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— Miejsce pracy wykonawcy musi by¢ zawsze tak zabezpieczone i utrzymane w czystosci,
aby unikna¢ zagrozenia wypadkowego i pozarowego.

— Kazda osoba zobowigzana jest do noszenia na terenie budowy kasku ochronnego, butéw
ochronnych oraz odpowiedniego ubrania roboczego.

— Na kasku i na ubraniu roboczym umieszczona jest w sposdb widoczny nazwa firmy.

— Woykonujac roboty nalezy stosowaé takie metody pracy, ktére nie stanowig zadnego
zagrozenia dla ludzi, Srodowiska oraz majgtku.

— Wszystkie obszary ewentualnych zagrozen nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

— Przy stosowaniu niebezpiecznych materiatéw i ich sktadowaniu nalezy przestrzegaé
stosownych przepisow (np. rozporzadzenie dotyczgce uzytkowania niebezpiecznych
materiatdw zracych).

— W razie zaistnienia wypadku przy pracy lub katastrofy budowlanej wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca wypadku oraz niezwtocznego
powiadomienia kierownictwa budowy.

— Woykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi medycznej w zakresie pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
tatwego dostepu do telefonu w razie wypadku przy pracy. Numery telefonéw
alarmowych muszg by¢ wywieszone w widocznym miejscu.

— Wszyscy pracownicy wykonawcy bedg mieli zapewniony dostep do urzadzen
sanitarnych (toalety, umywalnie) w szatniach lub biurach budowy.

Oswietlenie terenu budowy, energia elektryczna na potrzeby budowy:

— Wszystkie rozdzielnice zostang zasilone z sieci Zamawiajgcego.

— Rozdzielnice budowlane zabezpieczg przytacza dla pragdu zmiennego tréjfazowego 0,4kV
i prgdu zmiennego 230 V.

— Oswietlenie budowy wykonuje wykonawca stosownie do wymagan poszczegdélnych
stanowisk pracy.

— Wszystkie tymczasowe instalacje elektryczne niezbedne do wykonywania robdt
montazowo - instalacyjnych  zostang wykonane przez elektrykdw z waznymi
Swiadectwami kwalifikacyjnymi SEP. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzytkowanie
urzadzen i narzedzi spetniajgcych warunki ochrony przeciwporazeniowe;j.

— Wykonawca zainstaluje i bedzie utrzymywat w nalezytym porzadku oswietlenie
orientacyjne na terenie budowy w uzgodnieniu z Kierownictwem Budowy. Oswietlenie
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state wykonane zostanie przez wykonawce réwnolegle z zaawansowaniem prac
montazowo - instalacyjnych.

— Wykonanie instalacji oswietlenia roboczego jest obowigzkiem wykonawcy

Prace pod powierzchnig ziemi

Wszelkie wykopy budowlane, nasypy ziemi, materiaty, niezabezpieczone przejscia i
inne przeszkody, ktore w jakikolwiek sposéb mogtyby by¢ zagrozeniem, muszg byé zawsze
oznakowane i zabezpieczone przez wykonawce, w celu wyeliminowania wypadkéw.

Prace na wysokosci

Prace wykonywane w miejscach grozacych upadkiem nalezy wykonywac¢ wytacznie ze
sprzetem zabezpieczajgcym przed upadkiem z wysokosci m.in. szelki asekuracyjne, linki,
amortyzatory.

5.19. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ roboét wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot cz. Il Instalacje sanitarne” oraz zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen.

- Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania
urzadzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych badZ zastgpienia zaprojektowanych materiatéw Iub
elementdéw (w przypadku nie moznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow
lub elementdow o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci
uzytkowania i trwatosci urzagdzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlanej.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgods.

- Wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiardow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Wszelkie elementy projektowanego obiektu w tym w szczegdlnosci elementy
odnoszace sie do tego opracowania stanowig integralng czes¢ rozwigzania
architektoniczno-budowlanego (dzieta chronionego na mocy ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku z pdzniejszymi zmianami, szczegolnie art. 49 ust. 1 i 2) i nie mogg by¢
zmienione bez zgody projektanta, a ich zmiana bedzie traktowana istotne
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odstepstwo od projektu (zgodnie z art. 21 pkt 2b i art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku ,,Prawo budowlane”, tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000 roku, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami).

— Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub
projektantem

6. INSTALACIA GAZOWA

Urzadzenia beda zasilane z nowobudowanego przytagcza gazowego zakonczonego
zaworem odcinajgcym oraz gazomierzem. Przylagcze gazowe stanowié¢ bedizie odrebne
opracowanie projektowe.

Od kurka kulowego znajdujacego sie w szafce gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej
$cianie budynku rura gazowa wprowadzona jest do kottowni. W kottowni nastepuje rozdziat
instalacji gazowej. Gaz do kotta kondensacyjnego doprowadzany jest za pomocg rury stalowe;j
czarnej bez szwu DN20 zakonczonej filtrem siatkowym i zaworem kulowym.

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych,

czarnych, bez szwu, wg PN-73/H-74200, taczonych poprzez spawanie

7. INSTALACJA WENTYLACII | KLIMATYZACII.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z Polskg Norma
PN-76/B-03420.
Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Polskg Normg PN-
78/B-03421.
W tablicy 1 przyjeto nastepujace oznaczenia :

t,, °C — temperatura w pomieszczeniu,

©@p , % - wilgotnos¢ wzgledng w pomieszczeniu.

NW — wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

W- wentylacja mechaniczna wywiewna

Podstawg do wyznaczenia ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych
pomieszczen byt bilans obcigzen z zachowaniem wymogdw higienicznych wynikajgcych z
obowigzujgcych Polskich Norm ( PN-83/B-03430 ).
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zostata zaprojektowana w pomieszczeniach
jako zapewnienie wymiany powietrza wynikajgce z wymogdw higienicznych. llosci nawiewu i
wywiewu powietrza sg pokazane na rysunkach.

llos¢ powietrza wentylacyjnego, kryterium jest maksymalna ilos¢ oséb przebywajgcych w
hali:
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Dane:
llos¢ oséb przebywajgcych w hali: 250s6b
llo$¢ powietrza na jedng osobe: 15m3/h
stad > 250s0b x 15m3 /h =375m3/h

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Projektuje sie 1 centrale wentylacyjna:

Centrala Wentylacyjna NW1 — centrala z wymiennikiem krzyzowym do pomieszczen
biurowych o wydajnosci nawiewnej — 1900 m3/h.

Centrala przeznaczone sg do montazu pod sufitem. Centrale moina montowaé we
wszystkich pozycjach na statywie. Statyw jest wyposazeniem dodatkowym central

Serwis centrali odbywa sie poprzez przesuwne drzwi inspekcyjne .Wymiana filtrow odbywa
sie poprzez odkrecenie drzwi inspekcyjnych lub przez przesuwne drzwi inspekcyjne.
Przestrzen niezbedna do wymiany filtréw to 500 mm. Do otwarcia skrzynki sterowania
wymagana jest wolna przestrzerh 200 mm ponad skrzynka.

Wentylacja pomieszczen toalet oraz tazienek.

Sanitariaty nalezg do tej grupy pomieszczen, w ktérych zadanie wentylacji polega na
zapobieganiu rozprzestrzenianiu sie zapachdéw. Z tego powodu powinno w nich panowaéd
podcisnienie. Projektuje sie linie wywiewne z wentylatorami w kanatach wywiewnych
wentylacji grawitacyjnej. Linie te po wylgczeniu wentylatoréw petnig funkcje wentylacji
grawitacyjnej. Wentylatory wyciggowe zatgczane wraz oswietleniem. Nawiew do w/w
pomieszczen odbywa sie poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach lub
bezposrednio za pomocg nawiewnikow.

Materiaty, izolacja termiczna i akustyczna kanatéw i rurociagow.

Jako kanaty okragte sztywne nalezy zastosowaé¢ kanaty z blachy stalowej
ocynkowanej stosujgc grubosci blach, system potgczen oraz system zawieszen wg
technologii typu ,,Spiro”. Jako kanaty okragte elastyczne ttumigce nalezy zastosowac kanaty
,,sonodec” w izolacji termicznej.

Odcinki instalacji nalezy izolowa¢ wetng mineralng lub styropianem w ptaszczu z folii
aluminiowej. Wyspecyfikowane elementy instalacji nalezy wyttumi¢ akustycznie ptytami o
grubosci 3 cm z wetny mineralnej do kanatéw wentylacyjnych, przez wytozenie od zewnatrz.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

W czasie montazu instalacji c.o. postugiwa¢ sie rysunkami technicznymi
(rozwinieciem instalacji), na ktorych w sposéb kompleksowy uwidoczniono armature
i osprzet.

W czasie montazu przestrzega¢ warunkéw zawartych w instrukcji obstugi
producentéw.

Przewody biegnace pod stropem montowaé na wieszakach, a na scianach na
podporach wspornikowych.

Podczas prac montazowych przestrzegac instrukcji montazowych producentéw
wykorzystywanych materiatéw.

Pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas.

Przy zakupie urzadzen nalezy zazgdaé odpowiednich dokumentdw (paszporty, atesty,
dopuszczenia itp.)

Catos¢ robdt instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia
robét spawalniczych i lutowania przestrzega¢ ogdlnych i zaktadowych norm i
warunkéw bhp i ppoz.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego skfadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i
opierajac sie na rysunki branzowe oraz wizje lokalna.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PROB

Proby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspodtpracy z jednostkg projektowa
Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram robdt ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce prébach.
Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb
w celu zatwierdzenia.

Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.
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— Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.
— Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

BADANIA | PROBY WG PN-EN 12599.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane
w sposéb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny spetnia¢ podstawowe
wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

WYTYCZNE BUDOWLANE

BRANZA SANITARNA.

— Doprowadzi¢ czynnik grzewczy do central wentylacyjnych.
BRANZA BUDOWLANA.

— wykonac przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji

— wykona¢ konstrukcje wsporczg dla montazu zewnetrznych urzadzen chtodniczych,
BRANZA ELEKTRYCZNA

— wykonac zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8. UWAGI MONTAZOWE

Powierzchnie oparcia stalowych podpdr slizgowych nalezy oczysci¢ szczotky i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym. Podpory typu
,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci. Tam gdzie
to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementdéw podparcia, nalezy preferowac
potgczenia skrecane srubami. Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane, jako
tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

9. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PROB

— Préby przeprowadza Wykonawca w S$cistej wspodtpracy z jednostkg projektowa
Inspektorem Nadzoru.

— Harmonogram robét ma byé uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

— Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce probach.

— Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.
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— Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedkfada Inspektorowi spis sprzetu do prob
w celu zatwierdzenia.

— Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

— Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

— Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

10. BADANIA | PROBY WG PN-EN 12599.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane
w sposéb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

Wykonane instalacje centralnego ogrzewania powinny spetnia¢é podstawowe
wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

11. WYTYCZNE P. POZAROWE

Catos¢ prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji centralnego ogrzewania oraz

instalacje ciepta technologicznego oraz roboty towarzyszgce nalezy prowadzi¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz zgodnie

z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujacych zarzadzen dotyczgcych

ochrony przeciwpozarowe;j:

tatwopalne opakowania mogg by¢ przywozione na teren budowy tylko w celu
rozpakowania, a nastepnie nalezy je natychmiast usungé¢ z budowy.

Otwarty ogien i inne zrédta ognia nalezy trzymaé z dala od tatwopalnych obszaréw. W
celu gaszenia powstatych pozaréw nalezy przygotowad sprzet przeciwpozarowy
odpowiedni do rodzaju wykonywanych czynnosci. Kierownik Robét zobowigzany jest do
poinformowania pracownikéw przed rozpoczeciem prac o lokalizacji najblizej
potozonych instalacji przeciwpozarowych, alarmowych, o udzielaniu pierwszej pomocy i
0 miejscu zbiorki.

Miejsce zbidrki znajduje sie przed budynkiem biura budowy.

Na wszystkich kontenerach socjalnych i biurowych nalezgcych do budowy nalezy

umiesci¢ w dostepnym miejscu sprawdzone urzgdzenia przeciwpozarowe odpowiednie
do klasy zagrozenia i utrzymywac je w ciagtej gotowosci operacyjnej!!!
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W pomieszczeniach zagrozonych pozarem nie wolno uzywa¢ materiatow, ktére stanowig
podwyzszone zagrozenie pozarowe. Wykonawca wyposaza wszystkie stanowiska pracy
w niezbedne urzadzenia przeciwpozarowe.

Zakazuje sie niewtasciwego uzywania urzadzen oraz sygnalizacji przeciwpozarowej.

Prace spawalnicze prowadzone poza budynkiem kottowni wymagaja kazdorazowo
sporzadzenia protokdétu robot spawalniczych podpisanego przez kierownika robdét oraz
Koordynatora bezpieczenstwa.

Wszelkie nieprawidtowosci w funkcjonowaniu sprzetu ochrony p-poz., jego zaginieciu
lub zniszczeniu muszg by¢ natychmiast zgtoszone do Kierownika Budowy.

12. WYTYCZNE BHP.

Urzadzenia zabezpieczajace, urzadzenia ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony

pracy, ktére stuzg zapewnieniu ogdlnego bezpieczenstwa, moga by¢ wytgczane, zmieniane

lub demontowane jedynie za zgodg Kierownika Budowy

W takim wypadku nalezy zapewnic inne $rodki bezpieczenstwa:

Miejsce pracy wykonawcy musi by¢ zawsze tak zabezpieczone i utrzymane w czystosci,
aby unikng¢ zagrozenia wypadkowego i pozarowego.

Kazda osoba zobowigzana jest do noszenia na terenie budowy kasku ochronnego, butow
ochronnych oraz odpowiedniego ubrania roboczego.

Na kasku i na ubraniu roboczym umieszczona jest w sposéb widoczny nazwa firmy.

Wykonujgc roboty nalezy stosowaé takie metody pracy, ktére nie stanowig zadnego
zagrozenia dla ludzi, Srodowiska oraz majgtku.

Wszystkie obszary ewentualnych zagrozen nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

Przy stosowaniu niebezpiecznych materiatéw i ich sktadowaniu nalezy przestrzegaé
stosownych przepisow (np. rozporzadzenie dotyczace uzytkowania niebezpiecznych
materiatow zrgcych).

W razie zaistnienia wypadku przy pracy lub katastrofy budowlanej wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca wypadku oraz niezwtocznego
powiadomienia kierownictwa budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi medycznej w zakresie pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
tatwego dostepu do telefonu w razie wypadku przy pracy. Numery telefonéw
alarmowych musza by¢ wywieszone w widocznym miejscu.
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— Wszyscy pracownicy wykonawcy bedg mieli zapewniony dostep do urzadzen
sanitarnych (toalety, umywalnie) w szatniach lub biurach budowy.

Oswietlenie terenu budowy, energia elektryczna na potrzeby budowy:

— Wszystkie rozdzielnice zostang zasilone z sieci Zamawiajgcego.

— Rozdzielnice budowlane zabezpieczg przytgcza dla pragdu zmiennego tréjfazowego 0,4kV
i prgdu zmiennego 230 V.

— Oswietlenie budowy wykonuje wykonawca stosownie do wymagan poszczegdlnych
stanowisk pracy.

— Wszystkie tymczasowe instalacje elektryczne niezbedne do wykonywania robot
montazowo - instalacyjnych  zostang wykonane przez elektrykéw z waznymi
Swiadectwami kwalifikacyjnymi SEP. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzytkowanie
urzadzen i narzedzi spetniajgcych warunki ochrony przeciwporazeniowe;j.

— Wykonawca zainstaluje i bedzie utrzymywat w nalezytym porzadku oswietlenie
orientacyjne na terenie budowy w uzgodnieniu z Kierownictwem Budowy. Oswietlenie
state wykonane zostanie przez wykonawce réwnolegle z zaawansowaniem prac
montazowo - instalacyjnych.

— Woykonanie instalacji oswietlenia roboczego jest obowigzkiem wykonawcy.

Prace pod powierzchnig ziemi

Wszelkie wykopy budowlane, nasypy ziemi, materiaty, niezabezpieczone przejscia i
inne przeszkody, ktore w jakikolwiek sposéb mogtyby by¢ zagrozeniem, muszg byé zawsze
oznakowane i zabezpieczone przez wykonawce, w celu wyeliminowania wypadkdw.

Prace na wysokosci

Prace wykonywane w miejscach grozgcych upadkiem nalezy wykonywaé wytgcznie ze
sprzetem zabezpieczajgcym przed upadkiem z wysokosci m.in. szelki asekuracyjne, linki,
amortyzatory.

13. UWAGI KONCOWE

- Cato$é robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét cz. Il Instalacje sanitarne” oraz zgodnie z wytycznymi producentdw urzadzen.

- Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania
urzagdzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych badZ zastgpienia zaprojektowanych materiatéw Iub
elementdéw (w przypadku nie moznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow
lub elementdéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
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warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci
uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane;j.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- Wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Wszelkie elementy projektowanego obiektu w tym w szczegdlnosci elementy
odnoszace sie do tego opracowania stanowig integralng czes¢ rozwigzania
architektoniczno-budowlanego (dzieta chronionego na mocy ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku z pdzniejszymi zmianami, szczegdlnie art. 49 ust. 1 i 2) i nie mogg by¢
zmienione bez zgody projektanta, a ich zmiana bedzie traktowana istotne
odstepstwo od projektu (zgodnie z art. 21 pkt 2b i art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku ,,Prawo budowlane”, tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000 roku, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami).

— Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub
projektantem.

Opracowanie
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14 . ZESTAWIENIE PODTAWOWYCH MATERIALtOW

KOTtOWNIA WODNA

Lp. |Element ilos¢ Producent
Tréjciggowy, nikotemperaturowy stalowy kociot wodny
1. |Vitodens 200-W o mocy 27-95 kW. Kociot doposazyé o uktad | 1 Viessman
sterujgcy obiegami.
2. Palnik gazowy 1
Ztacze samoodcinajgce do obstugi naczyn wzbiorczych
3. |podczas demontazu z mozliwos$cig oprdzniania SUR 1", 1 REFLEX
zestaw do szybkliego uzupetniania wody fillset,
Przeponowe naczynie cisnieniowe REFLEX NG80 o ci$nieniu
4. . L. o 1 REFLEX
dopuszczalnym 6 bar i pojemnosci catkowitej 50 dm3.
Zawor bezpieczenstwa typu 1915 dn 1 1/2” o $rednicy
5. gniazda d, =27 mm i $rednicy przelotu 1 1/4”. Nastawa 1 SYR
zaworu — 0,40 MPa, prod. SYR
71 Odpowietrznik automatyczny FLEXVENT 1/2" 2 FLAMCO
8. | Zawor kulowy gwintowany DN32 1 1/4" 4 SOCLA
Zawor mieszajacy tréjdrogowy typu DR32 GFLA, DN32,
9. Kvs=16 m3/h (.Iewe pod’rjclczen.le przewodu powrotnego), 1 Honeywell
potgczenie gwintowe, z sitownikem typu VMM20 220 3
punktowy
10. |Pompa obiegowa ALPHA 2 25-40 180, napigcie (1x230V), 1 Grundfos
przytgcze gwintowe 1”
11. |Zawor zwrotny gwintowany typ 601 DN32 1 SOCLA
12. |Termometr 8
13, Termostatyczny zawoér reguIaTchnY instalacji c.o. Hydrcocon 1 Oventrop
V Dn25, nastawa 6, potaczenie gwintowane
13.1 Termostatyczny zawor regulacyjny |.nstalac1| c.0. Hydrcocon Oventrop
DP Dn25, nastawa 6, potgczenie gwintowane
13.2 Termostatyczny zawoér reguIaTchnY instalacji c.o. Hydrcocon Oventrop
V Dn25, nastawa 6, potaczenie gwintowane
13.3 Termostatyczny zawor regulac_ymy |.nstalac1| c.0. Hydrcocon Oventrop
DP Dn25, nastawa 6, potgczenie gwintowane
14. | Zawor kulowy gwintowany DN32 1 1/4" 4 SOCLA
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Zawor mieszajgcy tréjdrogowy typu DR32 GFLA, DN32,
Kvs=16 m3/h ( lewe podtgczenie przewodu powrotnego),
15 potaczenie gwintowcf, z s?rowniker:n typu VIVFI)MZO 220g3 1 Honeywell
punktowy
16. Pompa obiegpwa ALP'I’-IA 2 25-40 180, napiecie (1x230V), 1 Grundfos
przytgcze gwintowe 1
17. | Zawor zwrotny gwintowany typ 601 DN32 1 SOCLA
171, Termostatyczny zawoér regula.cyjny. instalacji c.0. Hydrcocon 1 Oventrop
V Dn25, nastawa 6, potgczenie gwintowane
23. | Zawor kulowy gwintowany DN50 2" 4 SOCLA
54, Pompa o!oi_egowa podgrzewacza Magna 32-100 o 1 Grundfoss
wydajnosci 3,2 m3/h
25. | Zawor zwrotny gwintowany typ 601 DN50 1 SOCLA
26. |Kolektor zaslajgcy DN65 1
27. |Kolektor powrotny DN65 1
28. |Kurek spustowy ze ztgczkg do weza 3/4" 1
Zawor bezpieczenstwa typ 2115 dn 3/4” firmy SYR, nastawa
29. 1 SYR
zaworu 0,6 MPa
30. |Odpowietrznik automatyczny FLEXVENT 1/2" 2 FLAMCO
31. |Zawodr réwnowazgcy STAD 2 | TOUR&ANDERSON
39 Podgrzetwacz cieptej wody uiytkoyvej pi()lnf)wy po.dgrzewacz 1 Viessmann
wody Vitovell 100-V typ CVA o pojemnosci 1000 litrow.
33 | Zawdr réwnowazacy STAD 2 | TOUR&ANDERSON
34 |Naczynie cisnieniowe typ Refix DD33 prod. REFLEX —| > REELEX
ci$nienie dopuszczalne 10 bar
35 E(;;Opgscgzl;ulacyjna cieptej wody uzytkowej UPS-25/40 1 Grundfoss
36 | Filtr siatkowy FS1 1 Polna
37 | Sterownik Vitotronic 200 1 Viessmann
38 |Regulator pogodowy 1 Viessmann
Izolowany dwuptaszczowy komin ze stali nierdzewnej o
39 |srednicy wewnetrznej DN180 i wysokosci czynnej 9 m. 1
Komin nalezy wyprowadzi¢ 1 metr poza pota¢ dachowa.
INSTALACJA UZDATNIANIA WODY
Zawor kulowy do
w1 wklejenia DN25 1 REMAR
Autoamtyczny filtr
W2 |samoptuczacy F74C-1AA + 1 INWATER
Z11S-A
Zmiekczacz
W3 |jednokolumnowy 1 INWATER
CRYSTAL-30-760
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Lp. | Dtugos¢ | Wymiary Numer | System Nazwa Forma
1 150 150 x 150 x 150 N-1 Nawiew | Przepustnica
2 405 D=150 N-2 Nawiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
3 773 D=150 N-3 Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
4 275 D=200, D2=150, L=275 N-4 Nawiew Redukcja Kotowa
D=200, D3=200, L=300,
5 300 L3=150, a=90° N-5 Nawiew Tréjnik Kotowa
6 275 D=200, D2=150, L=275 N-6 Nawiew Redukcja Kotowa
7 773 D=150 N-7 Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
8 405 D=150 N-8 Nawiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
9 150 150 x 150 x 150 N-9 Nawiew | Przepustnica
10 150 150 x 150 x 150 N-10 | Nawiew | Przepustnica
11 405 D=150 N-11 | Nawiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
12 6302 |D=150 N-12 | Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
13 150 150 x 150 x 150 N-13 | Nawiew | Przepustnica
14 405 D=150 N-14 | Nawiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
15 773 D=150 N-15 | Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
16 275 D=200, D2=150, L=275 N-16 | Nawiew Redukcja Kotowa
D=200, D3=200, L=300,
17 300 L3=150, a=90° N-17 | Nawiew Tréjnik Kotowa
18 275 D=200, D2=150, L=275 N-18 | Nawiew Redukcja Kotowa
19 773 D=150 N-19 | Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
20 405 D=150 N-20 | Nawiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
21 150 150 x 150 x 150 N-21 Nawiew | Przepustnica
Redukcja
A=300, B=200, D2=200, prostokatno-
22 390 L=390, E,F=50 N-22 | Nawiew kotowa Prost.-kotowa
Kanat
23 923 300 x 200 N-23 | Nawiew | prostokatny Prostokatna
A=300, B=200, N=123,
24 546 L=546, L3=123, R=120 N-24 | Nawiew Tréjnik Prostokatna
Redukcja
A=300, B=200, D2=150, prostokatno-
25 390 L=390, E,F=50 N-25 | Nawiew kotowa Prost.-kotowa
Kanat
26 5028 |300 x 200 N-26 | Nawiew | prostokatny Prostokatna
27 A=300, B=200, a=90°, E,F=50 N-27 | Nawiew Kolano Prostokatna
Kanat
28 546 300 x 200 N-28 | Nawiew | prostokatny Prostokatna
29 150 150 x 150 x 150 N-29 | Nawiew | Przepustnica
30 405 D=150 N-30 | Nawiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
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Redukcja
A=600, B=300, D2=350, prostokatno-
31 400 L=400, E,F=50 N-31 Nawiew kotowa Prost.-kotowa
32 275 D=200, D2=150, L=275 N-32 | Nawiew Redukcja Kotowa
D=200, D3=200, L=300,
33 300 L3=150, a=90° N-33 Nawiew Tréjnik Kotowa
34 275 D=200, D2=150, L=275 N-34 | Nawiew Redukcja Kotowa
35 3958 |D=150 N-35 | Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
36 405 D=150 N-36 | Nawiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
37 150 150 x 150 x 150 N-37 | Nawiew | Przepustnica
Redukcja
A=300, B=200, D2=200, prostokatno-
38 390 L=390, E,F=50 N-38 | Nawiew kotowa Prost.-kotowa
Kanat
39 2443 300 x 200 N-39 | Nawiew | prostokatny Prostokatna
A=600, B=300, A2=300,
B2=200, L=390, XY=50,
40 390 E,F=50 N-40 | Nawiew Redukcja Prostokatna
Kanat
41 444 300 x 200 N-41 | Nawiew | prostokatny Prostokatna
42 A=300, B=200, a=90°, E,F=50 N-42 | Nawiew Kolano Prostokatna
A=300, B=200, N=123,
43 546 L=546, L3=123, R=120 N-43 Nawiew Tréjnik Prostokatna
Kanat
44 7243 |300x 200 N-44 | Nawiew | prostokatny Prostokatna
A=300, B=200, N=123,
45 546 L=546, L3=123, R=120 N-45 Nawiew Tréjnik Prostokatna
Kanat
46 6426 |300 x 200 N-46 | Nawiew | prostokatny Prostokatna
47 405 D=150 N-47 | Nawiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
48 773 D=150 N-48 | Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
D=200, D3=200, L=300,
49 300 L3=150, a=90° N-49 | Nawiew Tréjnik Kotowa
50 275 D=200, D2=150, L=275 N-50 | Nawiew Redukcja Kotowa
51 275 D=200, D2=150, L=275 N-51 | Nawiew Redukcja Kotowa
52 773 D=150 N-52 | Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
53 405 D=150 N-53 | Nawiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
54 150 150 x 150 x 150 N-54 | Nawiew | Przepustnica
Redukcja
A=300, B=200, D2=200, prostokatno-
55 390 L=390, E,F=50 N-55 | Nawiew kotowa Prost.-kotowa
Kanat
56 6492 | 300 x 200 N-56 | Nawiew | prostokatny Prostokatna
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A=300, B=200, A3=300,
57 415 B3=200, L=415, L3=58,a=90° | N-57 | Nawiew | Tréjnik prosty | Prostokatna
58 150 150 x 150 x 150 N-58 | Nawiew | Przepustnica
59 405 D=150 N-59 | Nawiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
60 773 D=150 N-60 | Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
61 275 D=200, D2=150, L=275 N-61 | Nawiew Redukcja Kotowa
D=200, D3=200, L=300,
62 300 L3=150, a=90° N-62 | Nawiew Tréjnik Kotowa
63 275 D=200, D2=150, L=275 N-63 | Nawiew Redukcja Kotowa
64 773 D=150 N-64 | Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
65 405 D=150 N-65 | Nawiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
66 150 150 x 150 x 150 N-66 | Nawiew | Przepustnica
Redukcja
A=300, B=200, D2=200, prostokatno-
67 390 L=390, E,F=50 N-67 | Nawiew kotowa Prost.-kotowa
Kanat
68 5516 | 300 x 200 N-68 | Nawiew | prostokatny Prostokatna
Kanat
69 9123 |300x 200 N-69 | Nawiew | prostokatny Prostokatna
Redukcja
A=300, B=200, D2=200, prostokatno-
70 390 L=390, E,F=50 N-70 | Nawiew kotowa Prost.-kotowa
71 1296 |D=350 N-71 | Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
A=600, B=300, A3=600,
72 601 B3=300, L=601, L3=58,a=90° | N-71 |Wywiew | Tréjnik prosty | Prostokatna
73 350 350 x 350 x 500 N-72 | Nawiew | Nagrzewnica
74 150 150 x 150 x 150 W-1 Wywiew | Przepustnica
75 178 D=150 W-2 |Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
76 2568 |D=150 W-3 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
77 D=150, R=225, a=90° W-4 | Wywiew Kolano Kotowa
78 1671 |D=150 W-5 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
79 1360 |D=150 W-6 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
80 D=150, R=225, a=90° W-7 | Wywiew Kolano Kotowa
81 7503 | D=150 W-8 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
82 D=150, R=225, a=90° W-9 | Wywiew Kolano Kotowa
83 1094 |D=150 W-10 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
A=300, B=200, N=123,
84 546 L=546, L3=123, R=120 W-12 | Wywiew Tréjnik Prostokatna
Kanat
85 207 300 x 200 W-13 | Wywiew | prostokatny Prostokatna
86 1209 |D=200 W-15 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
87 150 150 x 150 x 150 W-16 |Wywiew | Przepustnica
88 3947 |300x 200 W-17 | Wywiew Kanat Prostokatna
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prostokatny
89 150 D=200, D2=150, L=150 W-18 | Wywiew Redukcja Kotowa
90 275 D=200, D2=150, L=275 W-19 | Wywiew Redukcja Kotowa
91 D=150, R=225, a=90° W-20 | Wywiew Kolano Kotowa
92 450 D=150 W-21 |Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
93 328 D=150 W-22 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
94 150 150 x 150 x 150 W-23 | Wywiew | Przepustnica
D=200, D3=200, L=300,
95 300 L3=150, a=90° W-24 | Wywiew Troéjnik Kofowa
96 150 150 x 150 x 150 W-25 | Wywiew | Przepustnica
97 450 D=150 W-26 |Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
98 D=150, R=225, a=90° W-27 | Wywiew Kolano Kotowa
99 328 D=150 W-28 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
100 150 150 x 150 x 150 W-29 | Wywiew | Przepustnica
101 178 D=150 W-30 |Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
102 150 D=200, D2=150, L=150 W-31 | Wywiew Redukcja Kotowa
D=200, D3=200, L=300,
103 300 L3=150, a=90° W-32 | Wywiew Tréjnik Kotowa
104 1950 |[D=200 W-33 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
105 150 150 x 150 x 150 W-34 | Wywiew | Przepustnica
106 178 D=150 W-35 | Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
107 150 D=200, D2=150, L=150 W-36 | Wywiew Redukcja Kotowa
108 150 150 x 150 x 150 W-37 | Wywiew | Przepustnica
109 291 D=150 W-38 |Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
110 150 D=200, D2=150, L=150 W-39 | Wywiew Redukcja Kotowa
Redukcja
A=300, B=200, D2=200, prostokatno-
111 390 L=390, E,F=50 W-40 | Wywiew kotowa Prost.-kotowa
A=300, B=200, a=90°,
112 E,F=500 W-41 | Wywiew Kolano Prostokatna
D=200, D3=200, L=300,
113 300 L3=150, a=90° W-42 | Wywiew Tréjnik Kotowa
Kanat
114 5650 |300x 200 W-43 | Wywiew | prostokatny Prostokatna
115 150 150 x 150 x 150 W-44 | Wywiew | Przepustnica
116 450 D=150 W-45 | Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
117 D=150, R=225, a=90° W-46 | Wywiew Kolano Kotowa
118 328 D=150 W-47 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
119 275 D=200, D2=150, L=275 W-48 | Wywiew Redukcja Kotowa
120 150 D=200, D2=150, L=150 W-49 | Wywiew Redukcja Kofowa
121 178 D=150 W-50 |Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
122 150 150 x 150 x 150 W-51 | Wywiew | Przepustnica
123 300 D=200, D3=200, L=300, W-52 | Wywiew Troéjnik Kofowa
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L3=150, a=90°
124 2487 | D=200 W-53 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
125 150 150 x 150 x 150 W-54 | Wywiew | Przepustnica
126 372 D=150 W-55 | Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
127 150 D=200, D2=150, L=150 W-56 | Wywiew Redukcja Kotowa
D=200, D3=200, L=300,
128 300 L3=150, a=90° W-57 | Wywiew Tréjnik Kotowa
129 424 D=200 W-58 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
D=200, D3=200, L=300,
130 300 L3=150, a=90° W-59 | Wywiew Tréjnik Kotowa
131 150 D=200, D2=150, L=150 W-60 | Wywiew Redukcja Kotowa
132 4605 |D=150 W-61 | Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
133 178 D=150 W-62 | Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
134 150 150 x 150 x 150 W-63 | Wywiew | Przepustnica
Kanat
135 207 300 x 200 W-65 | Wywiew | prostokatny Prostokatna
A=300, B=200, N=123,
136 546 L=546, L3=123, R=120 W-66 | Wywiew Trojnik Prostokatna
A=600, B=300, A2=300,
B2=200, L=390, XY=50,
137 390 E,F=50 W-67 | Wywiew Redukcja Prostokatna
A=600, B=300, A2=300,
B2=200, L=390, XY=50,
138 390 E,F=50 W-68 | Wywiew Redukcja Prostokatna
Redukcja
A=600, B=300, D2=350, prostokatno-
139 400 L=400, E,F=50 W-69 | Wywiew kotowa Prost.-kotowa
Kanat
140 482 600 x 300 W-70 |Wywiew | prostokatny Prostokatna
Kanat
141 1112 | 600x 300 W-72 | Wywiew | prostokatny Prostokatna
142 A=600, B=300, a=90°, E,F=50 | W-73 |Wywiew Kolano Prostokatna
143 958 D=150 -- Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
144 546 D=150 -- Nawiew | Kanat kotowy Kotowa
Kanat
145 202 300 x 200 -- Nawiew | prostokatny Prostokatna
146 D=150, R=225, a=0° -- Nawiew Kolano Kotowa
147 150 150 x 150 x 150 -- Nawiew | Przepustnica
A=600, B=300, A2=300,
B2=200, L=390, XY=50,
148 390 E,F=50 -- Nawiew Redukcja Prostokatna
A=600, B=300, A3=600,
149 601 B3=300, L=601, L3=58, a=90° -- Nawiew | Tréjnik prosty | Prostokatna
150 165 D=150 -- Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
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151 165 D=150 - Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
152 450 D=150 -- Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
153 165 D=150 -- Wywiew | Fleksorura Kotowa (Flex)
154 788 D=200 -- Wywiew | Kanat kotowy Kotowa
Kanat
155 6109 |300 x 200 -- Wywiew | prostokatny Prostokatna
156 275 D=200, D2=150, L=275 -- Wywiew Redukcja Kotowa
D=200, D3=200, L=300,
157 300 L3=150, a=90° -- Wywiew Troéjnik Kotowa
Nawiewnik EAGLE C200-500
z skrzynka rozprezna 160-
200 oraz przepustnicg
158 regulacyjng DN150 11 swegon
Wywiewnik Pelikan CE160 +
159 ALSc 125-160 11 swegon
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Uponor MLC EEI 2012

Produkt Wielkosc Kod katalogowy llosé Jednostka

Rury - Uponor MLC EEI 2012

Rura Uponor MLC biata w zwoju 14x20 1013366 - niedost. w 2 m
ofercie PL

Rura Uponor MLC biata w zwoju 16x 20 1013380 25 m

Rura Uponor MLC biata w zwoju 20x 225 1013392 39 m

Rura Uponor MLC biata w zwoju 25x25 1013400 10 m

Rura Uponor MLC biata w zwoju 32x3,0 1013401 151 m

Ksztattki - Uponor MLC EEI 2012

Kolano zapras. Uponor MLC 16 - 16 1014679 1 szi.

Kolano zapras. Uponor MLC 20-20 1014724 2 szt

Kolano zapras. Uponor MLC 3z2-32 1014765 6 szt

Nypel eurokonus Uponor WZ-Wz 1006641 4 szt

Trojnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC 16-20- 16 1014923 2 szi.

Trojnik zapras. fredukcyjny zapras. Uponor MLC 20-16-16 1014957 2 szt

Trojnik zapras.fredukcyjny zapras. Uponor MLC 25-20-20 1015017 2 szt

Trajnik zapras_ fredukcyjny zapras. Uponor MLC 32-16-32 1015053 4 szt

Tréjnik zapras_fredukcyjny zapras. Uponor MLC 32-20- 32 1015060 2 szt

Trojnik zapras.fredukcyjny zapras. Uponor MLC 32-25-25 1015064 2 szt

Uponor double snap ring 14 - 20 1011373 2 szt

Ziaczka zaciskowa eurokonus Uponor MLC 16 - Ya"w 1058080 4 szt

Ztaczka zapras. z gwintem wewneirznym Uponor 14 -1/2"w 1014515 - niedost. w 2 szt

MLC ofercie PL

Zigczka zapras. Z gwintem wewneirznym Uponor 32-1"w 1014618 1 szi.

MLC

Ztaczka zapras. z gwintem zewnetrznym Uponor 16-34"z 1014525 1 szt

MLC

Ztaczka zapras. z gwintem zewnetrznym Uponor 20-%"z 1014561 2 szt

MLC

Ziaczka zapras. Z gwintem zewnetrznym Uponor 20-1"z 1014567 10 szt

MLC

Ziaczka zapras. z gwintem zewnetrznym Uponor 25 -3z 1014589 1 szt

MLC

Ziaczka zapras. z gwintem zewnetrznym Uponor 32-1"z 1014610 3 szt

MLC

Ztaczka zaprasJ redukcyjna zapras. Uponor MLC 16 - 14 1015162 - niedost. w 2 szt
ofercie PL

Ztaczka zapras ./ redukcyjna zapras. Uponor MLC 20-16 1015179 6 szt

Ztaczka zapras / redukcyjna zapras. Uponor MLC 25 -16 1015194 1 szt

ZhaczKi i ksztaltki mosiezne, Zeliwne i stalowe

Produkt Wielkosc Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Ksztattki - Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna 1w - "W 2 szt

Nypel calowy redukcyjny WZ-%"Z 1 szt
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OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Produkt Wielkosc Kod katalogowy llosc  Jednostka
Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 3 15 1060304 1 szt
Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkosc Kod katalogowy llogc  Jednostka
Kociot - Elementy spoza katalogow
Kociot 1 szt
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa: , H=34 4 kPa, V=03 dm®/s 1 szt
Zawor - Elementy spoza katalogow
Zawadr o znanym kv=1,400 2 szt
Zestawienie grzejnikéw
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llogc Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&EN COSMO zaworowe
33KVIE00 600 600 166 1 szt
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llogc Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KVIE00 600 BOD 166 1 szt
Elementy spoza katalogow
Produkt H L D Kod katalogowy llogé  Jednostka
[mm] [mm]  [mm]
Odbiomiki o narzucenym oporze - Elementy spoza katalogdw
QOdbiornik o narzuconym oporze: 0,9_a, @=3000 W, 1 szl

Ap=0,50 kPa
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosc Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A{40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 2 m
15 mm
Otulina PU, AM407C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 20 mm 25 m
18 mm
Otulina PU, A{40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 39 m
22 mm
Otulina PU, A(407C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 20 mm 10 m
25 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 30 mm 151 m
35 mm

Zestawienie elementow OP

Uponor UFH-HC mieszkalne EEI2012

Produkt Wielkosé Kod katalogowy lloéé  Jednostka

Zwoje - Uponor UFH-HC mieszkalne EEI2012

Rura Uponer eval PE-Xa 16 x 1,8, Zwoj 240 m 1047622 240 m
Rura Uponor eval PE-Xa 16 x 1,8, Zwoj 640 m 1047623 1920 m
Rozdzielacze - Uponor UFH-HC mieszkalne EEI2012

Zestaw podstawowy Uponor 1008209 5 set
Rozdzielacz tworzyw. segm. ze Srubami regul. 3 Wi 1030580 2 szt
Rozdzielacz tworzyw. segm. ze Srubami regul. 4 wyj. 1030581 3 szt
Rozdzielacz tworzyw. segm. ze Srubami regul. 6wy 1030582 1 szt
Segment pojedynczy rozdzielacza Uponor 1 wyj. 1042420 4 szt
Szafki rozdzielaczy - Uponor UFH-HC mieszkalne EEI2012

Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 715x123mm 1046992 1 szt
Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 780x123mm 1046593 2 szt
Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 952x123mm 10465994 1 szt
Plyty systemowe - Uponor UFH-HC mieszkalne EEI2012

Mata montazowa Uponor 14-16 mm 1016703 423 m*
Plyty izolacyjne - Uponor UFH-HC mieszkalne EEI2012

Izolacja cieplna i dZwiekowa EPS-DES 15-2 dowolnego producenta 368 m*
Phyta izolacyjna PS EPS-DEO 40 dowolnego producenta 368 m*
Zestawy pompowo mieszajgce - Uponor UFH-HC mieszkalne EEI2012

Zestaw mieszajacy Uponor 6 1000171 4 szt
Zestaw mieszajacy Uponor push 23 1046870 1 szt
Akcesoria - Uponor UFH-HC mieszkalne EEI2012

Falia Uponor PE 0.2 mm 1005049 4 m*
Metalowy tuk prowadzacy Uponor 1008004 ] szt
Plastyfikator do betonu VD 450 1000084 53 I
Profil dylatacyjny Uponor 100x10 1064355 34 m
Sitownik Uponor 24V 1000138 28 szt.
Skrzynka pot C-56 + |-76 radio (1045565+1045568) 1045562 5 szt
Tasma brzegowa Uponor 150x3 1000079 235 m
Term. z wyswietlaczem Uponor T-75 radio (biaty) 1000502 10 szt
Tuleja ochronna Uponor 20 mm 1000082 43 szt
Zestaw montazowy Uponor dia termostatu (biaty) 1000503 10 szt
Zestaw pomiarowy Uponor 1000083 10 kpl.
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Zestawienie rur i ksztaltek

Upeoner MLC EEI 2012

Produkt Wielkosc Sred. llogc  Jednostka

Rury - Uponor MLC EEI 2012

Rura Uponor MLC hiata w Zwoju 16 x 2.0 1013380 111 m

Rura Uponor MLC biata w zwoju 18x2,0 1013383 - niedost. w T m
ofercie PL

Rura Uponor MLC biata w Zwoju 20x 225 1013382 31 m

Rura Uponor MLC biata w zwoju 25x25 1013400 56 m

Rura Uponor MLC hiata w Zwoju 32x30 1013401 43 m

Ksztattki - Uponor MLC EEI 2012

Kolano zapras. Uponor MLC 16 - 16 1014679 5 szt

Kolano zapras. Uponor MLC 18- 18 1014704 - niedost. w 1 szt
ofercie PL

Kolano zapras. Uponor MLC 20-20 1014724 1 szt

Kolano zapras. Uponor MLC 32-32 1014765 2 szt

Trojnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC 16-16- 16 1014918 9 szt.

Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC 16-20-16 1014923 3 szt

Trojnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC 18-16-16 1014935 - niedost. w 2 szt
ofercie PL

Trajnik zapras_fredukcyjny zapras. Uponor MLC 20-16-20 1014561 2 szt

Trojnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC 20-18-18 1014966 - niedost. w 1 szt
ofercie PL

Trojnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC 20-20-16 1014970 1 szt

Trojnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC 20-20-18 1014974 - niedost. w 1 szt
ofercie PL

Trojnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC 25-16-20 1015000 1 szt

Trajnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC 25-16-25 1015002 1 szt.

Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC 25-20-20 1015017 1 szt

Trojnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC 32-16-32 1015053 1 szt

Trajnik zapras_fredukcyjny zapras. Uponor MLC 32-25-25 1015064 1 szt

Zlaczka zapras. z gwintem wewnetrznym Uponor 16 - "W 1014536 T szt

MLC

Zlaczka zapras. z gwintem zewnetrznym Uponor 16 - 3"z 1014525 18 szl

MLC

Zlaczka zapras.f redukcyjna zapras. Uponor MLC 18- 16 1015172 - niedost. w 1 szt
ofercie PL

Zlaczka zapras.f redukcyjna zapras. Uponor MLC 20-18 1015185 - niedost. w 6 szt.
ofercie PL

Zlaczka zapras.f redukcyjna zapras. Uponor MLC 25-20 1015202 1 szt

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Sred. llos¢  Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 6 mm 3 m
18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/imK o srednicy wewn. 20 mm 82 m
18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 6 mm 7 m
22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,0356W/imK o rednicy wewn. 20 mm 24 m
22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 6 mm 18 m
25 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 20 mm 38 m
25 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 6 mm 43 m
35 mm
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