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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
Czesc opisowa

1. Dokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie

Opis techniczny robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét

Przedmiar robdt - kosztorys ofertowy

Kosztorys inwestorski

ke wnN

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 156 z roku 2006, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy,
ze niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie nie narusza doébr i interesdw 0sob trzecich w rozumieniu
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r., (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904, z pézniejszymi zmianami).

REMONT POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA W LUBASZU
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Poznan, dnia 15 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7132/20/W/2002

DECYZIJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2-6, art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) w zwiazku
z§3, §5 ust. 2 pkt. 2 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Blazej MROZ
technik budownictwa

syn Waclawa i Anny
urodzony 3 lutego 1974 r. w GnieZnie

zdat egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalnosci konstrukcyjno—
budowlane;j.

Pan Blazej Mroz

jest — w zakresie obiektow:
~ o kubaturze mniejszej niz 5000 m’;
nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziem-
nych w odniesieniu do budynkéw;
— zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposérednio na stabilnym gruncie no$nym;

zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysoko-
sci dla jednej kondygnacji do 6 m;

majacych konstrukcj¢ nosna, zawierajacq prostoliniowe belki, shupy i plyty plaskie;

nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigZeniu zmiennemu techno-
logicznemu wigkszemu niz 8 KN/m’, a takze nie wymagajacych uwzglgdnienia obcigzen
zmiennych ruchomych, parcia gruntow, materialow sypkich lub cieczy;

nie zawierajacych elementéw wstgpnie sprezanych na budowie;

nie wymagajacych uwzglednienia wplywu cksploatacji gorniczej;

drog wewngtrznych;
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uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ wykonywania nadzoru budowlanego.

o
n;;\nz. arch. Andrzej)J. Nowak

]
""J' Dyrektor Wydziatu
rchitektury i Budownictwa

9‘6wny Architekt Wojewédzki
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Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

WEP-ITB-WLE-673 *

Pan Btaze] Maciej Mrdz o numerze ewidencyjnym WEP/BO,/0564,/07

adres zamieszkania ul. Chrobrego 29, 64-720 Lubasz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-08 roku przez:

Windzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej Izbvy Infyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 mnn 2001 r. o podpise slekironiczrym [Dz. U. 20040 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
dﬂtrmnqupum beq'nemrgln peodp icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfiimi oy
rawnowaine pod wigkdem sutkcw prawnych columentom cpetrzonym podpisami whasnorgozymi.)

& poprawninsd darych w mnlwmnmlumwm:mwnmmwﬁ D ZaSwinSCERE M
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Olrggowe] Izby InZynierdw
Budownicten.
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budconsult somomwo
OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LUBASZU

1. Podstawa Opracowania
1.1 dokumentacja inwentaryzacji Przedszkola w Lubaszu
1.2 zakres robot wynikajgcy z pomiardw z natury

2. Dane ogdlne
2.1. Adres obiektu: ul. Podgérna 5
2.2. Inwestor: Przedszkole ,,BAJKA” w Lubaszu, ul. Podgérna 5
2.3. Biuro Projekt.: budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
Ul. Chrobrego 29, 64-720 LUBASZ

3. Zakres robét budowlanych:
3.1. POMIESZCZENIE 1 SZATNIA + HOLL

3.1.1. Podtoga
w pomieszczeniu nalezy zdemontowac istniejgcg wyktadzine PCV obiektowa.
Podtoze oczyscic z luznych resztek budowlanych. Podtoze zagruntowac i utozy¢
posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych. Wykona¢ cokolik na scianach o
wysokosci mi 6 cm. Ukfadanie ptytek metoda kombinowana na kleju
elastycznym.

3.1.2. wymiana drzwi
istniejgce drzwi do sal dydaktycznych oraz do kuchni i pomieszczenia
kserokopiarki nalezy zdemontowac z wykuciem oscieznic. otwory drzwiowe do
sal dydaktycznych pomniejszy¢ do montazu drzwi systemowych ,90”.
Pomniejszenia wykona¢ w lekkiej zabudowie z ptyt G-K, na stelazu
wzmocnionym, tzw. drzwiowym. W miejscach pofgczenia z istniejgcymi
$cianami zastosowac siatki antyrysowe o szerokos$ci min 20 cm.
Drzwi systemowe fabrycznie wykonczone z oScieznicami regulowanymi,
dopasowanymi do grubosci scian. Kolorystyka i wzér w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

3.1.3. wykonczenie scian i sufitow
istniejgce powtoki malarskie zmy¢ i zmatowié. Natozy¢ gtadzie szpachlowe do
standardu tynku IV kategorii. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu, farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Sufity pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym - dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu.

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LUBASZU
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3.2. POMIESZCZENIE 2 SALA DYDAKTYCZNA
3.2.1. wykonczenie scian i sufitdw - analogicznie

istniejgce powtoki malarskie zmy¢ i zmatowic. Natozy¢ gtadzie szpachlowe do
standardu tynku IV kategorii. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu, farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Sufity pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym - dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu.

3.3. POMIESZCZENIE 3 SALA DYDAKTYCZNA

3.3.1. zabudowa Sciany w przejsciu miedzy salami
istniejgce przepierzenie z ptyty wiorowej nalezy zdemontowac i utylizowac.
Pofaczenie sal zlikwidowac poprzez wykonanie Sciany w lekkiej zabudowie z
ptyt G-K na stelazu systemowym. Obfozenie ptytami podwadjne, obustronnie,
wypetnienie wetna mineralna. W miejscach pofgczenia z istniejgcymi Scianami
zastosowac siatki antyrysowe o szerokos$ci min 20 cm.

3.3.2. wykonczenie scian i sufitdw - analogicznie
istniejgce powtoki malarskie zmy¢ i zmatowic. Natozy¢ gtadzie szpachlowe do
standardu tynku IV kategorii. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu, farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Sufity pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym - dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu.

3.4. POMIESZCZENIE 4 tACZNIK
3.4.1. wykonczenie $cian i sufitdw - analogicznie

istniejgce powtoki malarskie zmy¢ i zmatowié. Natozy¢ gtadzie szpachlowe do
standardu tynku IV kategorii. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu, farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Sufity pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym - dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu.

3.5. POMIESZCZENIE 4 tACZNIK
3.5.1. wykonczenie scian i sufitdw - analogicznie

istniejgce powtoki malarskie zmy¢ i zmatowié. Natozy¢ gtadzie szpachlowe do
standardu tynku IV kategorii. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu, farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Sufity pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym - dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu.

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LUBASZU
PRZEDSZKOLE ,,BAJKA” W LUBASZU
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3.6. POMIESZCZENIE 5 SALA DYDAKTYCZNA
3.6.1. wykonczenie Scian i sufitow - analogicznie

istniejgce powtoki malarskie zmy¢ i zmatowic. Natozy¢ gtadzie szpachlowe do
standardu tynku IV kategorii. Sciany pomalowaé¢ dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu, farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Sufity pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym - dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu.

3.7. POMIESZCZENIE 6 ZAPLECZE SALI DYDAKTYCZNE)J
3.7.1. wykonczenie $cian i sufitéw - analogicznie
istniejgce powtoki malarskie zmy¢ i zmatowic. Natozy¢ gtadzie szpachlowe do
standardu tynku IV kategorii. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu, farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Sufity pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym - dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu.
3.8. POMIESZCZENIE 7 SZATNIA MALA
3.8.1. wykonczenie scian i sufitdw - analogicznie
istniejgce powtoki malarskie zmyc¢ i zmatowié. Natozy¢ gtadzie szpachlowe do
standardu tynku IV kategorii. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu, farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Sufity pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym - dwukrotnie po uprzednim
gruntowaniu.

3.9. roboty towarzyszgce
3.9.1. ZABEZPIECZENIE WYPOSAZENIA PRZEDSZKOLA
ze wzgledu na prowadzenie robdot w czynnym budynku przedszkola,
Wykonawca powinien skalkulowa¢ koniecznos¢ zabezpieczenia wyposazenia
oraz infrastruktury istniejgcej, jak réwniez naktady na wyniesienie mebli i
demontaz tablic nasciennych itp.
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UWAGI KONCOWE:

kolorystyke farb i elementéw wykonczeniowych uzgadniac¢ z Inwestorem i
uzytkownikiem obiektu.

wszystkie materialy uzyte do prac remontowych muszg posiadac
odpowiednie atesty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

sktadowanie odpaddéw budowlanych w trakcie remontu dopuszczalne jest
tylko i wytagcznie w kontenerach przeznaczonych do sktadowania resztek
budowlanych

remont nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw
po wykonaniu prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia otoczenia do stanu sprzed remontu

Wykonawca opracuje na wfasny koszt i przekaze Inwestorowi Instrukcje
Uzytkowania Obiektu

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LUBASZU
PRZEDSZKOLE ,,BAJKA” W LUBASZU
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU budconsult sz
ROBOT
TERMOMODERNIZACIJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LUBASZU

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45211000-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" zawiera
informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach remontu pomieszczen Przedszkola ,,BAJKA” w Lubaszu.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywacd i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdét (w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania)
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Opis robét z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji
szczegbtowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridow jakosciowych ostrzejszych niz te
normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nieujetych zarowno w Dokumentacji Projektowej jak
w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w
sprzecznosci z Dokumentacjg Projektdw i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Woatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznosci, jakie
mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub
wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami
i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LUBASZU
PRZEDSZKOLE ,,BAJKA” W LUBASZU
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Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystapieniem do  budconsult e
Robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w

powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
Robot nalezy traktowaé, jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz
zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac
w nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Zakres robot do wykonania
Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i Przedmiaru roboét.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych
w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé w ramach Ceny Umownej, a
warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapisdw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonawca cze$ci Robdt Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba
prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie czesci Robdt oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit
bezposrednio wykonanie robdt na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone
mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zarowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LUBASZU
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1.4.10. Roboty Budowlane - zespét czynnoéci podejmowanych przez ~ budconsult e
Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikdéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykoriczenia Robét Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzeni zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowag realizacji Robdt
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowié¢ lub stanowigce cze$é
Robot Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoriczeniu Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do
wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystgpit do
udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza
Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pisSmie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamoéwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie
majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za
wykonanie czesci lub catosci Robét.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny
czynnikdéw produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pi$mie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym
Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktdre zostaty
przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunieciem
wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczgc¢ Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢
catos$é lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.
REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LUBASZU
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1.431. Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytéw  budconsult e
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.432. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Roboét., w tym dokumentacja geodezyjna.
1.4.33. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST
- oznacza dokument zawierajgcy zbidér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdét, wydawany odptatnie przez organ,
ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbior zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbidr Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbior Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie
ilosci i jakos$ci Robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robdét Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacja Robdt oraz zestawienie
ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego.

2. Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
3. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzieé, ktorego skutkom nie

mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgc jego przydatnosé¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

3. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét Budowlanych.

4. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

5. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LUBASZU
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) egzemplarz Dokumentacji Projektowej

c) egzemplarz Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu obiektéw placu budowy;

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
- Projektu Budowlanego,
- Projektu Wykonawczego
- Przedmiaru Robét,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej catosci wykonanych Robdét.

1.5.3 Zgodnosc robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacgji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢
akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ Odpowiedni Zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakornczenia i
Odbioru Koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:
e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LUBASZU
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e W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spefnienie nastepujacych warunkow:

e miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane
dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren
Budowy),

e powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytédw, paliw, olejéw, chemikalii oraz

innych szkodliwych substanciji,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg
miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wifasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie
Umowne;j.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zostaé sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i
zawierac takie informacje jak:

4. stosowanie i dostepnos$é srodkéw pierwszej pomocy,

5. stosowanie i dostepnosc srodkéw ochrony osobistej,

6. plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

7. plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

8. dziatania przeciwpozarowe,

9. dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

10. zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia Robdt. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotfany) o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakoriczenia.
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Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed — budconsult i
wtascicielem nieruchomosci, ktérego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robdét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg zazgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami
i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;j.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych
tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B s3 dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow
Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa iwymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robédt i byé zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce:
a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wfasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
z Polskg Normg,
z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
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b) oznaczenie znakiem CE. budconsult i
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIAtOW PRZYWOtANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WtASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ORAZ SPEtNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN
ESTETYCZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEI.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod
warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatdw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw
jakosci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie
badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie
uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych
pracami budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST i Programie Robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie — budconsult i
Robot, zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w terminie przewidzianym
w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg , oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okre$lonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny z
Umowa.
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5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy budconsult i
Nie dotyczy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz nie s3 wymagane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie
zart. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosé¢ i nie moze byc
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczenn w stosunku
do 0sdb trzecich korzystajgcych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze
dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym
lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych
patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne s3 za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wifasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakos$é. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robdt
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
Robét Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, ,,odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty
Budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji
o pozwoleniu na budowe badZ istotnie odbiegajagcy od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac¢ polecen
wykonywania Robdét Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
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6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggly, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatdw, lokalizacji i wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w
tym celu. Po zakoriczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
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budconsult =i
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa iST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem
Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego
na pismie.

Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koricowym Odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbiorow Robot
W zaleznos$ci od ustaled odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbidr Koricowy,

4) 0Odbidér Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robdt Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych Robodt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany).
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Jakosc i ilo$¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli
zostat powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robodt jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbiodr Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz

niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powofany). Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie.
Jakos¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy
(lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru
urzadzenia jest protokot sporzgdzony przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) w obecnosci Wykonawecy.

8.1.4. Odbior Konicowy
Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym
wg pkt. 1.5.2.b

b) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST i PZ],

fy) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiordw Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajagce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét
wynikajgcych z uwag i zalecenn Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

i) Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbidr
Koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robdt oraz gotowos$é do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koricowy Robdt nastgpi w
terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa powyzej.
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Odbioru Kornicowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢
wykonywanych Robdét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST,
Zamawiajgcy moze przerwacé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Korcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robdt
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajagcy moze dokona¢ potracen wartosci Robdt, oceniajagc pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robdét jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznos$ci gwarancji.
Odbiér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych  uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym. Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru Pogwarancyjnego Robo6t dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzgdzony zostanie protokét, w ktéorym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robdét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczace wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile
w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét
wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena
Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac w szczegdlnosci:

3 robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

4 warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

5 warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

6 koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),
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9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchia
dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegblnione w Przedmiarze
Robdt.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty
zwigzane z prowadzeniem Robét:
a) koszt wywozu odpadéw i koszt utylizacji
0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana
przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét. W ramach Ceny
Umownej Wykonawca zapewni:
e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (osSwietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,
eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac facznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowied na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
p02.690).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 1998
nr 107, poz. 679) oraz Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr
198 poz. 2041).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczqce w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.
U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z pdZniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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