|
DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: ,, BUDOWA OCZYSZCZALNI W STAJROWIE NA
DZIALCE NR 168/6 ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE) W UL. KOLEJOWA W LUBASZU,,

W nawigzaniu do tresci SIWZ oraz zamieszezonej dokumentacji na stronie Zamawiajacego
dot. przetargu nicograniczpnego pn. ,, BUDOWA OCZYSZCZALNI W STAJKOWIE NA DZIALCE NR 168/6
'ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] W .UL. KOLEJOWA W LUBASZU,prosimy o udziclenie
odpowiedzi na n/w pytanic[:

1. Prosimy o informacje o mozliwym dostepie Wykonawcy do zasilania placu budowy w

niezbedne media.

Prosimy o potwicrdzcnie posiadania wszelkich pozwolen oraz umow dotyczacych zasilanma

budowy obiektéw dla przedmiotowego zadania.

3. Prosze o okre$lenjc parametréw konstrukcyjnych dla reaktoréw biologicznych wraz z
okresleniem grubogci plaszcza wewnetrznego, grubodci dna oraz sposobu i przekrojow
uzebrowania i wzmocnienia zbiomika.

4. Prosz¢ o wnieszczenic projektu wykonawezego wraz ze zestawienicm stali dla reakiorow
biologicznych z ro#wiqzaniami konstrukcyjnym ( szczegdly).

5. Czy uzebrowanie teakioréw biologicznych moze by¢ wykonane ze stali nierdzewncj gat.
304 7z uwagi na brak profili, ceownikow i dwuteownikéw ze stali duplex.

6. Czy przez caly okFes trwania gwarancji koszty serwisowania maszyn j urzgdzen wraz z
zakupem czeéci cksploatacyjnych lezg w gestii Wykonawcy czy Zamawiajacego?

7. Czy sprzet ratunkowy oraz ochrony osobistej ujgty w dokumentacji projektowej ( projckt
wykonawezy- branza technologiczna- str. 55-56) wchodzi w zakres zamowienia? Jezeli tak
to prosimy o bardziej szczegbtowy opis wyposazenia oraz wskazanic, w ktérei pozycji
nalezy uwzgledni¢ fcalkulach:.

8. Po czyjej stronie jest material 7 rozbiérki oraz zdemontowane wyposazenie istnicjacych
obiekt6w? | ,

9. Prosimy o wyjasni!nie do zapisu pkt 12 Projektu Wykonawczego o nastcpujacej tresci: ., ...
za osiggniceic rirch celow odpowiedzialny jest Wykonaweca. Ewentualne wady
Dokumentacj; Projektowe jakie zdanicm Wykonawcy moga rzulowac na efekty uzyskane w
rozruchu i dzialanic oczyszczalni nalezy zglaszal przed rozpoczeciem robdt. Zgloszenie
zastrzezen w terminie pdZniejszym nie znienia warunku pelnej odpowiedziainosci
Wykonawcy za efekty dziatania oczyszezalni...” oraz o odpowiednig modyfikacje. Biorac
pod uwage faki, ze zadanje nie obejmuje projcktowania to na Zamawiajacym Spoczywa
obowiazek sporzadzenia i przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowe.
Zamawiajacy nic moze przerzuca¢ na Wykonawce odpowiedzialnosci za dokumentacic
projektowa, w zwinzku z powy2szym Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za
bledy w dokumentacji projektowe;.

10. Czy Zamawiajacy dopuszcza urzgdzenia/ maszyny rownowazne? Jezeli tak prosimy o
wskazanie innveh Producentéw, ktérzy spetniaja postawione przez Zamawiajgcego
wymagania odpno$ e podstawowych urzgdzes (m.in. automatyczna stacja zlewcza, rcaktory
CF-SBR, wielodyLkowa prasa $rubowa, zbiornik posredni osadu- cylindryezny, sito
pionowe, sito-pias}fovmik, dekanter écickéw, ukiad dystrybucji powietrza, dozownuk wapna,
stacja dozowania | policlektrolitu i inne). Opisane urzadzenia wskazujg na jednego
konkretnego dostawcg, co Z znaczacy sposob narusza zasad¢ konkurencyjnosci.

11. Czy dopuszczalne jest wykonanie reaktorow SBR oraz wyposazenia techpologicznego z
innej stali niz DUPLEX? Jezeli nje to prosimy o wskazanie chociaz jednego innego
dostawcy w/w wyposazenia niz ujety i wskazany w dokumentacji projektowe;.

12. W czyjej gestii <ic'):y zagospodarowanie osadow i innych nieczystosci z istniejgce]
oczyszezalni sciekéw? Jezeli w gestii Wykonawcy, W ktorych pozycjach kosztorysu nalezy
to uwzglednic? ;

13. Zwyczajowo przyjpnujc sie, ze na oczyszezalnjach typu SBR o zblizonym przephywie
dobowym przyjmuje si¢ maksymalnie 15% sciekéw dowozonych. W projekeic
technologicznym jedynie wspomniano, ze Scicki dowozone ( nieznaczna jlos¢) bgda
dowozone wozem :;asenizacyjnym.

- brak jakiejkolwi¢k informacji nt. ile Scickow dowozonych bgdzie transportowanych na

oczyszczalnig, jakii sa ich Jadunki, jakie s3 czasookresy ich dowozenia

- w zwiazku z powyzszym stwierdzamy, ze bilans $ciekéw nie jest kompletny

- wg informacji Wskmqi bezposrednio na obiekcie u obstugi oczyszczalni wynika, ze W
zanych ponad 1400 m3 dciek6w dowozonych, czesto o bardzo
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- zdarza sie, ze w diagu doby bywa, ze doptywa znacznie ponad 120 m3
Czy zespét projektowy uwzglednit w swoich obliczeninch, doborze maszym i urzad
prezentowany przeg nas stan rzeczy?

14. Pozwolcnie na uzytkowanie lezy w gestii Zamawiajgcego czy Wykonawcy?

zen

15.Z uwagi na szcrjoki zakres prac zwigzanych z éokladnq wyceng 1 kéual]sij,q:qd?a
przedmiotowego zadania oraz licznymi pytaniami prosimy o przedtuzenie temminu skiadania
ofert z dnia 10.07.2017 r. na dzien 17.07.2017 1.



