

RG.V.271.4.2017

Lubasz, dnia 25 lipca 2017 roku

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Gmina Lubasz działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania publicznego na:

Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Lubasz

UZASADNIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn: „Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Lubasz” w wyznaczonym terminie tj. do 17.07.2017 r. do godziny 10.00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji w ofertach	Warunki płatności zgodnie ze wzorami umów - § 6 ust. 5
1.	Na Zadanie 1 - Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 11.566.648,31 zł Na Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa	WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań – Lider konsorcjum AQUA Processer Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski – Partner konsorcjum 1 MB Mark & Betong AB, Råsundavägen 100, 169 57 Solna Szwecja – Partner	13.694.285,29 zł za Zadanie nr 1 Wykonawca nie złożył oferty na Zadanie nr 2	20.04.2018 r. -Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji na roboty budowlane o 24 miesiące – łączny okres gwarancji 84 miesiące . Gwarancja jakości na urzędzenia	Za zadanie nr 1: a) 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy; b) pozostałe 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym



	w Lubaszu 284.206,86 zł	konsorcjum 2				oraz wyposażenie wynosi 36 miesięcy.	protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy.
2.	Na Zadanie 1 - Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 11.566.648,31 zł	ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, S.K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń	12.393.618,60 zł za Zadanie nr 1	15.05.2018 r. -Wykonawca nie zaoferował skrócenia terminu wykonania zamówienia	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości na roboty budowlane o 24 miesiące – łączny okres gwarancji 84 miesiące .	Gwarancja jakości na urzędzenia oraz wyposażenie wynosi 36 miesięcy.	Za zadanie nr 1: a) 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy; b) pozostałe 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy.
	Na Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Lubaszu 284.206,86 zł		485.841,44 zł za Zadanie nr 2	Wykonawca nie zaoferował skrócenia terminu wykonania zamówienia – termin wykonania 3 miesiące od daty podpisania umowy	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości na roboty budowlane o 12 miesiące – łączny okres gwarancji 72 miesiące .	Gwarancja jakości na urzędzenia oraz wyposażenie wynosi 36	Za Zadanie nr 2 a) za wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy



					miesiący.	
3.	<p>Na Zadanie 1 - Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6</p> <p>11.566.648,31 zł</p> <p>Na Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Lubasz</p> <p>284.206,86 zł</p>	<p>HYDRO-MARKO Sp., z o.o. Sp.k., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin</p>	<p>11.746.500,00 zł za Zadanie nr 1</p> <p>Wykonawca nie złożył oferty na Zadanie nr 2</p>	<p>20.04.2018 r.</p> <p>-Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych</p>	<p>Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji na roboty budowlane o 24 miesiące – łączny okres gwarancji 84 miesiące.</p> <p>Gwarancja jakości na urządzenie oraz wyposażenie wynosi 36 miesięcy.</p>	<p>Za zadanie nr 1:</p> <p>a) 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy;</p> <p>b) pozostałe 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy.</p>

Wszyscy Wykonawcy zaoferowali realizację robót za kwoty przewyższające środki zaplanowane przez Zamawiającego na realizację zadania. W związku z powyższym Zamawiający korzystając z zapisów art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) unieważnia się prowadzone postępowanie.

WOJT
(mgr inż. Marcin Filoła)

(podpis Kierownika Zamawiającego)