

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania. Podyktowane jest to terminem zakończenia inwestycji jaki znajduje się w umowie dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.