



GNINA LUBASZ
ul. B. Chrobrego 37
64-720 LUBASZ
NIP 7632093034

Numer sprawy: RG.V.271.1.2019

Lubasz, dnia 25 stycznia 2019 roku

Informacja z dokonanej w dniu 25.01.2019 r. czynności otwarcia ofert

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz**”

L p.	Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji w ofertach	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 4 pkt a)
1.	500.000,00 zł brutto	APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław	768.267,73 zł	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych – tj. do 03.06.2019 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości 60 miesięcy	Płatność za wykonanie zadania będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr ..., w następujący sposób: całość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatne jednorazowo – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy
2.	500.000,00 zł brutto	Konsorcjum: KNUZEN Zenon Przybylski Gorzewo 2, 62-291 Gołaszewo P.H.U. USŁUGI KOPARKOŁADOWARKI INSTALACJE WOD-KAN. Waldemar Tański ul. Pokoju 12, 62-290 Mieścisko	723.602,16 zł	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych – tj. do 03.06.2019 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości 60 miesięcy	Płatność za wykonanie zadania będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr ..., w następujący sposób: całość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatne jednorazowo – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Adam Ratajczak