



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

GMINA LUBASZ
ul. B. Chrobrego 37
64-720 LUBASZ
KWP 753 1093034

Numer sprawy: RG.V.271.2.2019

Lubasz, dnia 06 marca 2019 roku

Informacja z dokonanej w dniu 06.03.2019 r. czynności otwarcia ofert

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz**”

Lp.	Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji w ofertach	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 4 pkt a)
1.	Na Zadanie 1. Budowa miasteczka ruchu drogowego w Lubasz 261.245,21 zł brutto Na Zadanie 2. Budowa placów zabaw w Gminie Lubasz 179.783,95 zł brutto	Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina	254.355,57 zł na Zadanie 2 Wykonawca nie złożył oferty na Zadanie 1.	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych – tj. do 05.08.2019 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości 60 miesięcy	Płatność za wykonanie zadania będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr ..., w następujący sposób: całość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatne jednorazowo – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy
2.	Na Zadanie 1. Budowa miasteczka ruchu drogowego w Lubasz 261.245,21 zł brutto Na Zadanie 2. Budowa placów zabaw w Gminie Lubasz	Argon Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl	186.056,63 zł na Zadanie 2 Wykonawca nie złożył oferty na Zadanie 1.	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych – tj. do 05.08.2019 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości 60 miesięcy	Płatność za wykonanie zadania będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr ..., w następujący sposób: całość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatne jednorazowo – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy

	179.783,95 zł brutto					
3.	<p>Na Zadanie 1. Budowa miasteczka ruchu drogowego w Lubaszu 261.245,21 zł brutto</p> <p>Na Zadanie 2. Budowa placów zabaw w Gminie Lubasz 179.783,95 zł brutto</p>	<p>„ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna</p>	<p>205.804,37 zł na Zadanie 2</p> <p>Wykonawca nie złożył oferty na Zadanie 1.</p>	<p>Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych – tj. do 05.08.2019 r.</p>	<p>Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości 60 miesięcy</p>	<p>Płatność za wykonanie zadania będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr ..., w następujący sposób: całość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatne jednorazowo – w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy</p>

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Adam Ratajczak