

wnosimy o:

- 1) zmianę rozdziału V A pkt 2.3.1. siwz i uznanie, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej oraz wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy Wykonawca wykonał:
 - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie stalowych zbiorników wody uzdatnionej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 250 m³,
 - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zmodernizowaniu, wymianie/ budowie min. trzech studni głębinowych z kręgów betonowych na naziemne termoizolacyjne obudowy studzienne łącznie z wymianą orurowania pomp głębinowych i armatury,
- 2) sprecyzowanie jak Zamawiający rozumie rozdział V A pkt 2.3.2. ppkt b) i c) siwz i wskazanie, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej oraz wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy wykonawca dysponuje kierownikiem robót budowlanych oraz kierownikiem robót elektrycznych zatrudnionymi u Wykonawcy (dopuszczenie korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w tym zakresie),
- 3) zmianę terminu składania ofert i ustalenie nowego terminu ofert na 03.07.2019 r. Wniosek ten motywujemy faktem przerwy urlopowej związanej z okresem wakacyjnym oraz Świętem Bożego Ciała,
- 4) załączenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
- 5) nawiązując do rozdziału VI pkt 1.7, rezygnację z konieczności załączenia kosztorysu ofertowego do oferty i zmianę na zapis, że Wykonawca przy podpisywaniu umowy musi złożyć kosztorys ofertowy. W razie odmowy prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej.