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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot w obiektach budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Budowa i przebudowa zewnetrznych obiektéw lekkoatletycznych stadionu w Lubaszu,

adres 64-720 Lubasz ul. Sportowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét budowlanych

1. Przebudowa boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej 105.0 x 64.0m. W zakresie
wykonania:

al roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem podfoza,

b/ wzmocnienie podtoza w technologii przewidzianej w projekcie,

¢/ utozenie instalacji drenazu boiska,

d/ wykonanie warstw ziemnych pod murawe boiska,

e/ wysiew i pielegnacja trawy,

f/ montaz urzadzen towarzyszgcych — bramki, pitkochwyty, wiaty treneréow izawodnikéw
rezerwowych.

2. Budowa biezni lekkoatletycznej prostej i okreznej, w tym:

a/ roboty ziemne przygotowawcze,

b/ wykonanie pali pod konstrukcje ptyty biezni,

¢/ wykonanie podbudowy betonowej i zelbetowej ptyty biezni,

d/ utozenie nawierzchni syntetyczne;j.

3. Budowa skoczni do skoku wzwyz, w tym wykonanie podbudowy betonowej i nawierzchni
syntetycznej rozbiezni.

4. Budowa skoczni skoku w dal, w tym wykonanie rozbiezni o nawierzchni syntetycznej i zeskoczni.
5. Budowa rzutni pchniecia kulg, w tym wykonanie kofa rzutni o nawierzchni betonowej i sektora
rzutéw o nawierzchni z maczki ceglanej.

6. Budowa rzutni rzutu oszczepem w tym wykonanie podbudowy betonowej i nawierzchni
syntetyczne;j.

7. Budowa rzutni dyskiem, w tym wykonanie kota rzutni o nawierzchni betonowej oraz klatki
bezpieczenstwa wraz z fundamentami.

8. Wykonanie instalacji odwodnienia terenu i nawodnienia nawierzchni trawiastej boiska.

9. Wymiana i wykonanie ogrodzenia stadionu .
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10. Przebudowa oswietlenia boiska.

11. Wykonanie utwardzen nawierzchni dojs¢ dla widzoéw oraz nawierzchni pieszych ijezdnych
do obstugi czesci sportowe;.

12. Przebudowa i rozbudowa widowni.

13. Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego.

14. Wykonanie instalacji wodociggowa do nawadniania murawy boiska.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzgdzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowsa.

1.4.4. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.7. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.8. Terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.10. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.11. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
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1.4.12. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.14. Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.16. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932).

1.4.17. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. Opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.20. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzeh i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.21. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.22. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. Laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.24. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.26. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.28. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.29. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

1.4.30. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.31. Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.32. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.33. Instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglagdoéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzac;ji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.36. Przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.37. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robat.

1.4.38. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwieh publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspétrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:
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- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw Ilub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sag
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majag
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe;j
iw SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne
i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiatly zostang zastgpione innymi, aelementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzer w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,

poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
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umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. 2.4. Przechowywanie
i skladowanie materiatdbw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wilasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegodlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco,
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na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub elementéow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie 2z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robaot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robaét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngcé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ proébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badanh
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisdow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa, Dz. U. z 2015, poz. 2332,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
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3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa, Dz. U. z 2015r, poz.2342. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementoéw robaot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach [1] - [2], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy
przewidzianych w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
wynikajgcym z technologii robot. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polegata bedzie na: sprawdzeniu parametrow uzytych materiatéw, zgodnosci
wykonanych roboét z projektem budowlanym, prawidtowos$ci przygotowania podtozy i wykonanych
robot, sprawdzenie wymiaréw i odchytek wykonawczych.

W zakresie robét ogdélnobudowlanych zasady odbioru, zakres czynnosci odbiorowych odbioru
posredniego i korncowego, metody sprawdzenia i kontroli jako$ci oraz tolerancje wykonania — nalezy
przestrzega¢ regut okreslonych we wiasciwych polskich normach, normach europejskich
zharmonizowanych oraz powszechnie obowigzujgcych warunkach technicznych okreslonych
w rozdz. 10.3.
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Odnosnie elementéw wyposazenia sportowego dodatkowo obowigzujg wymagania okreslone
w normach wyszczegdlnionych w rozdz. 10.4 oraz przepisach techniczno sportowych PZPN i PZLA.
Dotyczy to w szczegdlnosci wymiardw elementéw sportowych, tolerancji ich wykonania,
niedoskonatosci nawierzchni sposobu oznakowania liniami poszczegoélnych biezni i rozbiezni, itp.

8.3. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet
wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontac;ji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. Protokoty odbioréw czesciowych,

5. Recepty i ustalenia technologiczne,
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6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny
robot(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe Ilub wynagrodzenie ryczattowe robot beda
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnierh wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
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(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. Poz. 2164).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 883, ze
zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (t.j. z 2015r. poz. 1125).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. z 2016r. poz. 672).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. z 2016r. poz. 1440).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych
(Dz. U. z2015r. poz. 2342),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014r. — w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r.,
poz. 2497).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz.1129).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
poz. 953).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1I, 1ll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

10.4. Normy dotyczace elementéw sportowych
— PN-EN 1516:2002 — Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie odpornosci na wgtebianie
— PN-EN 1517:2002 — Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie odporno$ci na uderzenia
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— PN-EN 1569:2002 — Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie zachowania sie
pod obcigzeniem tocznym

— PN-EN 1969:2002 — Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych

— PN-EN 12228 — Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci potgczenia
nawierzchni sztucznych

— PN-EN 12229:2002 — Nawierzchnie terendw sportowych — Metoda przygotowania prébek
do badan darni sztucznej i nawierzchni wtdkienniczych

— PrPN-EN 12230 — Nawierzchnie  terenéw  sportowych —  Wyznaczanie  wytrzymatos$ci
na rozcigganie nawierzchni z tworzyw sztucznych

— PrPN-EN 12231 — Nawierzchnie terenéw sportowych — Metody badan — Wyznaczanie stopnia
pokrycia gruntu darnig naturalng

— PrPN-EN 12232 — Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci darni naturalnej

— PrPN-EN 12233 — Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wysokos¢ murawy darni
naturalnej

— PN-EN 12234 — Nawierzchnie terendéw sportowych — Ustalanie zachowania toczgcej sie pitki

— PN-EN 12235 — Nawierzchnie terenéw sportowych — Ustalanie zachowania sie pitki po odbiciu
pionowym

— PrPN-EN 12616 — Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie predkosci przesigkania
wodg

— PN-EN 13672 — Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie odpornosci na $cieranie
niewypetnionej darni sztucznej

— PrPN-EN 13744 — Nawierzchnie terendéw sportowych — Procedura przyspieszonego starzenia
nawierzchni zanurzanych w gorgcej wodzie

— PN-EN 13746 - Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie zmian wymiarowych
spowodowanych oddziatywaniem wody, mrozu i gorgca

— PrPN-EN 13817 — Nawierzchnie terendéw sportowych — Procedura przyspieszonego starzenia
nawierzchni poddawanych dziataniu gorgcego powietrza

— PN-EN 13864 — Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie
widkien sztucznych

— PrPN-prEN 14877 — Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

— PrPN-prEN 14903 — Nawierzchnie halowych terenéw sportowych — Wyznaczanie tarcia w ruchu
obrotowym

— PrPN-prEN 14904 — Nawierzchnie terendw sportowych — Specyfikacja dotyczgca halowych
nawierzchni sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
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Wyciag z opisu technicznego
Obiekt: Zagospodarowanie terenu

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy i przebudowy zewnetrznych obiektow
lekkoatletycznych stadionu w Lubaszu w miejscowosci Lubasz przy ul. Sportowe;j.

Niniejsza czes¢ zawiera projekt zagospodarowania terenu.

Projekt ten jest to projekt budowlano-wykonawczy. Stanowi¢ bedzie zatgcznik do wniosku Inwestora
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Stanowi¢ on bedzie réwniez zatgcznik do przetargu
na wykonanie rob6t budowlanych w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz podstawe
wykonania i rozliczenia robo6t budowlanych.

Szczegdbtowy zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy:

1. Ptyta boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiaste;j.

2. Bieznia prosta i okrezna o nawierzchni syntetycznej do biegéw na 60m, 100m, 200m, 400m,
110m przez ptotki.

. Skocznia skoku wzwyz o nawierzchni syntetyczne;.

. Skocznia skoku w dal.

. Rzutnia pchnigcia kula.

. Rzutnia rzutu oszczepem.

. Rzutnia rzutu dyskiem.

. Odwodnienie terenu i nawodnienie nawierzchni trawiastej boiska.

. Ogrodzenie terenu.

10. Oswietlenie boiska.

11. Komunikacja — utwardzenia nawierzchni doj$¢ dla widzéw oraz nawierzchni pieszych i jezdnych
do obstugi sportowcow.

12. Przebudowa widowni.

13. Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego.

O©OoONO O~ W

4. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI

Teren planowanej inwestycji potozony jest we wsi Lubasz. Dziatki przeznaczone pod projektowang
inwestycje znajdujg sie w centralnej czesci wsi. Aktualnie teren ten wykorzystywany na cele
sportowe jest jako stadion gminny.

Teren objety planowanymi robotami budowlanymi stanowig dziafki:

1. Dziatki nr 493/2, 584 — Na dziatkach tych planowane jest wykonanie wiekszosci projektowanych
robét budowlanych dla przedmiotowej inwestyciji.

2. Dziatki nr 494 — Na dziatce tej planowane sg roboty na niewielkim fragmencie dziatki,
obejmujgcej jej zachodnig czes¢. Roboty ty zwigzane sg z przebudowg partii wejsciowej
na widownie.

3. Dziatka nr 594/7, stanowigce obecnie teren przynalezny do publicznej szkoty Gminy Lubasz.
Ingerencja w tg dziatke obejmowaé bedzie wykonanie chodnika tgczgcego stadion z komunikacjg
pieszg przy szkole.

4. Dziatka nr 583 - Na dzialce tej planuje sie niewielki zakres robét w potudniowo-zachodniej czesci
dziatki. W miejscu tym planuje sie wykonanie fragmentu biezni okreznej stadionu.

5. Dziatka nr 492, stanowigca pas drogowy ul. Szkolnej. Na dziatce tej planowana jest przebudowa
istniejgcego zjazdu (wymiana nawierzchni bez zmiany parametréw) oraz wymiana istniejacego
ogrodzenia.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Za obszar oddziatywania inwestycji uznaje sie dziatki, na ktérych planowane sg roboty budowlane,
wymienione w rozdz.4.

Za obszar oddziatywania nie uznaje sie sagsiednich dziatek, gdyz projektowana inwestycja
nie bedzie stwarzaé dodatkowych ucigzliwo$ci dla tych nieruchomo$ci. Odlegtosci projektowanych
obiektow i elementow zagospodarowania znajdowaé sie bedg w odlegtosciach nie mniejszych
niz okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych jako minimalne.

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo budowlane,
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2. Ustawa o planowaniu przestrzennym,
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

6. WYMAGANIA PRZEPISOW O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Dla terenu inwestycji obowigzujg miejscowe play zagospodarowania przestrzennego:

1.Dla dziatek nr 493/2 (cze$¢ podinocna i zachodnia dziatki), 583, 584, 594/7 -
Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy w Lubaszu, uchwata
nr X1X/205/09 z dn. 30.06.2005r.

2. Dla dziatki nr 493/2 (czes¢ potudniowa i wschodnia dziatki), 494 — Plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy w Lubaszu, uchwata nr XIX/205/09
z dn. 24.04.2009r.

Istotniejsze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miejscowego dla dziatlek wedtug
punktu 1 jw. (nr 493/2 — cze$¢ dziatki, 583, 584, 594/7):

1. Czes$¢ potnocna i zachodnia dziatki 493/2 — teren w jednostce planistycznej US1, przeznaczenie
— tereny ustug sportu i turystyki.

2. Dziakki nr 583, 584, 594/7 — teren w jednostce planistycznej U, przeznaczenie — tereny zabudowy
ustugowej, ustugi publiczne.

3. Wymagania planu dla terenu w jednostce US1:

- maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy do 0.1

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego — nie mniejsza niz 50% powierzchni dziatki.

4. Wymagania planu dla terenu w jednostce U:

- maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy do 0.3

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego — nie mniejsza niz 20% powierzchni dziatki.

Istotniejsze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miejscowego dla dziatek wedtug
punktu 2 jw. (nr 493/2 — cze$¢ dziatki, 494):

1. Teren w jednostce planistycznej US/T, przeznaczenie — tereny ustug sportu i turystyki

2. Dziakki nr 583, 584, 594/7 — teren w jednostce planistycznej U, przeznaczenie — tereny zabudowy
ustugowej,

3. Wymagania planu dla terenu w jednostce US/T:

- maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy do 40%

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego — nie mniejsza niz 50% powierzchni dziatki.

7. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu przeznaczonego pod projektowane zamierzenie
inwestycyjne:

1. Budynek zaplecza sportowego potozony w poétnocnej czesci dziatki nr 493/2. Budynek o dwdch
kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, z dachem stromym. Przeznaczenie — zaplecze
sportowe stadionu, sktadajgce sie z dwoch zespotdw pomieszczen przebieralni i umywalni
dla dwéch druzyn oraz zespotu pomieszczen dla sedziego (pomieszczenie biurowe petnigce
jednoczesnie funkcije przebieralni oraz wezetl sanitarny).

2. Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej potozone na dziatce nr 493/2.

3. Widownia dla 512 oséb potozona w potudniowej czesci terenu na dziatce nr 493/2, sktadajgca sie
z 4 sektorébw po 8 rzedow siedzisk x 16 siedzisk w jednym rzedzie. Nawierzchnia widowni
utwardzona. Utwardzenie stref siedzisk z ptytek chodnikowych betonowych, utwardzenie przejsc¢
miedzy sektorami siedzisk z kostki betonowe;.

4. Dwie wiaty dla treneréow i zawodnikow rezerwowych usytuowane przy diuzszym boku boiska
do pitki noznej od strony pétnocne;.

5. Wjazd na dziatke przy narozniku potnocno-zachodnim o nawierzchni ulepszonej gruntowej,
zapewniajgcy dojazd do budynku zaplecza sportowego.

6. Dojscie pieszych do widowni z bramg wejscia, potozone w potudniowo-zachodniej czesci terenu
na dziatkach nr 493/2 i 494. Wejscie / wyjscie widzéw na widownie stadionu odbywa sie z publicznej
drogi gminnej ul. Sportowej. Dodatkowe wyjscie ewakuacyjne od strony wschodniej przez tereny
publicznej szkoty gminnej. Dojscia do widowni wykonane sg jako nieutwardzone, o nawierzchni
trawiastej.

7. Kontenerowy pawilon kasy biletowej dla widzéw o konstrukcji drewnianej, potozony przy wejsciu

jak wyzej.
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8. Ogrodzenie terenu stadionu. Wystepujg ogrodzenia o zréznicowanej konstrukcji: z siatki stalowej
w ramkach oraz z siatki stalowej mocowanej bezposrednio do stupkéw stalowych.

9. Ogrodzenie w obrebie stadionu, rozdzielajgce widownie i strefy pomocnicze stadionu od ptyty
boiska. Konstrukcja zréznicowana: panele w ramce z katownika na stupkach stalowych,
wypetnienie z siatki lub pretéw stalowych.

10. W czesci wschodniej terenu inwestycji znajduje sie tgka nie uzytkowana rolniczo oraz sztuczny
zbiornik wodny przeznaczony do zasypania.

11. Stupy os$wietleniowe do oswietlenia ptyty boiska do pitki nozne;.

12. Sie¢ kanalizacji sanitarnej gminnej przebiegajgcej wzdtuz z pétnocnej granicy terenu inwestyciji.
13. Przylagcza do budynku zaplecza sportowego — przytgcze wody, kanalizacji sanitarnej
i energetyczne.

Sasiedztwo terenu inwestycji:

1. Od strony potudniowej powyzej skarpy na dziatce nr 494, odcinek zachodni — tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. Od strony potudniowej, odcinek wschodni wzdtuz granicy dziatki nr 584 — teren publicznej szkoty
gminne;j.

3. Od strony wschodniej — tereny zabudowy mieszkaniowej i siedliskowe;.

4. Od strony pétnocnej — réw melioracyjny.

5. Od strony zachodniej — pas drogi publicznej ulicy Sportowe;.

Pod wzgledem uksztattowania wysokosciowego terenu mozna wyr6zni¢ nastepujgce strefy:

1. Ptyta boiska, teren przeznaczony pod powiekszenie boiska i na lokowanie biezni — teren rowniny,
w czesciach niezagospodarowanych nieznacznie pofatdowany.

2. Przy budynku zaplecza sportowego w potnocnej czesci terenu — jak wyzej.

3. Widownia - ulokowana w naturalnej skarpie terenu.

4. Cze$¢ niezagospodarowana w potudniowej czesci terenu inwestycji — naturalna skarpa. Teren
przylegly jest wyniesiony w stosunku do piyty stadionu od 3.5m przy szkole do 8 —9m
przy dziatkach zabudowy indywidualne;j.

5. Przy granicy zachodniej przy styku z pasem drogowym ul. Sportowej wystepuje skarpa.
Ul. Sportowa jest wyniesiona wzgledem ptyty stadion od zera (cze$¢ pdtnocna) do 2.8m w czesci
potudniowe;.

Zielen wysoka wystepujgca na terenie inwestyc;ji:

1. Drzewa rosngce na skarpie w potudniowej czeéci terenu na dziatce nr 494 i potudniowej czesci
dziatki nr 493/2 — nie kolidujg z projektowanymi elementami zagospodarowania, do zachowania.

2. Drzewa rosngce poza istniejgcym boiskiem sportowym wzdtuz zachodniej granicy terenu
przy styku z pasem drogowym ul. Sportowej — do zachowania.

3. Drzewa iglaste rosngce w sgsiedztwie budynku zaplecza sportowego — stanowig sztuczne
nasadzenia, czesciowo do likwidaciji, o ile kolidujg z projektowanymi utwardzeniami terenu.

4. Drzewa rosngce wzdluz pétnocnej granicy wzdtuz rowu melioracyjnego — nie kolidujg
z projektowanymi elementami zagospodarowania, do zachowania.

5. Drzewa znajdujgce sie od strony wschodniej poza piytg boiska istniejgcego — ze wzgledu
na przesuniecie i powiekszenie ptyty boiska oraz konieczno$¢ ulokowania petnowymiarowej biezni
lekkoatletycznej do usuniecia w strefie kolizji z projektowanymi elementami.

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej, istniejg 2 zjazdy do ul. Sportowej. Jeden zjazd
usytuowany w poétnocnej czesci, zapewniajgcy dojazd do budynku zaplecza szatniowego. Drugi
zjazd w czesci potudniowej, zapewniajgcy dojazd na placyk na dziatce nr 494 w sgsiedztwie dojscia
na widownie.

8. PROJEKTOWANE WYBURZENIA

Do rozbidrki przeznaczono nastepujgce elementy:

1. Chodniki z ptytek betonowych i wylewane, betonowe przy budynku zaplecza sportowego.

2. Wiaty treneréw i zawodnikdw rezerwowych przy boisku do pitki nozne;.

3. Istniejgca widownia — rozbidérka siedzisk dla widzéw i nawierzchni z racji na zuzycie techniczne.

4. Pawilon kasy biletowej — do usuniecia, zaktada sie wykonanie nowego elementu.

5. Ogrodzenia w obrebie strefy wejscia na widownie, demontaz bramy.

6. Utwardzenia w strefie wejscia na widownie z ul. Sportowej — rozbiérka i ponowne utozenie
z regulacjg wysokosciowg do nowych rzednych.
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7. Ogrodzenia wewnetrzne rozdzielajgce plyte boiska od widowni oraz odcinki ogrodzen
kolidujgcych z nowg ptytg boiska i biezniami — do demontazu.

8. Stupy oswietlenia stadionu — do demontazu, ponowny montaz w nowej lokalizacji w miejscach,
w ktorych nie bedg kolidowa¢ z urzadzeniami sportowymi.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

9.1. Opis warunkéw geotechnicznych

Oceny podtoza gruntowego dokonano na podstawie dokumentacji badan i opinii geotechnicznej z
projektem geotechnicznym sporzadzonej przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustugi geologiczne inz.
Stefan Skrzypczak (opracowanie z listopada 2016r).

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono iz teren przeznaczony pod projektowang
inwestycje posiada zréznicowang budowe geologiczng. Teren ten w tej dokumentacji podzielono na
strefy A i B. Strefy te mozna scharakteryzowa¢ nastepujgco:

1. Strefa A — obszar korzystniejszych warunkéw gruntowych, obejmujgcy potudniowg i zachodnig
czes¢ terenu przeznaczonego pod urzgdzenia sportowe, ok. 50% powierzchni boiska do pitki
noznej, ok. 60% dtugosci biezni okreznej i caly obszar widowni. W strefie tej w profilach
geotechnicznych wystepuja grunty mineralne.

2. Strefa B — obszar niekorzystnych warunkéw gruntowych, obejmujacy pétnocno-wschodnig czesé
terenu przeznaczonego pod urzgdzenia sportowe, obejmujgcg ok. 50% powierzchni boiska do pitki
noznej i ok. 40% dtugosci biezni okreznej. W strefie tej w profilach geotechnicznych wystepuija
grunty mineralne.

Budowa podtoza gruntowego w strefie A:

1. Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa gleby i nasypow niekontrolowanych
(piasek drobny + humus). Migzszos$¢ warstwy do 0.8m, $rednio 0.4m.

2. Warstwe podscielajgcg stanowi warstwa gruntdw sypkich reprezentowanych mineralne
przez piaski drobne i $rednie. Grunty te w trakcie badan do giebokosci 2.5m nie zostaly
przewiercone. Stan gruntéw srednio zageszczony, stopien zageszczenia Ip = 0.5 — 0.65.

3. Przewarstwienie gruntow spoistych w obrebie warstwy 2, stwierdzone w jednym otworze
badawczym. Przewarstwienie to budujg mineralne pyty i piaski pylaste w stanie twardoplastycznym,
stopien plastycznosci I, = 0.15 - 0.22.

Budowa podtoza gruntowego w strefie B:

1. Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa nasypéw niekontrolowanych (piasek
drobny, pospétka + humus). Migzszos¢ warstwy do 0.4 — 1.0m, Srednio 0.8m.

2. Ponizej wystepujg grunty organiczne o réznym udziale czesci organicznych oraz o zréznicowanej
genezie. Migzszo$¢ warstwy do 4m, $rednio 2.5m, spag warstwy znajduje sie w strefie gtebokosci
2.0 — 4.2m ponizej poziomu terenu. Do gruntéw tych zaliczono:

al piaski drobne humusowe w stanie luznym wystepujgce w partiach stropowych, wystepujgce
gtéwnie w zachodniej czesci obszaru B, do gtebokosci 1.7m ponizej poziomu terenu,

b/ namuty organiczne gtéwnie w srodkowej czesci obszaru, grunty te wystepujg w postaci soczewki
0 migzszosci do 0.8m i w postaci niewielkiego przewarstwienia (migzszos¢é 0.3m) w obrebie
warstwy c, gtebokos¢ zalegania do 2.1m,

c/ torfy wystepujgce na catym obszarze strefy B, migzszos¢ warstwy do 3m, spag w strefie
gtebokosci 2.4 — 3.2m ponizej poziomu terenu,

d/ gytie, wystepujgce gtéwnie w poétnocnej czesci obszaru, migzszos¢ warstwy do 1.4m, gtebokosé
zalegania do 4.2m ponizej poziomu terenu.

4. Kolejng warstwe stanowig mineralne grunty sypkie, podscielajgce warstwy gruntow organicznych.
Warstwe te budujg piaski drobne, piaski pylaste z przewarstwieniami pytéw. Grunty te w trakcie
badan do gtebokosci 4.5m nie zostaly przewiercone. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
analogiczne jak dla warstwy 2 obszaru A.

5. Ostatni rodzaj gruntow stwierdzonych w trakcie badan stanowig mineralne grunty spoiste,
reprezentowane przez pyty w stanie od twardoplastycznego do plastycznego, I, = 0.15 —0.30. Jest
to warstwa nieciagta, wystepujaca na ok. 10% powierzchni terenu w czesci wschodniej obszaru B.
Stanowig one warstwe podscielajgcg grunty organiczne wedtug punktu 3. Grunty te pod wzgledem
cech mechanicznych i fizycznych kwalifikuje sie do sredniokorzystnych.

Wystepowanie wody gruntowe;j:
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1. W strefie gruntéw wodoprzepuszczalnych (grunty mineralne sypkie) stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej 0.7 — 1.1m ponizej poziomu terenu, tj. na rzednej ok. 78.4 — 78.7m p.p.m. Poziom
zwierciadta wody nawierconej i ustabilizowanej sg tozsame.

2. W strefie wystepowania gruntdéw spoistych oraz organicznych (namuty, torfy, gytie) wody
gruntowe nawiercono ponizej spagu tych warstw w strefie podscielajgcych gruntéw sypkich. Jest to
woda gruntowa o zwierciadle napietym, stabilizujgcym sie na poziomie jak w punkcie 1.

Powyzszy poziom woéd gruntowych odnosit sie do okresu badan terenowych, {j. listopada 2016r.
Zgodnie z informacjami w dokumentacji geotechnicznej poziom wdéd gruntowych w zaleznosci
od pory roku i stanu opadéw moze ulega¢ wahaniom w zakresie +0.5m.

9.2. Kategoria geotechniczna, rodzaj warunkéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) przyjeto:

1. Rodzaj warunkéw gruntowych:

a/ dla obszaru A wg rozdz. 9.1 warunki proste
b/ dla obszaru B wg rozdz. 9.1 warunki ztozone
2. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza

10. PROJEKTOWANE OBIEKTY KUBATUROWE

10.1. Budynek szatniowy

Przedmiotowy obiekt to budynek dwukondygnacyjny (druga kondygnacja uzytkowa w poddaszu),
bez podpiwniczenia, z dachem stromym krytym ptytami falistymi azbestowymi. Funkcja budynku —
zaplecze sportowe dla stadionu. Funkcja szczegétowa pomieszczenh:

a/ na parterze — 2 zespoty szatniowo-sanitarne dla dwoch druzyn z oddzielnymi wejSciami
od zewnatrz oraz zespdt pomieszczen dla sedziego,

b/ na pietrze — pomieszczenie klubowe, dostep do pomieszczen na | pietrze schodami
zewnetrznymi.

Obiekt istniejacy do zachowania. W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie
termomodernizacje budynku, w tym: docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie stropodachu,
wymiang stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych.

Po projektowanej termomodernizacji podstawowe parametry uzytkowe (kubatura, powierzchnia
zabudowy) nie ulegng zmianie.

Dane liczbowe

1. Kubatura: ~558 m®
2. Powierzchnia zabudowy 95.9 m?
3. Wysokosé 8.4 m

10.2. Kasa biletowa

Jest to obiekt projektowany o jednej kondygnacji nadziemnej. Konstrukcja budynku — kontener
prefabrykowany w lekkiej zabudowie. Przeznaczenie —sprzedaz biletéw na imprezy majgce miejsce
na stadionie. Obiekt uzytkowany bedzie okresowo. Z tego wzgledu projektuje sie go
jako nieogrzewany.

Dane liczbowe

1. Kubatura: 11 m?

2. Powierzchnia zabudowy 4.0 m?

11. PROJEKTOWANE OBIEKTY NIEKUBATUROWE

11.1. Boisko do pitki noznej

Projektowane wymiary boiska do gry:

1. Dlugo$¢ — 105m (pole gry ) + 2 x 5m (pasy bezpieczenstwa poza linig autowg do linii
pitkochwytéw). Razem dtugo$¢ — 115m.

2. Szerokos$¢ — 64m (pole gry) + 2 x 3m (pasy bezpieczenstwa poza linig autowg mierzone do linii
toru biezni okreznej). Razem szerokosé — 70m.
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Na catej powierzchni projektuje sie wymiane istniej nawierzchni wraz z podbudowa. Rodzaj
podbudowy zaleze¢ bedzie od warunkéw geotechnicznych, zgodnie z oznaczeniami stref
w dokumentacji geotechniczne;.

Elementy zwigzane z boiskiem do gry w pitke nozna usytuowane poza polem gry:

1. Pitkochwyty (2szt.) umieszczone za bramkami w odlegtosci 5m od linii koncowej boiska. Wymiary
pitkochwytéw 30.0 x 6.0m. Konstrukcja pitkochwytéw — stupki nosne stalowe, kotwione
w fundamentach betonowych, wypetnienie siatkg polipropylenows.

2. Wiaty (2szt.) dla treneréw i zawodnikdw rezerwowych, umieszczone poza bieznig okrezng
stadionu. Projektowane elementy sg to wiaty prefabrykowane z siedziskami dla 12 oséb,
montowane jako gotowy element. Wymiary wiaty — dtugos¢ ~6.1m, wysoko$¢ - ~2.1m. Konstrukcja
z ksztattownikéw aluminiowych lub stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, obudowa
(sciana tylna, scianki boczne i dach) z poliweglanu. Siedziska z tworzywa sztuczne mocowane
trwale do konstrukcji wiaty.

11.2. Obiekty lekkoatletyczne

Projektuje sie nastepujace elementy:

1. Bieznia okrezna 4-torowa o nawierzchni syntetycznej do biegéw na 200m o 400m. Podbudowa
pod nawierzchnie betonowa, w rejonie gorszych warunkéw gruntowych (strefa B wg dokumentaciji
geotechnicznej) ptyta zelbetowa posadowiona na palach.

2. Bieznia prosta 4-torowa o nawierzchni syntetycznej do biegéw na 60m, 100m, 110m przez ptotki.
Bieznia potgczona bedzie z bieznig okrezng, stanowi¢ bedzie jej przedtuzenie. Podbudowa
pod nawierzchnie — ptyta betonowa.

3. Skocznia do skoku w dal, rozbieg do skoczni wzdiuz biezni prostej, zeskocznia na przedtuzeniu
biezni. Nawierzchnia i podbudowa rozbiezni — jak w punkcie 2, zeskocznia wypetniona piaskiem
drobnym.

4. Skocznia do skoku wzwyz z rozbiegiem o dtugosci 15m. Nawierzchnia rozbiezni syntetyczna,
podbudowa betonowa.

5. Rzutnia pchnigcia kulg z polem rzutu o zasiegu 20m. Konstrukcja kofa rzutu — piyta Zelbetowa,
strefa rzutéw z nawierzchnig mineralng z maczki ceglane.

6. Rzutnia rzutu oszczepem o dtugosci rozbiezni 30m i szerokosci 4m. Rzutnia przecina¢ bedzie
bieznie okrezng. Nawierzchnia syntetyczna na podbudowie betonowej analogicznie jak na biezni.
Sektor rzutéw umieszczony na plycie boiska do pitki noznej, linie boczne ograniczajgce sektor
rzutow oraz linie odlegtosci malowane na trawie na czas rozgrywania zawodow. Zasieg sektora
rzutéw do 90m.

7. Rzutnia rzutu dyskow z kotem rzutdéw i klatkg bezpieczehstwa. Koto rzutéw o nawierzchni
betonowej. Klatka bezpieczenstwa prefabrykowana, zastosowaé kompletny wyréb gotowy jednego
producenta, wymagany atest IAAF. Elementy klatki bezpieczenstwa: fundamenty betonowe
wykonywane w gruncie, stupki aluminiowe typu demontowalnego, wypetnienie siatkg
polipropylenowa z naciggiem dolnym i mechanizmem korbowym podnoszenia siatki. Sektor rzutow
umieszczony na ptycie boiska do pitki noznej, linie boczne ograniczajgce sektor rzutéw oraz linie
odlegto$ci malowane na trawie na czas rozgrywania zawodow. Zasieg sektora rzutow do 70m.
Parametry liczbowe elementéw sportowych:

1. Boisko do gry w pitke nozng 6746 m’
2. Bieznie (prosta i okrezna) z rzutnig rzutéw oszczepem

i rozbieznig skoku w dal o nawierzchni syntetyczne;j 2236 m?
3. Zeskocznia skoku w dal wypetniona piaskiem 22.0m?
3. Skocznia skoku wzwyz o nawierzchni syntetycznej 353.4 m?
4. Koto rzutéw pchniecia kulg o nawierzchni betonowej

( koto rzutdéw + pas okalajacy) 10.8 m?
5. Sektor rzutéw pchniecia kulg o nawierzchni mineralnej

z maczki ceglanej 121.4 m?
6. Koto rzutéw dyskiem o nawierzchni betonowej

( koto rzutoéw + pas okalajacy) 12.6 m?
11.3. Widownia

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcej widowni. Z racji koniecznosci poszerzenia piyty
sportowej stadionu, by zmiesci¢ na niej boisko do pitki noznej oraz okalajgce bieznie nalezy
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zlikwidowac trzy dolne rzedy istniejgcych trybun. W to miejsce planuje sie dorobienie jednego rzedu
gornego siedzisk oraz dodatkowych sektoréw bocznych. Po przebudowie trybuny sktadac sie beda
z 7 sektorow x 6 rzeddw po 16 siedzisk w kazdym rzedzie. Pojemnos$¢ trybu wynosi¢ bedzie fgcznie
672 miejsc z siedziskami dla widzéw typu indywidualnego. Oprécz tego planuje sie wydzielenia
na widowni platformy dla oséb niepetnosprawnych. llos¢ miejsc dla 5 oséb na wézkach.

Zakres prac budowlanych obejmowac¢ bedzie:

1. Rozbiorke siedzisk i nawierzchni istniejgcej widowni,

2. Wykonanie scian oporowych, oddzielajgcych strefe widowni od ptyty boiska,

3. Uformowanie skarp ziemnych i tarasu na chodnik gérny do obstugi widowni.

4. Wykonanie muru oporowego dla podtrzymania skarpy powyzej widowni.

5. Wykonanie schodéw terenowych i innych elementdéw towarzyszacych.

6. Wykonanie nawierzchni nowych trybun, montaz siedzisk dla widzéw, montaz balustrad
bezpieczenstwa.

Dane liczbowe widowni:

1. Powierzchnia zabudowy widowni istniejgcej 190 m?
2. Powierzchnia zabudowy rozbudowy widowni 207 m®
3. Powierzchnia zabudowy muréw oporowych 89 m?

11.4. Strefa wejscia na widownie i komunikacja piesza na widowni

Strefa wejscia na widownie znajdowacC sie bedzie w narozniku potudniowo-zachodnim terenu
planowanej inwestycji. Obejmowac ona bedzie nastepujace elementy budowlane:

1. Placyk utwardzony przed wejsciem na stadion jako teren otwarty, dostepny z drogi publiczne;.

2. Ogrodzenie oddzielajgce obszary 1 i 3, tj. teren publicznie dostepny od strefy ruchu widzéw
w obrebie stadionu. W ogrodzeniu zamontowana zostanie brama wjazdowa umozliwiajgca wjazd
pojazddéw stuzb bezpieczenstwa i porzgdkowych, stanowigca jednoczesnie wyjscie ewakuacyjne
0 zwiekszonej przepustowosci. W ogrodzeniu zamontowana zostanie takze furtka z barierkami
kontrolno-kierunkowymi, przeznaczona jako wejscie dla widzéw wchodzgcych na stadion
na imprezy biletowane.

3. Placyk wewnetrzny po stronie stadionu stuzacy do roztadowania ruchu widzow.

4. Pawilon kasy biletowej jako obiekt wolnostojgcy usytuowany w linii ogrodzenia.

5. Chodnik gérny powyzej widowni, stanowigcy gtdéwny cigg ruchu pieszego widzéw. Chodnik ten
prowadzi¢ bedzie od placyku przy wejsciu na stadion, nastepnie wzdiuz catej widowni i dalej
do istniejgcych schoddw przy dojsciu na teren publicznej szkoty gminnej. Dojscie w kierunku szkoty
stanowi¢ bedzie drugie wyjscie ewakuacyjne z widowni. Ponadto dojscie te bedzie petni¢ funkcje
komunikacyjng dla dzieci ze szkoty, znajdujgcej sie na przylegtej dziatce, ktére w ramach zaje¢
wychowania fizycznego korzysta¢ bedg z urzgdzen sportowych stadionu.

6. Schody terenowe prowadzgce z widowni na poziom ptyty sportowej stadionu, zlokalizowane
w sgsiedztwie schoddw z terenu szkoty. Przeznaczenie jak wyzej.

7. Schody z widowni z poziomu dolnych siedzisk prowadzgce na plyte boiska. Przeznaczenie tych
schodéw — zapewnienie dojscia oséb z widowni, zapraszanych na poziom boiska w przypadku
odbywania réznych imprez o charakterze publicznym.

11.5. Drogi dojazdowe, place, chodniki

Zaprojektowano:

1. Zjazd z drogi publicznej — zjazd istniejgcy z publicznej ul. Sportowej, usytuowany w narozniku
pétnocna-zachodnim terenu inwestycji. W ramach robét budowlanych przewiduje sie remont
istniejgcego zjazdu, polegajacy na wymianie jego nawierzchni.

2. Droga dojazdowa wewnetrzna ogdélnodostepna, zlokalizowana w sasiedztwie istniejgcego
budynku zaplecza szatniowego. Droga ta prowadzi¢ bedzie na dolny poziom ptyty sportowej
stadionu. Przeznaczenie — dojazd zawodnikéw i personelu obstugi imprez do budynku zaplecza
oraz obstuga techniczna stadionu. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie
z kruszywa famanego bazaltowego.

3. Place postojowe przy budynku zaplecza sportowego, przeznaczone jako miejsca postojowe
dla samochodoéw. Przewidziano 2 miejsca postojowe dla autobuséw oraz 8 miejsc dla samochodéw
osobowych. Miejsca te przeznaczone sg dla zawodnikéw druzyn i innych imprez masowych.
Konstrukcja nawierzchni jak wyze;.
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4. Chodniki — lokalizacja zgodnie z oznaczeniami w czesci graficznej. Konstrukcja nawierzchni —
z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowe;j.
Wykonanie robot zwigzanych z utwardzeniami wewnetrznymi na podstawie projektu branzowego.

11.6. Likwidacja istniejaceqo stawu

Zgodnie z zatozeniami projektowymi projektuje sie likwidacje stawu poprzez jego zasypanie.
Zakfadana technologia robot:

1. Wypompowanie wody ze stawu.

2. Zalozenie iglofiltrow po obrzezu stawu i pompowanie wody w okresie prowadzenia robot
ziemnych.

3. Oczyszczenie dna z mutu, szlamu, zanieczyszczen i gruntdéw organicznych.

4. Zasyp stawu, w tym nawiezienie ziemi do wypetnienia niecki stawu. Do zasypki stosowac
wylgcznie pospotke pochodzenia mineralnego bez zanieczyszczen. Grunt nasypowy ukfadaé
warstwami z dogeszczeniem zageszczarkami mechanicznymi.

5. W trakcie zasypywania stawu utozy¢ studnie ujecia wody do celéw nawadniania nawierzchni
trawiastych oraz dreny Sciggajgce wody z warstwy wodonosne;j.

6. Po wykonaniu zasypéw do poziomu powyzej swobodnego lustra wody mozna odtgczy¢ igtofiltry.
7. Uksztattowanie docelowe powierzchni terenu pod wzgledem wysokosciowym.

Uwaga — Elementy ujecia wody wedtug punktu 5 wykonaé¢ na podstawie odrebnego projektu
i odrebnego pozwolenia administracyjnego.

11.7. Uksztaltowanie terenu, roboty ziemne

Projektowane uksztattowanie terenu:

1. Plyta boiska — zaktada sie utrzymanie jednolitego poziomu terenu. W obszarze istniejgcego
boiska do pitki noznej poziom terenu podlega¢ bedzie niewielkiemu przemodelowaniu w celu
uzyskania zaktadanych w projekcie rzednych. Jedynie cze$¢ wschodnia terenu (poza istniejgcym
boiskiem), ktéra przeznaczona jest na ulokowane zakola biezni zakres zmian rzednych bedzie
wiekszy. Zaktada sie wyrdwnanie tej czesci terenu do poziomu boiska. Z tego wzgledu konieczne
bedg przemieszczenia mas. W narozniku pétnocno-wschodnim, w okolicach istniejgcego stawu
konieczne bedzie podniesienie istniejgcego poziomu o ok. 0.9m. Natomiast w czesci potudniowo-
wschodniej, w okolicach skarpy przy budynku szkoty, konieczne bedzie obnizenie poziomu
istniejgcego terenu do ok. 1.1m.

2. Skarpa widowni — zakftada sie przebudowe istniejgcej skarpy ze wzgledu na konieczno$é
powiekszenia ptyty boiska w kierunku potudniowym. Skarpe uformowaé do rzednych zadanych
na rysunkach.

3. Strefa wejscia widzéw na stadion — ze wzgledu na powiekszenie strefy wejscia zaktada sie
podebranie istniejgcej skarpy i obnizenie fragmentu tej czesci dziafki.

Zakfadany zakres i technologia robé6t ziemnych:

1. Na powierzchni istniejgcego boiska do pitki noznej w strefie korzystnych warunkéw
geotechnicznych oznaczonych jako obszar ,A” — Zaktadany uktad warstw:

al zerwanie istniejgcej nawierzchni trawiastej oraz warstwy gruntu na gtebokos$é¢ ok. 35cm,

b/ utozenie warstwy drenujgcej z pospétki o grubosci ok. 15cm,

¢/ roztozenie pierwszej warstwy ziemi roslinnej o grubosci ok. 10 — 12cm, mozna tu zastosowac
ziemie roslinng pochodzgcg z wczesniej wykonanych wykopow po uprzednim jej wysegregowaniu
i zmagazynowaniu,

d/ zatozenie siatki przeciw kretom,

e/ nawiezienie i nasypanie drugiej warstwy ziemi roslinnej humusowej o grubosci ok. 8 — 10cm,
taczna grubo$¢ warstw ¢ + e — 20cm.

2. Na powierzchni boiska i w zakolach biezni, w strefie niekorzystnych warunkéw geotechnicznych
oznaczonych jako obszar ,B”, zaktada sie wzmocnienie podtoza ze wzgledu na wystepujgce giebiej
grunty organiczne. Zakfadany ukfad warstw projektowanej podbudowy i nawierzchni:

al zerwanie istniejgcej nawierzchni trawiastej i zebranie istniejgcego gruntu do poziomu ok. 60cm
ponizej docelowego poziomu boiska,

b/ wyréwnanie powierzchni gruntem piaszczystym,

¢/ zatlozenie geowtdkniny separacyjno-wzmacniajgcej o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniej
niz 10kN/m,

d/ utozenie podsypki wyréwnujgcej z piasku grubego o grubosci ok. 5¢cm,
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e/ ulozenie geokraty komoérkowej do stabilizacji gruntu, zastosowa¢ geokrate z polietylenu
o parametrach technicznych: wysokos¢ kraty 100mm, grubos¢ tasmy ~1.5mm, oczka kraty
o wymiarach 25 x35cm,

f/ wypetnienie geokraty zasypkg z granulatu szkta piankowego o gestosci 200kg/m3. Alternatywnie
dopuszcza sie zastosowanie na zasypke keramzytu,

g/ utozenie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej jako rozdzielenie warstwy e oraz warstw
znajdujacych sie wyzej,

h/ nasypanie warstwy filtracyjnej z pospdtki, w ktérej umieszczony bedzie drenaz ssgcy murawy
boiska, grubos¢ warstwy 15 — 25cm w zaleznos$ci od gtebokosci zalegania drenu,

i/ utozenie pierwszej warstwy ziemi roslinnej o grubos$ci ok. 10 — 12cm, analogicznie jak w punkcie
1¢c mozna zastosowac ziemie roslinng pochodzgcag z ukopdéw w innych czesciach terenu,

jl zatozenie siatki przeciw kretom,

k/ nawiezienie i nasypanie drugiej warstwy ziemi roslinnej humusowej o grubosci ok. 8 — 10cm,
taczna grubos¢ warstw i + k — 20cm.

3. Na terenach zielonych poza ptyta boiska i bieznig okrezng rekultywacja terenéw trawnikow.
W zakresie robot: przeoranie, przemodelowanie powierzchni do rzednych zatozonych w projekcie,
wyréwnanie powierzchni ziemig roslinng pochodzacg z ukopéw w innych czesciach stadionu,
nasypanie ziemi roslinnej o grubosci ok. 5cm.

4. Zasypanie stawu — roboty ziemne zgodnie z opisem w rozdz. 11.6.

5. Skarpy ziemne widowni i w strefie wejscia widzéw na stadion — uformowanie skarp z gruntu
rodzimego, nasypanie warstwy ziemi roslinnej pochodzgcej z ukopow w innej czesci terenu
o grubosci 15¢cm, nawiezienie i roztozenie ziemi roslinnej o grubosci 5cm.

11.8. Instalacja drenazu ptyty boiska

Pod catg powierzchnig ptyty boiska i zakoli zaprojektowano instalacje drenazu, ktérej zadaniem jest
ochrona murawy w okresach wzmozonych opadéw i roztopéw wiosennych. Wykonanie instalacji —
z rur drenarskich z otuling filtracyjng z widkna kokosowego oraz z obsypkg filtracyjng z kruszywa
sortowanego. Wykonanie instalacji na podstawie rysunkéw szczegdtowych w dalszych czesciach
projektu.

Zrzut wody z drenazu poprzez rozsgczenie w ztozu piaskowego zasypanego stawu. Woda ta bedzie
pobierana w okresach poézniejszych do nawadniania trawy. Jako zrzut awaryjny, dziatajgcy
w okresach wysokich stanéw wod gruntowych, przyjeto zrzut bezposredni do rowu melioracyjnego
przebiegajgcego w sgsiedztwie. Wykonanie instalacji rozsgczenia w ztozu piaskowym i instalacji
zrzutu do rowu melioracyjnego na podstawie oddzielnych opracowan projektowych.

11.9. Ogrodzenia terenu

Ogrodzenie terenu zaprojektowano:

1. Ogrodzenie od strony zachodniej, przylegajgce do ul. Sportowej — Wymiana istniejgcego
ogrodzenia. Ogrodzenie istniejgce z siatki w ramkach z kgtownikéw na stupkach metalowych —
do rozbidrki. Ogrodzenie nowe z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych z pretéw zgrzewanych
na stupkach metalowych systemowych. Wykonczenie — ocynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe. Cokoty prefabrykowane betonowe, w systemie panelowym.

2. Bramy, furtki w ogrodzeniu — wymiana. Elementy nowe w systemie producenckim panelowym.
Konstrukcja z profili stalowych zamknietych, wypetnienie z paneli z pretéw zgrzewanych.

3. Pozostate ogrodzenie — rozbiorka istniejgcych ogrodzen, elementy nowe jak w punkcie 1,
lecz bez cokotu betonowego.

4. Ogrodzenie od strony potudniowej przy widowni — konstrukcja jak wyzej. Montaz stupkéw
ogrodzenia na murku oporowym, osadzenie stupkéw w pustakach muru i zabetonowanie.
Szczegdty wykonania — patrz rysunki robocze w dalszych czesciach projektu.

11.10. Mata architektura, inne elementy zagospodarowania

1. Miejsce gromadzenia odpadkéw statych — lokalizacja pojemnikow na $mieci bez zmian
jak w stanie biezgcym. Obecnie pojemniki na $mieci, w tym réwniez na odpadki segregowane,
ustawione sg na wjezdzie gtbwnym na teren stadionu.

2. Ustawienie dodatkowych pojemnikéw na $mieci, w tym réwniez koszy na odpadki na widowni
w zakresie wyposazenia stadionu.
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11.12. Zielen

1. Plyta boiska z zakolami — utozenie podioza z humusu zgodnie z rozdz. 11.7, wysiew trawy,
mieszanki nasion typu sportowego na stadiony, nawozenie nawozami sztucznymi, pielegnacja
do pierwszego koszenia.

2. Tereny zielone poza piytg boiska — rekultywacja istniejgcych, trawnikdw, na powierzchniach
zniszczonych podczas robét ziemnych wysiew trawy, mieszanki nasion typu uzytkowego, nawozenie
nawozami sztucznymi, pielegnacja do pierwszego koszenia.

3. Tereny zielone poza plytg boiska — zatozenie geosiatki do stabilizacji warstwy humusowe;j
z zakotkowaniem, utozenie wierzchniej warstwy humusu zgodnie z rozdz. 11.7, wysiew trawy.
Zastosowac specjalne mieszanki nasion traw przeznaczonych do obsiewu skarp, odporne na susze
i matg wilgotnos¢. Ponadto nawozenie nawozami sztucznymi, pielegnacja do pierwszego koszenia.
4. Zielen wysoka w strefie kolizji z projektowanymi elementami zagospodarowania — wycinka 23 szt.
drzew iglastych oraz 50 szt. drzew lisciastych, drzewa o obwodzie ponizej 50cm.

5. Pozostate drzewa poza strefami uzytkowymi i bezpieczenstwa — do zachowania.

12. UZBROJENIE TERENU

1. Przytgcza do istniejgcego budynku zaplecza szatniowego — istniejgce, nie projektuje sie.

2. W zakresie robot likwidacja nieczynnej studni kanalizacyjnej przy budynku zalecza —
oczyszczenie ze zgromadzonych odpadkéw, rozkucie czesci nadziemnej i zasypanie.

3. Oswietlenie ptyty boiska — przebudowa, w tym przestawienie istniejgcych stupéw oswietleniowych
i doprowadzenie zasilania,

4. Instalacja nawadniania murawy boiska — wykonanie na podstawie projektu branzowego.

5. Kanalizacja deszczowa odprowadzenia wéd z drenazu- wykonanie na podstawie projektu
branzowego.

13. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Przewidziano nastepujgce rozwigzania majgce na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osoéb
niepetnosprawnych:

1. Wejscie na widownie z terendéw publicznych — ciggami pieszymi bez progow i koniecznosci
stosowania pochyini.

2. W strefie trybun wydzielona widownia dla oséb z dysfunkcjg ruchu, przewidziano 5 miejsc
dla os6b na wozkach.

3. Dojscie do budynku zaplecza szatniowego — chodnikami, bez progdéw, na potgczeniach
chodnikéw i ciggdw jezdnych krawezniki typu zatopionego.

4. Przy budynku jw. zaprojektowano jedno miejsce postojowe do wylgcznego uzytku osoéb
niepetnosprawnych.

14. OCHRONA ZABYTKOW
Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono,
ze projektowany obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z2015r., poz.1422)
oraz rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdn. 02.12.2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r,
poz. 2017):

1. Budynek zaplecza szatniowego zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Z uwagi
wielko$¢ obiektu (powierzchnia ponizej 1000m2) oraz zakres robét nie jest wymagane uzgodnienie
projektu budowlanego z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

2. Pawilon kasy biletowej — jak wyze;.

3. Pozostate obiekty stadionu — nie stanowig budynkéw w rozumieniu przepiséw techniczno-
budowlanych oraz nie znajdujg sie w wykazie obiektéw podlegajgcych obowigzkowi uzgodnienia.

16. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
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Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie podlegat eksploatacji gorniczej. Wptyw eksploataciji
gorniczej — nie dotyczy.

17. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Inwestycja nie kwalifikuje do mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zagrozenia dla higieny i ochrony zdrowia dla uzytkownikéw — nie wystepujg szczegdlne zagrozenia
w tym zakresie.

18. BILANS TERENU

Bilans terenu przeprowadza sie oddzielnie w nastepujgcych grupach:
1. W granicach lokalizacji inwestyciji.

2. Poza terenem inwestycji w pasie publicznej drogi ul. Sportowe;.

18.1. Bilans w granicach lokalizacji inwestycji
Bilans obejmuje teren oznaczony na rysunku projektu zagospodarowania liniami A — W.
1. Powierzchnia zabudowy

a/ budynek szatniowy istniejgcy 96 m?
b/ pawilon kasy biletowej 4m?
Razem powierzchnia zabudowy 100 m?
2. Powierzchnie utwardzone
al istniejgcy dojazd (zmiana nawierzchni) 70 m?
b/ dojazdy wewnetrzne projektowane 356 m?
¢/ miejsca postojowe dla samochodéw 246 m?
d/ istniejgce chodniki (zmiana nawierzchni) 45 m?
e/ chodniki nowoprojektowane 620 m?
f/ schody terenowe 24 m?
Razem powierzchnie utwardzone 1351 m?
3. Inne budowle — powierzchnia zabudowy:
a/ widownia istniejgca (przebudowa) 190 m?
b/ widownia — projektowana rozbudowa 207 m?
¢/ mury oporowe 89 m?
Razem powierzchnia zabudowy innych budowli 486 m’
4. Nawierzchnie sportowe
a/ nawierzchnie betonowe (rzutnia kula, rzutnia dyskiem) 24 m?
b/ nawierzchnie syntetyczne (bieznia prosta i okrezna,

skocznia w dal, rzutnia oszczepem, skocznia wzwyz) 2 590m?
¢/ nawierzchnie mineralne (sektor rzutéw rzutni kula,

zeskocznia w dal) 141
Razem nawierzchnie sportowe 2755 m?
5. Tereny zielone (biologicznie czynne)
a/ boisko do pitki nozne;j 6 746 m?
b/ murawa wewnagtrz biezni okreznej poza boiskiem

do pitki noznej 2776 m?
¢/ trawniki poza ptytg boiska i biezni 3854 m?
d/ istniejgca zieleh wysoka do zachowania w strefie

uzytkowej stadionu 294 m?

e/ pozostate tereny biologicznie czynne (zielen na okalajgcych
skarpach, tereny porolnicze jako rezerwa pod przyszte

boisko treningowe) 7914 m?
Razem powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 21584 m®
Ogdétem powierzchnia terenu lokalizacji inwestycji 26 286 m?

18.2. Bilans w granicach pasa droqi publicznej

Bilans obejmuje powierzchnie zjazdu z drogi publicznej ul. Szkolnej w zwigzku z planowanym
remontem polegajgcym na wymianie nawierzchni bez zmiany parametrow technicznych zjazdu.

1. Powierzchnie utwardzone
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al zjazd z drogi publicznej — wymiana nawierzchni 53 m?
Razem powierzchnie podlegajaca robotom budowlanym 53 m’

19. ZGODNOSC Z PRZEPISAMI O PLANOWANIU

Wskazniki liczbowe do oceny zgodnosci inwestycji z wymaganiami decyzji o miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

1. Wskaznik intensywnosci zabudowy:

al faczna powierzchnia zabudowy — istniejgcy budynek szatniowy, pawilon kasy biletowej, widownia
i mury oporowe

P, = 100 + 486 = 586 m”

b/ wskaznik intensywnosci zabudowy

Wqp = 586 / 26 286 = 0.022 = 2.2%

¢/ dopuszczalny maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy wedlug planu miejscowego
(wartos¢ najmniejsza dla jednostki urbanistycznej US1)

Wzab,max =0.1= 10% > Wzab

2. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

a/ powierzchnia terendw biologicznie czynnych w granicach lokalizacji inwestycji

Pbio.cz. = 21 584 m”

b/ wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

Whiolcz. = 21 584 / 26 286 = 0.821 = 82.1%

¢/ dopuszczalny minimalny wskaznik terenéw biologicznie czynnych wedlug planu miejscowego
(wartos¢ najwieksza dla jednostek urbanistycznych US1 i UT/S)

Wbiol.cz.,min =0.5= 50% < Whiol.cz.

Whniosek — wymagania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego sg spetnione.
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Wyciag z opisu technicznego
Obiekt: Boisko, bieznia i urzadzenia lekkoatletyczne

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTOW

Projektowany obiekt to boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz urzgdzenia sportowe
lekkoatletyczne na stadionie w Lubaszu. Szczegétowy zakres opracowania obejmuje nastepujgce

elementy:
1. Plyta boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej,

2. Bieznia prosta i okrezna o nawierzchni syntetycznej do biegdw na 60m, 100m, 200m, 400m,

110m przez ptotki,

3. Skocznia skoku w dal o nawierzchni syntetycznej,
4. Skocznia skoku w dal,

5. Rzutnia pchniecia kulg,

6. Rzutnia rzutu oszczepem,

7. Rzutnia rzutu dyskiem,

8. Odwodnienie terenu i nawodnienie nawierzchni trawiastej boiska.

Dane liczbowe projektowanych obiektéw

1. Boisko do pitki noznej

a/ powierzchnia

b/ dtugos¢, szerokosé

2. Bieznie (prosta i okrezna) z rzutnig rzutéw oszczepem
i rozbieznig skoku w dal o nawierzchni syntetycznej,
taczna powierzchnia utwardzen

3. Bieznia prosta

a/ dlugos¢ toru

b/ przystosowanie do dyscyplin — bieg na 60m, bieg na 100m,
bieg przez ptotki na 110m

c/ ilos¢ toréw biezni

d/ szerokosé pojedynczych toréw

e/ szeroko$¢ biezni — 4.88m + kraweznik wewnetrzny 0.05m +
kraweznik zewnetrzny 0.05m

4. Bieznia okrezna:

a/ dlugos$¢ toru po obwodzie

b/ przystosowanie do dyscyplin — bieg na 200m, bieg na 400m

c/ ilos¢ torow biezni

d/ promienh zakola liczony do kraweznika (poczatek pierwszego
toru

e/ szerokos¢ pojedynczych toréw

f/ szerokos$¢ biezni — 4.88m + kraweznik wewnetrzny 0.05m +
kraweznik zewnetrzny 0.05m

5. Skocznia do skoku w dal

a/ dlugos¢ toru rozbiezni

b/ szerokos$c¢ toru rozbiezni

¢/ wymiary niecki zeskoczni

d/ powierzchnia zeskoczni

6. Skocznia do skoku wzwyz

al powierzchnia skoczni o nawierzchni syntetyczne;j

b/ promien kota rozbiegu

7. Rzutnia do rzut oszczepem

a/ dlugos¢ toru rozbiezni

b/ szerokos$c¢ toru rozbiezni

c/ zasieg sektora rzutéw wyznaczanego na murawie boiska
do pitki nozne;j

d/ szeroko$¢ sektora w odlegtosci 90m od srodka rzutni

8. Rzutnia do rzutu kulg

a/ powierzchnia kofa rzutéw o nawierzchni betonowej

6746m?
105 x 64m
2236m?

130.0m

1.22m

400m

35.0m
1.22m

40.0m
1.22m

8.0 x 2.75m
22.0 m?

353.4 m?
15.0m

30.0m
4.0m

90.0m
45.0m
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( koto rzutéw + pas okalajacy) 10.8 m?
b/ $rednica kota rzutéw mierzona w obreczy stalowej wyrzutni 2.135m
¢/ powierzchnia sektora rzutéw pchniecia kulg o nawierzchni

mineralnej z mgczki ceglanej 121.4 m?
d/ zasieg sektora rzutéw 20.0m
e/ szerokos¢ sektora rzutdw w odlegtosci 20m od srodka rzutni 12.0m

9. Rzutnia do rzutéw dyskiem
a/ pole powierzchni kota rzutéw o nawierzchni betonowej

( koto rzutéw + pas okalajacy) 12.6 m?
b/ $rednica kota rzutéw mierzona w obreczy stalowej wyrzutni 2.50m
c/ zasieg sektora rzutéw wyznaczanego na murawie boiska

do pitki noznej 70.0m
d/ szerokosé sektora w odlegtosci 70m od srodka rzutni 42.0m

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce elementy na ptycie sportowej stadionu:

1. Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiaste;j.

2. Bramki do pitki noznej, montowane na state, konstrukcja z rur stalowych.

3. Dwie wiaty trenera i zawodnikdw rezerwowych — konstrukcja stalowa, obudowa z blach
fatdowych.

4. Ogrodzenie boiska — z pretéw stalowych w ramkach z katownika, montowane na stupkach z rur
stalowych.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE
Wszystkie elementy okreslone w rozdz. 5 przeznaczono do rozbiorki. Materiat porozbiorkowy
przeznaczony do ztomowania.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

7.1. Opis warunkéw geotechnicznych

Oceny podtoza gruntowego dokonano na podstawie dokumentacji badan i opinii geotechniczne;j
z projektem geotechnicznym sporzadzonej przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustugi geologiczne
inz. Stefan Skrzypczak (opracowanie z listopada 2016r).

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono iz teren przeznaczony pod projektowang
inwestycje posiada zréznicowang budowe geologiczng. Teren ten w tej dokumentacji podzielono
na strefy A i B. Strefy te mozna scharakteryzowaé nastepujgco:

1. Strefa A — obszar korzystniejszych warunkéw gruntowych, obejmujgcy potudniowg i zachodnig
czes¢ terenu przeznaczonego pod urzgdzenia sportowe, ok. 50% powierzchni boiska do pitki
noznej, ok. 60% dtugosci biezni okreznej i caly obszar widowni. W strefie tej w profilach
geotechnicznych wystepuja grunty mineralne.

2. Strefa B — obszar niekorzystnych warunkéw gruntowych, obejmujacy pétnocno-wschodnig czesé
terenu przeznaczonego pod urzgdzenia sportowe, obejmujgcg ok. 50% powierzchni boiska do pitki
noznej i ok. 40% dtugosci biezni okreznej. W strefie tej w profilach geotechnicznych wystepuija
grunty mineralne.

Budowa podtoza gruntowego w strefie A:

1. Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa gleby i nasypow niekontrolowanych
(piasek drobny + humus). Migzszos$¢ warstwy do 0.8m, $rednio 0.4m.

2. Warstwe podscielajgcg stanowi warstwa gruntdw sypkich reprezentowanych mineralne
przez piaski drobne i $rednie. Grunty te w trakcie badan do gtebokosci 2.5m nie zostaly
przewiercone. Stan gruntéw srednio zageszczony, stopien zageszczenia Ip = 0.5 — 0.65.

3. Przewarstwienie gruntdow spoistych w obrebie warstwy 2, stwierdzone w jednym otworze
badawczym. Przewarstwienie to budujg mineralne pyty i piaski pylaste w stanie twardoplastycznym,
stopien plastycznosci I, = 0.15 - 0.22.

Budowa podtoza gruntowego w strefie B:

1. Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa nasypéw niekontrolowanych (piasek
drobny, pospdtka + humus). Migzszo$¢ warstwy do 0.4 — 1.0m, $rednio 0.8m.
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2. Ponizej wystepujg grunty organiczne o réznym udziale czesci organicznych oraz o zréznicowanej
genezie. Migzszo$¢ warstwy do 4m, $rednio 2.5m, spag warstwy znajduje sie w strefie gtebokosci
2.0 — 4.2m ponizej poziomu terenu. Do gruntéw tych zaliczono:

al piaski drobne humusowe w stanie luznym wystepujgce w partiach stropowych, wystepujgce
gtéwnie w zachodniej czesci obszaru B, do gtebokosci 1.7m ponizej poziomu terenu,

b/ namuty organiczne gtéwnie w srodkowej czesci obszaru, grunty te wystepujg w postaci soczewki
0 migzszosci do 0.8m i w postaci niewielkiego przewarstwienia (migzszos¢é 0.3m) w obrebie
warstwy ¢, gtebokos¢ zalegania do 2.1m,

c/ torfy wystepujgce na catym obszarze strefy B, migzszos¢ warstwy do 3m, spag w strefie
gtebokosci 2.4 — 3.2m ponizej poziomu terenu,

d/ gytie, wystepujgce gtéwnie w poétnocnej czesci obszaru, migzszos¢ warstwy do 1.4m, gtebokos$é
zalegania do 4.2m ponizej poziomu terenu.

4. Kolejng warstwe stanowig mineralne grunty sypkie, podscielajgce warstwy gruntéw organicznych.
Warstwe te budujg piaski drobne, piaski pylaste z przewarstwieniami pytéw. Grunty te w trakcie
badan do gtebokosci 4.5m nie zostalty przewiercone. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
analogiczne jak dla warstwy 2 obszaru A.

5. Ostatni rodzaj gruntow stwierdzonych w trakcie badan stanowig mineralne grunty spoiste,
reprezentowane przez pyty w stanie od twardoplastycznego do plastycznego, I, =0.15-0.30.
Jest to warstwa nieciggta, wystepujgca na ok. 10% powierzchni terenu w czesci wschodniej obszaru
B. Stanowig one warstwe podsScielajgcg grunty organiczne wedtug punktu 3. Grunty te
pod wzgledem cech mechanicznych i fizycznych kwalifikuje sie do $redniokorzystnych.
Wystepowanie wody gruntowe;j:

1. W strefie gruntéw wodoprzepuszczalnych (grunty mineralne sypkie) stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej 0.7 — 1.1m ponizej poziomu terenu, tj. na rzednej ok. 78.4 — 78.7m p.p.m. Poziom
zwierciadta wody nawierconej i ustabilizowanej sg tozsame.

2. W strefie wystepowania gruntéw spoistych oraz organicznych (namuty, torfy, gytie) wody
gruntowe nawiercono ponizej spagu tych warstw w strefie podscielajgcych gruntéw sypkich. Jest to
woda gruntowa o zwierciadle napietym, stabilizujgcym sie na poziomie jak w punkcie 1.

Powyzszy poziom woéd gruntowych odnosit sie do okresu badan terenowych, {j. listopada 2016r.
Zgodnie z informacjami w dokumentacji geotechnicznej poziom wdd gruntowych w zaleznosci
od pory roku i stanu opadéw moze ulega¢ wahaniom w zakresie +0.5m.

7.2. Kategoria geotechniczna, rodzaj warunkéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) przyjeto:

1. Rodzaj warunkéw gruntowych:

a/ dla obszaru A wg rozdz. 9.1 warunki proste
b/ dla obszaru B wg rozdz. 9.1 warunki ztozone
2. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza

7.3. Sposo6b posadowienia obiektéw

Przyjeto nastepujgcy sposob posadowienia obiektéw sportowych zlokalizowanych na ptycie boiska:
1. Wszystkie urzgdzenia ulokowane w strefie warunkéw geotechnicznych typu A — posadowienie
bezposrednie na gruncie rodzimym mineralnym.

2. Bieznia okrezna na odcinku lokowanym w strefie warunkéw geotechnicznych typu B —
posadowienie posrednie na palach betonowych.

3. Pozostate elementy znajdujgce sie w strefie warunkéw geotechnicznych typu B — posadowienie
bezposrednie na podtozu wzmocnionym i czesciowo wymienionym.

8. ROBOTY ZIEMNE, WZMOCNIENIE PODLOZA

8.1. Roboty ziemne przygotowawcze
1. Zasypanie stawu i wykonanie rob6t makroniwelacyjnych — wykonaé zgodnie z wytycznymi
w projekcie zagospodarowania terenu.
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2. Obszar boiska wewnagtrz biezni okreznej w strefie warunkéw gruntowych typu A — zdjecie
wierzchniej warstwy gruntu na grubos¢ ok. 35cm jako przygotowanie pod utozenie warstw
docelowych.

3. Obszar boiska wewnagtrz biezni okreznej w strefie warunkéw gruntowych typu B — zdjecie
wierzchniej warstwy gruntu na grubosé ok. 60cm jako przygotowanie pod wzmocnienie podtoza
utozenie warstw docelowych.

4. Powierzchnie przeznaczone pod nawierzchnie syntetyczne (bieznia, skocznia wzwyz, rozbieg
rzutu oszczepem) w strefie warunkéw gruntowych typu A — zdjecie wierzchniej warstwy gruntu
na grubos¢ ok. 20cm jako przygotowanie pod utozenie warstw docelowych.

5. Powierzchnie przeznaczone pod bieznie okrezng w strefie warunkéw gruntowych typu B — zdjecie
wierzchniej warstwy gruntu na grubos¢ ok. 40cm jako przygotowanie pod utozenie warstw
docelowych.

8.2. Budowa nawierzchnia boiska, wzmocnienie podioza

Projektuje sie:

1. Pod piytg boiska w strefie warunkéw geotechnicznych typu A w obszarze ograniczonym bieznig
okrezng nawierzchnia trawiasta o uktadzie warstw:

a/ wyréwnanie i dogeszczenie mechaniczne podioza,

b/ utozenie warstwy drenujgcej z pospotki mineralnej o grubosci 15cm z dogeszczeniem
mechanicznym oraz roztozenie drenazu,

¢/ utozenie pierwszej warstwy ziemi roslinnej o grubosci 10-12cm, mozna wykorzystaé ziemie
roslinng uzyskang z wczesniejszych wykopow,

d/ zatozenie siatki z polipropylenu przeciw kretom,

e/ nawiezienie i utozenie drugiej warstwy ziemi roslinnej,

f/ wysiew trawy, uwatowanie, nawozenie.

2. Pod ptytg boiska w strefie warunkéw geotechnicznych typu B w obszarze ograniczonym bieznig
okrezng nawierzchnia trawiasta o uktadzie warstw:

a/ wyréwnanie podtoza, rozlozenie warstwy piasku na stropie gruntéw organicznych i dogeszczenie
mechaniczne, na podsypke mozna wykorzysta¢ piaski mineralne pochodzace z ukopdéw w innych
czesciach stadionu, grubos¢ podsypki ok. 5cm,

b/ zatozenie geowtdkniny separacyjno-wzmacniajgcej o wytrzymatosci minimum 10kN/mb,

¢/ podsypka wyréwnujgca z piasku grubego o grubosci ok.. 5cm, do ochrony geowtdkniny warstwy

d/ utozenie geokraty komorkowej do stabilizacji gruntu z polietylenu, parametry geokraty: wysoko$¢é
100mm, grubos¢ tasmy minimum 1.5mm, wymiary komorki 25 x 35cm,

e/ zasypka geokraty granulatem szkfa piankowego o gestosci 200 kg/m?’, alternatywnie dopuszcza
sie zasypke keramzytem,

f/ utozenie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej jako nakrycie geokraty,

g/ utozenie warstwy drenujgcej z pospoétki mineralnej o grubosci 15 — 25cm (w zaleznosci
od zagtebienia drenazu) z dogeszczeniem mechanicznym oraz roztozenie drenazu,

h/ dalsze warstwy — jak w punkcie 1.

3. Obszary poza bieznig okrezna:

a/ w obszarach na projektowanych nasypach — utozenie warstwy ziemi roslinnej w dwdch
warstwach, wysiew trawy, uwatowanie, nawozenie.

b/ wertykulacja istniejgcych trawnikéw, dosypanie ziemi roslinnej celem wyréwnania, wysiew trawy,
uwatowanie, nawozenie.

9. DRENAZ PLYTY BOISKA

Projektuje sie drenaz ptyty boiska w obrebie nawierzchni zielonych w obszarze ograniczonym
bieznig okrezng. Elementy systemu:

1. Drenaz ssacy lokowany w warstwie drenujgcej z pospétki. Wykonanie z rur drenarskich PCW w
otulinie z wtdkna kokosowego, nad drenazem obsypka filtracyjna z kruszywa ptukanego 4 — 16mm
oraz rozdzielenie geowtdkning separacyjno-filtracyjna.

2. Drenaz zbiorczy do wyprowadzenia wdd z odwodnienia. Wykonanie: wykopanie rowka
do utozenia drenazu, wytozenie rowka geowtdkning separacyjno-filiracyjng, utozenie rurazu z rur
drenarskich PCW w otulinie z wtékna kokosowego, pod i nad drenazem obsypka filtracyjna
z kruszywa ptukanego 4 — 16mm oraz nakrycie geowtdkning separacyjno-filtracyjna.
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3. Studnie kontrolne lokowane poza boiskiem. Wykonanie z prefabrykowanych studzienek PCW
w systemie producenckim.

4. Odprowadzenie kanalizacjg deszczowg na podstawie projektu branzowego.

Uwaga:

Nakrywy studni, ktére znajdujg sie w strefie bezpieczenstwa biezni wymagajg zabezpieczenia
poprzez natozenie na nich oktadziny syntetycznej, analogicznej jak na biezni lub alternatywnie
zastosowanie pokrywy z naktadkg gumowa.

10. PALOWANIE POD BIEZNIE

Odcinek biezni w strefie warunkéw geotechnicznych typu B zaprojektowano na posadowieniu
posrednim, na palach. Peten ustréj konstrukcyjny posadowienia stanowi¢ bedg: pale zagtebione
w gruncie do poziomu gruntéw nosnych oraz belki oczepowe i ptyta zelbetowa podbudowy biezni,
posadowione na tych palach.

Zatozenia i wytyczne palowania:

1. Rodzaj pali — wiercone, betonowane w gruncie, srednica 35cm.

2. Rozmieszczenie pali zgodnie z rysunkiem roboczym.

3. Zatozona na rysunku gtebokos¢ pali wynika z interpolacji badan geotechnicznych. Podane
na rysunkach dtugosci pali nalezy traktowac jako przyblizone, najbardziej prawdopodobne.

4. W trakcie wykonywania pali nalezy dokona¢ weryfikacji ich dtugosci w nawigzaniu do faktycznych
warunkéw geotechnicznych w miejscu wiercenia poszczegdlnych pali. Wymagana rzeczywista
dtugosc¢ pali winna spetnia¢ nastepujgce warunki:

al zagtebienie koncoéwki pali kotwionych w gruncie nosnym mineralnym sypkim (piaski drobne
i srednie) winno by¢ nie mniejsze niz 1.2m,

b/ zagtebienie koncéwki pali kotwionych w gruncie nosnym mineralnym spoistym (pyty) winno by¢
nie mniejsze niz 2.0m.

5. Mozliwe jest poszerzenie lub pomniejszenie obszaru palowania, w zaleznosci od faktycznych
lokalnych warunkéw gruntowych, ktére nalezy zweryfikowac w trakcie prowadzenia robot.

6. W gtowicy pali osadzi¢ zbrojenie do potgczenia ze zbrojeniem pityty nosnej biezni, zgodnie
ze wskazaniami na rysunku konstrukcyjnym.

7. Nalezy dokonac probnego obcigzenia pali, minimalna ilo§¢ prob — dla trzech pali zgodnie
ze wskazaniem na rysunku.

11. ROBOTY KONSTRUKCYJNE, PODBUDOWY BETONOWE

11.1. Plyta zelbetowa biezni

Konstrukcje podbudowy biezni stanowia:

1. Belki oczepowe, spinajace pale znajdujgce sie w jednym szeregu.

2. Ptyta zelbetowa biezni oparta na belkach oczepowych jw.

Wykona¢ z betonu klasy C16/20, zbrojenie stalg klasy A-IlIN B500B. Szczegoéty wykonania — patrz
rysunki robocze.

11.2. Podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne

Podbudowe pod nawierzchnie syntetyczne zaprojektowano:

1. Podbudowa pod bieznie prostg i okrezng — wylewang na mokro z betonu C16/20, grubos$é 15¢cm.
2. Podbudowa pod skocznie wzwyz — wylewana na mokro z betonu C16/20, grubos¢ 15cm,
zbrojong siatkg przeciwskurczowg z pretéw @6 o oczkach 20 x20cm.

Podbudowy podzieli¢ dylatacjami zgodnie z rysunkami roboczymi na pola o dtugosci bokéw ok. 6m.

12. OPIS URZADZEN SPORTOWYCH | ELEMENTOW TOWARZYSZACYCH

12.1. Bieznia prosta i okrezna

Projektowane rozwigzania:

1. Podbudowa betonowa lub zelbetowa wedtug opisu w poprzednich rozdziatach,

2. Nawierzchnia biezni syntetyczna, dwuwarstwowa, warstwa spodnia z granulatu SBR 1-4
o grubosci 10mm, warstwa wierzchnia z granulatu EPDM 1-4 o grubosci 6mm z natryskiem
impregnujgcym.
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3. Bieznia 4-torowa o szerokosci torow 1.22m * 0.01m, tgczna szerokos¢ bieznie 4 x 1.22 = 4.88m
+ kraweznik wewnetrzny o szerokosci 5cm + kraweznik zewnetrzny o szeroko$ci 5cm, razem
szerokos¢ biezni z kraweznikami — 4.98m.

4. Bieznia prosta stanowi¢ bedzie przedtuzenie odcinka prostego biezni okrezne;.

5. Spadki nawierzchni:

al spadek poprzeczny ( z wyjatkiem skrzyzowania z rozbiegiem rzutu oszczepem ) - 1%
(maksymalnie),

b/ spadek podtuzny — 0.1%, spadek mierzony wzdtuz kierunku biegu na odcinkach

co 50 m poczawszy od mety. Na jednym takim odcinku (czyli na 50 m) to nachylenie nie moze
przekroczy¢ 0,1 %.

6. Krawezniki ograniczajgce bieznie betonowe 5 x 20cm z naktadkg gumowg lub z tworzywa
sztucznego, zapobiegajacg poslizgowi i fagodzace skutki upadkéw. Kraweznik od strony
wewnetrznej w kolorze biatym, stanowigcym jednoczesnie linie wydzielenia toru nr 1.

7. Linie wyznaczajgce tory biegdw — malowane na nawierzchni. Sposdb oznakowania zgodny
z przepisami PZLA.

8. Odwodnienie (odprowadzenie wody) — spadkami poprzecznymi na murawe boiska i nastepnie
za posrednictwem drenazu do kanalizacji deszczowej.

Szczegoty wykonania — patrz rysunki robocze.

Wymagania techniczne dla nawierzchni syntetyczne;j:

1. Grubos¢ podstawowa 16mm, dopuszczalne odstepstwo w granicach do 10% grubosci
podstawowej, ktdre nie moze przekroczy¢ 10% catkowitej powierzchni krycia.

2. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie:

a/ dla nawierzchni nieporowatych — Tg =2 0.5 MPa

b/ dla nawierzchni porowatych — Tg 2 0.4 MPa

3. Zdolnos¢ amortyzowania sity (redukcja sity) 35 — 50%

4. Odksztatcenie pionowe nawierzchni 0,6 — 2,5 mm

5. Wydtuzenie podczas zerwania — E, = 40%

6. Tarcie (odpornos¢ na poslizg) — warunki suche i mokre (Srednia warto$¢ wskazan wahadta
w przedziale):

al/ 55 — 110 - dla nawierzchni mokrych

b/ 80 — 110 - dla nawierzchni suchych

Pojedyncze badanie nie moze rézni¢ sie od $redniej o wiecej niz o 5 jednostek.

7. Nieréwnosci (niedopuszczalne wypuktosci lub wgtebienia) — réznice poziomu mierzone tatg
nie moga przekraczac: tata4 m <6 mm, fata 1 m <3 mm

8. Niedoskonatosci (purchle, pecherzyki, pekniecia, szczeliny, rozwarstwienia) — niedopuszczalne.
Wykonawca na etapie ofertowania winien przedstawié¢ nastepujgce dokumenty:

1. Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate);

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni od jej producenta, potwierdzajgca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych i zawierajgca technologie wykonania oferowanej
nawierzchni;

3. Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny z terenu UE.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;

5. Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje IAAF
potwierdzajgcy wartosci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu
(Product Certificate);

6. Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14 877:2014-02 celem potwierdzenia
pozostatych parametréw niewyszczegodlnionych w raporcie IAAF lub rekomendacja techniczna ITB;
7. Prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju
oferowanego produktu:

8. Inwestor moze réwniez wymagac przedstawienia kompletnego raportu z badania na zgodnos$é
z ochrong s$rodowiska naturalnego wykonanego przez niezalezne akredytowane laboratorium
potwierdzajgce nieprzekroczenie przez nawierzchnie maksymalnych zawarto$ci metali ciezkich
zgodnie z norma DIN 18035-6.

9. Instrukcja uzytkowania i konserwacji nawierzchni.
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12.2. Rzutnia rzutéw oszczepem

Projektowane rozwigzania:

1. Podbudowa betonowa lub zelbetowa wedtug opisu w poprzednich rozdziatach,

2. Nawierzchnia biezni syntetyczna analogicznie jak w rozdz. 12.1. Na ostatnim odcinku rozbiegu
o dtugosci 8m nawierzchnia pogrubiona do 20mm.

3. Rozbieznia o szerokosci 4.00m + kraweznik dwustronny o szeroko$ci 5cm, razem szerokos$é
rozbiezni z kraweznikami — 4.10m. W strefie przeciecia rozbiezni z bieznig okrezng boiska tor
wyznaczony liniami malowanymi na nawierzchni.

4. Spadki nawierzchni:

al spadek poprzeczny ( z wyjgtkiem skrzyzowania z bieznig okrezng) — 0.5% na dwie strony,

b/ spadek podtuzny na odcinku 20m przed linig rzutu — 0.1%.

5. Krawezniki ograniczajgce rozbieznie betonowe 5 x 20cm z naktadkg gumowa lub z tworzywa
sztucznego, zapobiegajgcg poslizgowi i fagodzacg skutki upadkow. Krawezniki dwustronnie
w kolorze biatym, stanowigcym jednoczesnie linie wydzielenia rozbiezni.

6. Linie wyznaczajgce tor rzutni z punktami charakterystycznymi — malowane na nawierzchni.
Sposob oznakowania zgodny z przepisami PZLA.

7. Odwodnienie (odprowadzenie wody) — spadkami poprzecznymi na murawe boiska i nastepnie
za posrednictwem drenazu do kanalizacji deszczowe;.

Szczegoty wykonania — patrz rysunki robocze.

Wymagania techniczne dla nawierzchni syntetycznej oraz wymagane od wykonawcy dokumenty —
analogicznie jak w rozdz. 12.1.

12.3. Skocznia do skoku w dal

Projektowane rozwigzania:

1. Rozbieg skoczni wyznaczony na biezni prostej, linia odbicia i zeskoku umieszczona
na przedtuzeniu biezni poza strefg wyhamowania.

2. Nawierzchnia biezni — analogicznie jak w rozdz. 12.1.

3. Tor rozbiegu wyznaczony malowanymi na nawierzchni liniami. Szerokosé¢ toru 1.22m + linie
wydzielenia toru 2 x 5cm. Dtugosc¢ rozbiegu — 40m.

4. Belka odbicia — prefabrykowana, w systemie producenta z wymaganymi atestami. Montaz belki
odbicia w odlegtosci 2.0m od poczatku zeskoczni.

5. Zeskocznia o wymiarach 2.75 x 8.00m, wypetniona piaskiem.

6. Krawezniki ograniczajgce zeskocznie — betonowe 6 x 40cm z nakladkg gumowag lub z tworzywa
sztucznego tagodzgcg skutki nieprawidtowego upadku.

7. Lapacz piasku wokoét zeskoczni — kanaty tapacza prefabrykowane z polimerobetonu, w systemie
producenckim.

8. Opaska (obejscie) wokét zeskoczni o konstrukcji analogicznej jak bieznia.

9. Linie wyznaczajgce tor skoczni z punktami charakterystycznymi — malowane na nawierzchni.
Sposoéb oznakowania zgodny z przepisami PZLA.

Szczegodty wykonania — patrz rysunki robocze.

Wymagania techniczne dla nawierzchni syntetycznej oraz wymagane od wykonawcy dokumenty —
analogicznie jak w rozdz. 12.1.

12.4. Skocznia do skoku wzwyz

Projektowane rozwigzania:

1. Podbudowa betonowa lub Zzelbetowa wedtug opisu w poprzednich rozdziatach,

2. Nawierzchnia biezni syntetyczna analogicznie jak w rozdz. 12.1. Na ostatnim odcinku rozbiegu,
w strefie odbicia (wymiary okre$lono na rysunku) — nawierzchnia pogrubiona do 20mm.

3. Rozbieznia o ksztalcie potkola i dtugosci rozbiegu 15m (promien zakola rozbiezni).

4. Strefa zeskoku ulokowana na murawie boiska, wielko$¢ strefy zeskoku 6.0 x 4.0m. Zastosowac
typowe maty atestowane w systemie producenta specjalistycznego urzadzen sportowych.

5. Spadek nawierzchni — 0.15% w kierunku krawedzi po tuku.

6. Krawezniki ograniczajgce rozbieznie betonowe 5 x 20cm z naktadkg gumowg lub z tworzywa
sztucznego, zapobiegajgcg poslizgowi i tagodzgcag skutki upadkdéw. Krawezniki w kolorze biatym,
stanowigcym jednoczesnie linie wydzielenia rozbiezni.

7. Wyznaczyé miejsce rozdziatu pogrubionej nawierzchni — malowane na nawierzchni kotka
w sposob okreslony w z przepisach PZLA.

Zewnetrzne obiekty lekkoatletyczne stadionu w Lubaszu
Lubasz ul. Sportowa



A
[]dompil - str. 36 -

.

8. Odwodnienie (odprowadzenie wody) — spadkami poprzecznymi na murawe boiska i nastepnie
za posrednictwem drenazu do kanalizacji deszczowe;.

Szczegoty wykonania — patrz rysunki robocze.

Wymagania techniczne dla nawierzchni syntetycznej oraz wymagane od wykonawcy dokumenty —
analogicznie jak w rozdz. 12.1.

12.5. Rzutnia kulg

Projektowane rozwigzania:

1. Rzutnia sktada¢ sie bedzie z kota rzutéw o nawierzchni betonowej oraz sektora rzutéw
0 nawierzchni mineralne;.

2. Koto rzutéw o konstrukcji zelbetowej i nawierzchnig betonowa. Srednica kota rzutéw 2.135m +
pas okalajgcy zapobiegajgcy zarastaniu trawg i z pomalowanymi liniami pomocniczymi rzutni.
Srednica catkowita 3.80m.

3. W warstwie posadzkowej zabetonowana obrecz kota rzutni. Zastosowaé obrecz z bednarki
ocynkowanej, element prefabrykowany w systemie producenta urzgdzen sportowych.

4. W pasie betonowym wokodt kota rzutni technikg trwatg namalowac linie charakterystyczne rzutni
okreslone w przepisach PZLA.

5. Sektor rzutéw o zasiegu rzutu 20m i kacie rozwarcia 34.92°. Nawierzchnia sektora rzutow
z maczki ceglanej, uktad warstw okreslony na rysunku.

6. Spadek nawierzchni sektora rzutow — maksymalnie 0.1% w kierunku rzutu.

7. Krawezniki rozgraniczajgce rzutnie od murawy boiska — betonowe 6 x 20cm z naktadkg gumowag
lub z tworzywa sztucznego, zapobiegajace odpryskowi betonu. Krawezniki w kolorze biatym,
stanowigcym jednoczes$nie linie wydzielenia rzutni.

8. Odwodnienie betonowego kota rzutéw — sgczkiem drenarskim osadzonym w nawierzchni.

9. Odwodnienie sektora rzutdéw — powierzchniowe, nawierzchnia wodoprzepuszczalna.

Szczegodty wykonania — patrz rysunki robocze.

12.6. Rzutnia dyskiem

Projektowane rozwigzania:

1. Rzutnia sktada¢ sie bedzie z kota rzutdw o nawierzchni betonowej oraz sektora rzutow
ulokowanym na boisku do pitki noznej o nawierzchni trawiastej..

2. Kofo rzutéw o konstrukcji zelbetowej i nawierzchnig betonowa. Srednica kota rzutéw 2.50m + pas
okalajgcy zapobiegajgcy zarastaniu trawg i z pomalowanymi liniami pomocniczymi rzutni. Srednica
catkowita 4.00m.

3. W warstwie posadzkowej zabetonowana obrecz kota rzutni. Zastosowac¢ obrecz z bednarki
ocynkowanej, element prefabrykowany w systemie producenta urzadzen sportowych.

4. W pasie betonowym wokét kota rzutni technikg trwatg namalowac linie charakterystyczne rzutni
okreslone w przepisach PZLA.

5. Sektor rzutéw umieszczony na boisku trawiastym do pitki noznej. Planowany zasieg rzutu 70m
i kat rozwarcia 34.92°. Linie sektora rzutdw wyznaczane na trawie na czas rozgrywania zawodow.

6. Spadek nawierzchni sektora rzutéw — maksymalnie 0.1% w kierunku rzutu.

7. Klatka bezpieczenstwa przy kole rzutni — zastosowac typowy wyrdb jednego producenta,
wymagany atest |IAAF. Konstrukcja klatki: stupy aluminiowe typu demontowalnego, wypetnienie —
siatka polipropylenowa z naciggiem dolnym linkg stalowg oraz mechanizmem podnoszenia siatki
typu korbowego.

8. Stopy fundamentowe pod stupy klatki wykonywane na budowie z betonu klasy C16/20. Wymiary
stép — @60cm (lub alternatywnie 60 x 60cm), gtebokosé — 120cm. Przed zabetonowaniem osadzi¢
kotwy typu zawiasowego do montazu stupow. Kotwy zaméwi¢ u producenta klatki.

9. Odwodnienie betonowego kota rzutéw — sgczkiem drenarskim osadzonym w nawierzchni.
Szczegoty wykonania — patrz rysunki robocze.

12.7. Pitkochwyty

Projektowane rozwigzania:

1. Zastosowano 2 pitkochwyty umieszczone w odlegtosci 5.0m za linig bramkowag boiska. Wymiary
pitkochwytéw: dtugosc¢ 30.0m, wysokos¢ 6.0m .

2. Konstrukcja — stupy z wysiegnikami z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych farbami
proszkowymi.
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3. Wypetnienie siatkg polipropylenowg o oczkach 12 x 12cm z linki o grubosci @4mm. Nacigg dolny
i gorny siatki przy pomocy linek stalowych ocynkowanych.

4. Stopy fundamentowe pod stupy wylewane na budowie z betonu klasy C16/20. Wymiary stép —
40 x 40cm), gtebokos¢ — 120cm. Przed zabetonowaniem osadzi¢ kotwy do montazu stupdéw.
Szczegodty wykonania — patrz rysunek roboczy.

12.8. Wiata treneréw i zawodnikéw rezerwowych

Projektowane rozwigzania:

1. Zaprojektowano 2 wiaty umieszczone w potnocnej czesci piyty stadionu w odlegtosci ok. 1.5m
poza linig biezni.

2. Nalezy zastosowac¢ wiaty prefabrykowane, wyréb gotowy jednego producenta.

3. Wymagania uzytkowe: wymiary wiaty — dlugosé ~6.1m, wysoko$¢ - ~2.1m, siedziska
indywidualne z tworzyw sztucznych montowane trwale do konstrukcji wiaty, ilos¢ siedzisk — dla 12
0s0b.

4. Konstrukcja z ksztattownikéw aluminiowych Ilub stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo, obudowa ($ciana tylna, $cianki boczne i dach) z poliweglanu.

5. Montaz wiat na fundamentach prefabrykowanych, betonowych. Stopy fundamentowe w dostawie
producenta wiat.

12.9. Nawadnianie nawierzchni trawiastych

Projektowane rozwigzania:

1. Zaprojektowano 4 studzienki z punktami poboru wody do podlewania trawy.

2. Nawadnianie boiska przy pomocy armatek wodnych lub samobieznych wozkéw zraszajgcych
podtgczanych do tych studzienek.

12.10. Wymagania bezpieczenstwa

Wyznacza sie strefy bezpieczenstwa wokot biezni stadionu:

1. Na odcinkach prostych pas o szerokosci 1.0m liczac od zewnetrznej krawedzi biezni.

2. W zakolach pas o szerokosci 2.0m liczgc od zewnetrznej krawedzi biezni.

W pasie tym zabrania sie lokowania jakichkolwiek przeszkéd wystajgcych ponad poziom biezni
lub boiska. Znajdujgce sie w tej strefie nakrywy studzienek muszg byé pokryte nawierzchnig
syntetyczng, analogicznie jak na biezni lub alternatywnie naktadkami gumowymi.

13. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

1. Woda do nawadniania boiska — =zasilanie z wiasnego ujecia wody wedtug odrebnego
opracowania.

2. Odprowadzenie wdéd opadowych z instalacji drenazu boiska — zrzut do ztoza wody wtasnego
ujecia wody, zrzut awaryjny do rowu melioracyjnego. Wykonanie na podstawie odrebnego projektu
specjalistycznego.

3. Oswietlenie ptyty boiska — przebudowa, w tym przestawienie istniejgcych stupéw oswietleniowych
i doprowadzenie zasilania,

Powyzsze instalacje wykona¢ na podstawie projektéw branzowych lub odrebnych projektow
specjalistycznych.
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Wyciag z opisu technicznego
Obiekt: Widownia

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTOW

Projektowany obiekt widownia wraz z pawilonem kasy biletowej i strefg wejscia na stadion
w Lubaszu. Szczegdtowy zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy:

1. Widownia.

2. Mury oporowe, schody terenowe w strefie widowni.

3. Pawilon kasy biletowej.

4. Strefa wejscia na stadion.

Dane liczbowe projektowanych obiektéw

1. Widownia

al powierzchnia zabudowy — czes¢ istniejgca, przebudowywana 190.5m?

b/ powierzchnia zabudowy — cze$¢ rozbudowana 206.9 m*
¢/ razem powierzchnia zabudowy 397.4 m?
2. Mury oporowe — powierzchnia zabudowy 88.5 m?
3. Pawilon kasy biletowej

al kubatura 11.0m*
b/ powierzchnia zabudowy 4.00 m?
¢/ powierzchnia uzytkowa 3.10 m?

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca widownia znajduje sie w potnocnej czesci stadionu, ulokowana w skarpie zamykajgce;j
plyte boiska. Skilada sie ona z 4 sektorow po 8 rzedéw miejsc siedzacych ipo 16 siedzisk
indywidualnych w kazdym rzedzie. taczna ilo§¢ miejsc — 512.

Charakterystyka Istniejgcych elementéw widowni:

1. Nawierzchnia mieszana — z ptyt chodnikowych betonowych oraz kostki betonowej chodnikowe;j.

2. Obrzeza stopni schodéw dojs$é, stopni trybun, zamkniecie trybun gérne przy skarpie — z obrzezy
betonowych

3. Siedziska dla widzéw - siedziska indywidualne 2z tworzyw sztucznych, mocowane
do podkonstrukcji metalowej, montowane ma prefabrykowanych stupkach betonowych.

4. Zamkniecie widowni od strony piyty boiska — ogrodzenie stalowe, przesta z pretéw stalowych
w ramkach z kgtownika, montowane na stupkach z rur.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Wszystkie elementy okreslone w rozdz. 5 przeznaczono do rozbiorki. Materiat porozbiérkowy
przeznaczyC: elementy betonowe — jako gruz uzytkowy, elementy stalowe - do ze zlomowania,
elementy z tworzyw sztucznych — utylizacja zgodnie z zasadami miejscowej gospodarki odpadami.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

7.1. Opis warunkéw geotechnicznych

Oceny podtoza gruntowego dokonano na podstawie dokumentacji badan i opinii geotechniczne;j
z projektem geotechnicznym sporzadzonej przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustugi geologiczne
inz. Stefan Skrzypczak (opracowanie z listopada 2016r).

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono iz teren przeznaczony pod projektowang
inwestycje posiada zréznicowang budowe geologiczng. Teren ten w tej dokumentacji podzielono
na strefy A i B. Strefy te mozna scharakteryzowaé nastepujgco:

1. Strefa A — obszar korzystniejszych warunkéw gruntowych, obejmujgcy potudniowg i zachodnig
pétnocno-wschodnig cze$¢ stadionu. W czesci tej znajdujg sie wszystkie projektowane elementy
sktadowe widowni. W strefie tej podtoze budowlane stanowi¢ bedg grunty mineralne. Wszystkie
projektowane elementy widowni znajdujg sie w tej strefie.

2. Strefa B — obszar niekorzystnych warunkéw gruntowych, obejmujacy pétnocno-wschodnig czesé
stadionu. Projektowane obiekty znajdujg sie poza tg strefa.

Budowa podtoza gruntowego w strefie A:
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1. Bezpos$rednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa gleby i nasypow niekontrolowanych
(piasek drobny + humus). Migzszos¢ warstwy do 0.6m, $rednio 0.3m.

2. Warstwe podscielajgcg na przewazajgcym obszarze stanowi warstwa gruntéw sypkich
reprezentowanych mineralne przez piaski drobne, srednie i pylaste. Grunty te w trakcie badan
do gtebokosci 2.5m nie zostaly przewiercone. Stan gruntéw $rednio zageszczony, stopien
zageszczenia Ip = 0.5 — 0.65.

3. Warstwa spodnia gruntéw spoistych, wystepujgca w czesci wschodniej jako najnizsza warstwa
geotechniczna, stwierdzona w jednym otworze badawczym. Warstwe tg budujg mineralne pyly
i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, stopien plastycznosci I, = 0.15 — 0.22.

Wystepowanie wody gruntowe;j:

1. W strefie gruntéw wodoprzepuszczalnych (grunty mineralne sypkie) stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej 0.7 — 1.1m ponizej poziomu terenu, tj. na rzednej ok. 78.4 — 78.7m p.p.m. Poziom
zwierciadta wody nawierconej i ustabilizowanej sg tozsame.

Powyzszy poziom wdd gruntowych odnosit sie do okresu badanh terenowych, {j. listopada 2016r.
Zgodnie z informacjami w dokumentacji geotechnicznej poziom wod gruntowych w zaleznosci
od pory roku i stanu opadéw moze ulega¢ wahaniom w zakresie +0.5m.

7.2. Kategoria geotechniczna, rodzaj warunkéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) przyjeto:

1. Rodzaj warunkéw gruntowych: warunki proste

2. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza

7.3. Sposob posadowienia obiektow
Przyjeto posadowienie wszystkich obiektéw budowlanych widowni typu bezposredniego,
fundamentowane w poziomie gruntéw piaszczystych.

8. ROBOTY ZIEMNE

1. Uformowanie skarp ziemnych widowni do rzednych okreslonych w projekcie.

2. Wykonanie wykopéw z wywozkg ziemi w miejscu projektowanego tarasu gornego chodnika
widowni.

3. Nawiezienie ziemi roslinnej i uformowanie warstwy wegetacyjnej terenéw zielonych.

9. ROBOTY KONSTRUKCYJNE, MURY OPOROWE

9.1. Mury oporowe zelbetowe

Pod wzgledem statycznym zaprojektowano o konstrukcji ptytowo-kgtowej. Lawy fundamentowe
i Sciany wylewane na mokro z betonu klasy C16/20, zbrojenie ze stali klasy A-1lIN B500B.

Sciany oporowe schodéw zaprojektowano jako betonowe, wylewane na mokro z betonu klasy
C16.20, grubos¢ scian — 20cm.

Szczegobty wykonania — patrz rysunki robocze.

Wykonczenie murow:

1. Od strony zasypu izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowych dyspersyjnych,

2. Od stron okrytych wygtadzenie zaprawa klejowg i cienkowarstwowe masy tynkarskie mozaikowe.

9.2. Mury oporowe typu grawitacyjnego

Zaprojektowano mury oporowe z prefabrykowanych pustakéw betonowych, ukfadanych na sucho,
z zasypkg kanatow pustakéw klincem granitowym lub bazaltowym, w kompletnym systemie
producenta.

Konstrukcja muru oporowego:

1. Fundament — tawa z kruszywa mineralnego tamanego (kliniec granitowy lub bazaltowy).
Stosowaé¢ kliniec o uziarnieniu 5-31.5mm, bez frakcji ilastej. W tawie umiesci¢ dren
do odprowadzenia infiltrujgcych wod opadowych z rur drenarskich PCW z filtrem syntetycznym.

2. Mur z pustakow betonowych, uktadanych kolejnymi warstwami z kazdorazowym wykonaniem
wypetnienia pustakéw klincem i zasypka rozkopu za Sciana.
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3. Wypetnienie kanatéw pustakéw kruszywem tamanym (kliniec granitowy lub bazaltowy
jak w punkcie 1).

4. Zasypka rozkopu za $ciang oporowg. W strefie bezposrednio przylegajgcej do muru na zasypke
stosowaé kliniec jak w punkcie 1. Ostatnig warstwe zasypki naziomu wykonaé z gruntu
matoprzepuszczalnego.

5. Od gory mur z pustakéw nakry¢ prefabrykatami ksztattowymi zamykajgcymi.

Wykonczenie muru — stosowaé pustki z wierzchnig warstwg fakturowg z betonu barwionego.
Od stron odkrytych dwukrotne malowanie bezbarwng emulsjg hydrofobowa.

10. OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH

10.1. Widownia

Zaprojektowano o konstrukciji:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowo-cementowej.

2. Stopnie zej$¢ i poziomoéw widowni — z opornikéw betonowych typu drogowego.

3. Stupki pod oparcie siedzisk — prefabrykowane, betonowe, kotwione w gruncie poprzez
obetonowanie.

4. Podkonstrukcja do montazu siedzisk z profili stalowych, ocynkowanych.

5. Siedziska typu stadionowego z pétoparciami, wykonanie z tworzywa sztucznego, odporne
na czynniki atmosferyczne i na odbarwienie pod wptywem dziatania promieniowania stonecznego.

10.2. Schody terenowe

1. Schody zejscia z widowni — konstrukcyjna ptyta z betonu C16/20, grubos$¢ 15¢cm, oktadziny stopni
z lastriko ptukanego na kruszywie granitowym.

2. Pozostate schody terenowe — wykonanie z kostki betonowej chodnikowej, krawezniki stopni
z opornikéw betonowych typu drogowego.

10.3. Balustrady, barierki

1. Balustrady na widowni i schodéw terenowych — spawane z profili stalowych z wypetnieniem
z siatki typu ,panel ogrodzeniowy” z pretéw @6/8/6, wymiary oczek 10 x 20cm. Mocowanie na kotwy
montazowe do betonowych i Zzelbetowych $cian oporowych. Zabezpieczenie antykorozyjne
i wykonczenie — ocynkowanie ogniowe i malowanie farbami proszkowymi.

2. Barierki oddzielajgce chodniki od skarpy — spawane z profili stalowych. Kotwienie w gruncie
w fundamentach betonowych. Zabezpieczenie antykorozyjne i wykonczenie — jak w punkcie 1.

3. Bramka kontroli biletéw w strefie wejscia na stadion — konstrukcja i wykonczenie jak w punkcie 1.
4. Furtka, brama, ogrodzenie w strefie wejScia na stadion — wykonanie na podstawie projektu
ogrodzen.

Szczegoty wykonania — patrz rysunki robocze.

11. PAWILON KASY BILETOWEJ

Charakterystyka techniczna:

1. Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych M6 lub alternatywnie betonowe
wylewane na mokro.

2. Konstrukcja cze$ci nadziemnej, obudowa:

al $ciany — z ptyt warstwowych z oktadzinami metalowymi i rdzeniem PU, grubos$¢ 12cm

b/ dach — jak wyzej, lecz grubos¢ piyt 15cm.

3. Posadzka — zgodnie z opisem warstw na rysunku.

4. Rynna, rura spustowa — z blachy ocynkowanej i powlekanej. Zrzut wody opadowej na placyk
utwardzony.

12. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Nie przewiduje sie.
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Wyciag z opisu technicznego
Obiekt: Termomodernizacja i kolorystyka budynku szatniowego

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku szatniowego
w Lubaszu przy ul. Sportowej na dziatce nr 493/2.

W zakres opracowania wchodza:

1. Rozbidrka istniejgcego chodnika z ptyt betonowych przy budynku.

2. Skucie betonowych podestéw przy wejsciach do budynku.

3. Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu z eternitu — wykona¢ przez firme specjalistyczna,
materiat porozbiorkowy przeznaczony do utylizaciji.

4. Docieplenie wetng mineralng skoséw dachowych poddasza.

5. Wymiana facenia na pofaci dachu i wykonanie nowego pokrycia z blachy dachéwkopodobnej.

6. Docieplenie wetng mineralng potaci daszkéw wystawek dachowych.

7. Docieplenie styropianem Scian wystawek dachowych.

8. Docieplenie styropianem scian budynku.

9. Wykonanie nowych obrébek blacharskich na dachu.

10. Wymiana zewnetrznych drzwi wejsciowych w poziomie parteru i na poddaszu.

11. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku.

12. Wykonanie nowych podestow z kostki betonowej przy wejsciach do budynku.

4. DANE OGOLNE O BUDYNKU

4.1. Stan istniejacy budynku

Obiekt znajduje sie w Lubaszu przy ul. Sportowej. Jest to budynek niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Wykonany jest w technologii tradycyjnej. Sciany
zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych gr.24cm, strop nad parterem — drewniany, belkowy, dach
stromy o konstrukcji drewnianej. Budynek obecnie uzytkowany jest jako zespdt szatni i natryski
dla sportowcow korzystajgcych z boiska sportowego.

W poziomie parteru usytuowane sg szatnie, sanitariaty i prysznice, osobne dla gospodarzy i osobne
dla gosci. Dostep do pomieszczeh na poddasze zewnetrznymi schodami o konstrukcji stalowe;j.
Na poddaszu znajduje sie pomieszczenie klubowe z pomieszczeniem WC.

4.2. Dane liczbowe

1. Dlugos¢ 10.57m
2. Szerokosc¢ 9.07m
3. Wysokosé 8.15m

5. STAN TECHNICZNY ELEWACJI

1. Sciany — brak ubytkéw tynku na $cianach zewnetrznych, miejscowe rysy. Opaska wokét budynku
do wymiany.

2 Obrobki blacharskie — brak zewnetrznych parapetéw okiennych.

3. Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej, do demontazu na czas prowadzenia robot
i ponownego zamontowania.

4. Obrobki blacharskie na dachu do wymiany.

5. Stolarka okienna i drzwiowa:

a/ okna parteru — drewniane, stan techniczny zty,

b/ okna z PCW na poddaszu - stan techniczny dobry, do zachowania,

c/ drzwi zewnetrzne przyziemia i poddasza — zuzyte, stan techniczny zly, zakwalifikowano
do wymiany.

6. Kraty okienne w oknach na parterze — stan sredni, przeznaczono do renowacji i ponownego
wbudowania.
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6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

6.1. Cokét budynku

Zakres robét:

1. Odkopa¢ sciane fundamentowg na gtebokos$¢ ok.30cm.

2. Usung¢ luzne fragmenty tynku i uzupetic¢ ubytki zaprawa tynkarskg naprawczg.

3. Powierzchnie zagruntowa¢ emulsjg wzmachniajgcg podtoze.

4. Przyklei¢ na zaprawie klejgcej ptyty styropianowe grubosci 16cm. Stosowaé styropian
do stycznosci z gruntem o wspotczynniku przenikania ciepta A < 0.32 W/mK.

5. Zakotwi¢ styropian do muru przy pomocy systemowych kotkéw z zaslepkami styropianowymi.

6. Utozy¢ siatke zbrojgca, zatopiong w zaprawie klejgce;j.

7. Powierzchnig zagruntowac emulsjg podktadowa.

8. Wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowo-silikatowe, faktura baranek, grubosé¢ ziarna 1.5mm.

6.2.Sciany przyziemia
Zakres robot:

1. Z powierzchni $cian usung¢ gtuche i luzne fragmenty tynku, ubytki wypetnié zaprawg tynkarskag
naprawcza.

2. Drobne pekniecia scian oczyscic¢, zmy¢ wodg i uzupetni¢ zaprawg szpachlowa.

3. Przyklei¢ na zaprawie klejgcej ptyty ze styropianu grafitowego grubosci 16cm + siatka zbrojgca
zatopiona w zaprawie klejgcej.

4. Zakotwi¢ styropian do muru przy pomocy systemowych kotkdw z zaslepkami styropianowymi.

5. Naroza budynku i o$cieza otwordéw okiennych i drzwiowych zabezpieczyé podtynkowymi listwami
tynkarskimi.

6. Powierzchnie zagruntowa¢ emulsjg podktadowa.

7. Wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowo-silikatowe, faktura baranek, grubo$¢ ziarna 1.5mm.
Uwaga — ze wzgledu na nieréwnosci ptaszczyzn scian w technologii zatozyé pogrubienie izolacji
o dodatkowy styropian wyréwnawczy. W zatozeniach kosztowych przyjg¢ pogrubienie srednio o
2cm na powierzchni ok. 30% elewacii.

6.3 Oscieza okienne

Zakres robot:

1. Skué tynk z powierzchni osciezy.

2. Powierzchnie zagruntowa¢ emulsjg wzmacniajgcg podtoze.

3. Przyklei¢ na zaprawie klejgcej styropian grubosci 3cm + siatka zbrojgca zatopiona w zaprawie
klejacej .

4. W narozach zamontowac¢ systemowe listwy katowe z siatkg zbrojaca.

5. Powierzchnig zagruntowa¢ emulsjg podktadowa.

6. Wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowo-silikatowe, faktura baranek, grubosé ziarna 1.5mm.

6.4 Dach

Zakres robdét:

1. Istniejgce pokrycie z ptyt eternitowych rozebrac i przekaza¢ do utylizacji. Wykonaé przez firme
specjalistyczna.

2. Miedzy istniejgcymi krokwiami utozyé folie paroizolacyjng oraz pierwszg warstwe izolacji
termicznej z wetny mineralnej o grubosci 16cm. Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej dla paroizolacii
Sq 2 50m. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla weiny A < 0.04W/mK.

3. Nabi¢ legary drewniane o przekroju 6x10cm jako podwyzszenie konstrukcji na utozenie drugiej
warstwy termoizolacji. Mocowane do istniejgcych krokwi na tgczniki ciesielskie ocynkowane.

4. Miedzy legarami utozy¢ drugg warstwe wetny mineralna o grubo$ci 10cm. Parametry wetny —
jak wyzej.

5. Zatozy¢ folie wstepnego krycia - folia dyfuzyjna o przepuszczalno$ci pary wodnej nie mniejszej
niz 1000g/m*doba.

6. Nabic kontrtaty o przekroju 8x4,5cm.

7. Wykonac¢ facenie potaci dachowej.

8. Wykonaé pokrycie z blachy dachéwkopodobnej, ocynkowanej i powlekane;.
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9. Zatozy¢ nowe obrébki z blachy powlekane;.

6.5. Wystawki dachowe

1. Na ptaszczyznach dachowych:

a/ wykonaé roboty jak w rozdz. 6.4, punkty 1 — 6.

b/ nabi¢ ptyte OSB-3 o grubosci 18mm.

c/ izolacja wodoszczelna z papy termozgrzewalnej podktadowe;.

d/ nabic taty pod pokrycie,

e/ wykonaé pokrycie z blachy dachéwkopodobnej, ocynkowanej i powlekane;.

f/ zatozy¢ nowe obrébki z blachy powlekane;j.

2. Na ptaszczyznach sciennych:

a/ zdemontowac istniejgce poszycie $cian, odkry¢ do konstrukgciji,

b/ na konstrukcji zamontowaé paroizolacje z folii paroszczelnej o wspétczynniku dyfuzji pary wodne;j
Sd = 50m.

¢/ nabi¢ poszycie z ptyt OSB-3 o grubosci 10mm,

d/ przyklei¢ styropian grafitowy o grubosci 16cm, stosowaé styropian rowkowany z kanalikami
do odprowadzenia kondensatu pary wodnej o wspétczynniku przewodnosci cieplnej dla wetny
A < 0.04W/mK,

e/ wykonczenie powierzchni masami tynkarskimi jak na elewciji.

6.6. Komin ponad dachem

Zakres robét:

1. Nadmurowac trzon kominowy o 30cm i wykonaé nowg czapke z betonu.

2. Powierzchnie tynku oczysci¢, sku¢ gtuche tynki, ubytki tynku uzupetni¢ zaprawg tynkarskag
naprawcza.

3. Zagruntowa¢ i wykona¢ cienkowarstwowy tynk silikonowo - silikatowy, analogicznie
jak na elewacji gtéwnej.

6.7. Obrébki blacharskie i stolarskie

1. Obrébki blacharskie parapetéw okiennych — nowe z blachy stalowej ocynkowanej i powlekane;.

2. Na dachu wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy jw.

3. Rynny i rury spustowe zdemontowaé, po wykonaniu docieplenia i kolorystyki zamontowacd
ponownie. W zakresie robot przerébka koszy zlewni i podtgczen.

4. Podbicia okapédw — wymiana, elementy nowe z desek boazeryjnych sosnowych o grubosci
25mm, szlifowanych i lakierowanych lakierami do powierzchni drewnianych do zastosowan
zewnetrznych.

6.8. Zewnetrzne schody stalowe

1. Elementy metalowe oczysci¢ z rdzy i pomalowaé 2 x farbg przeciwrdzewng oraz 2 x farbg
chlorokauczukowa.

2. Stopnie — oktadzina z ptytek granitogresowych na klej, stosowa¢ ptytki mrozoodporne
i antyposlizgowe.

3. Stopnice betonowe od spodu — przeszpachlowanie zaprawg klejowa, zagruntowanie, masy
szpachlowe wygtadzajgce, malowanie farbami silikatowo-silikonowymi.

6.9. Opaska wokét budynku

1. Przy budynku wykona¢ nowg opaske szerokosci 40cm z kostki betonowej chodnikowej
0 grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z obrzezem trawnikowym 20x6¢cm.

2. Podesty przed wejsciami — odtworzy¢é, posadzka wierzchnia z ptytek granitogresowych
mrozoodpornych i antyposlizgowych.

6.10. Okna drzwi

1. Okna parteru — drewniane, wymiana na nowe z PCV, wspétczynnik Uy < 0.9 W/m3K.

2. Okna z PCW na poddaszu — istniejgce PCW do zachowania.

3. Drzwi zewnetrzne przyziemia i poddasza — do wymiany, nowe o parametrach okreslonych
w zestawieniu stolarki.
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4. Kraty okienne przy oknach na parterze — demontaz na czas prowadzenia robét, usuniecie starych

powtok malarskich, oczyszczenie z rdzy, malowanie przeciwkorozyjne i nawierzchniowe, ponowny
montaz.

7. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
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Wyciag z opisu technicznego
Obiekt: Utwardzenia terenu

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Teren planowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Lubasz.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzen terenu przy przebudowywanym
stadionie w Lubaszu.

Projekt zawiera:

1. Projekt utwardzen przy budynku szatniowym,

2. Projekt chodnika przy widowni,

3. Projekt przebudowy istniejgcego zjazdu z ul. Sportowe;j

Projekt stanowi¢ bedzie zatgcznik do wniosku Inwestora o uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

Obecnie dziatki przeznaczone pod projektowane obiekty sportowe uzytkowane sg jako stadion
sportowy z boiskiem, widownig i dojazdami o nawierzchniach gruntowych.

Przy wjezdzie na teren stadionu zlokalizowany jest budynek szatniowy z przylegajacymi do niego
chodnikami o nawierzchni z ptytek betonowych, podesty przy wejsciach betonowe. Dojazd
do budynku o nawierzchni gruntowej z kraweznikami ulicznymi.

Istniejgcy zjazd z ul. Sportowe na teren stadionu wykonany jest o nawierzchni gruntowej,

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.1. Opis warunkéw geotechnicznych

Wedtug dokumentacji badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanej w listopadzie 2016r
wynika iz w miejscach zaprojektowanych utwardzen wierzchnig warstwe na gteboko$¢ ok.0,4m
zalegajg grunty prdéchnicze, nie bedgce gruntami nosnymi, ponizej wystepujg grunty mineralne
sypkie, piaski drobne i $rednie w stanie Sredniozageszczonym.

5.2. Kategoria geotechniczna, rodzaj warunkéw gruntowych

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) przyjeto:

1. Rodzaj warunkéw gruntowych: warunki proste

2. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza

6. UKLAD PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano:

1. Przebudowe istniejgcego zjazdu z drogi publicznej w szerokosci pasa drogowego ul. Sportowej
na dziatce nr 492, ogdlnodostepny dla obstugi ruchu pojazdéw zwigzanych z obstugg stadionu.

2. Droge dojazdowa szerokosci 5.0m, ogdlnodostepng dla obstugi ruchu pojazdéw zwigzanych
z obstugg stadionu. Droga ta stanowi¢ bedzie takze droge pozarowg dla obiektu. Dojazd
zakonczony bedzie placami postojowymi dla samochodow.

3. Chodniki szerokosci od 1.5 i 1.65m przy budynku szatniowym oraz szerokosci 2.5m
przy widowni, uktad — wedtug czesci graficznej projektu.

7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Zaprojektowano dojazdy klasy D w strefie zamieszkania w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym
dla podioza G1.

7.1. Istniejacy zjazd z ul. Sportowej

Przed przystgpieniem do wykonania robét drogowych nalezy:

1. Rozebrac¢ czes¢ chodnika (19,3m2) przy ul. Sportowej,

2. Istniejgcy kraweznik uliczny zachowac,

3. Wykonac korytowanie na gtebokos¢ 50cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu.
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Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z prefabrykowanych kostek betonowych typu drogowego
0 grubosci 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm, uktadanych na podbudowie
dwuwarstwowej, pierwsza warstwa z kruszywa famanego bazaltowego @4-31,5mm, grubo$cé
warstwy — 10cm, druga warstwa z kruszywa famanego bazaltowego ©@31,5-635mm, grubosé
warstwy — 15cm. Pod podbudowg warstwa drenazowa z pospétki o grubosci 12cm.

Wskaznik zageszczenia podbuddw i podsypek: | = 0.98. Istniejgce podioze gruntowe dogesci¢
do I = 0.98.

Wyokraglenia tukéw zjazdu przy styku z nawierzchnig istniejgcego chodnika przy ul. Sportowej
zaprojektowano jako krawezniki ,zatopione” o wymiarach 15x22cm.

7.2. Dojazd, place.

Nawierzchnie dojazdu i placéw zaprojektowano z prefabrykowanych kostek betonowych typu
drogowego betonowych gr.8cm. Konstrukcja nawierzchni i warstw podbudowy — jak w rozdz. 7.1.
Wymagania odnosnie zageszczenia podbudowy i podtoza — jak w rozdz. 7.1.

Nawierzchni nada¢ spadki poprzeczne i podiuzne wg planu sytuacyjnego utwardzen niniejszej
dokumentaciji.

Konstrukcje dojazdu ograniczy¢ kraweznikiem ulicznym 15x30x100cm, utozonym na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5cm i tawie betonowej, wykonanej wedtug przekrojow
konstrukcyjnych. Krawezniki uliczne oznaczone na planie linig przerywang zaprojektowano jako
krawezniki ,zatopione” o wymiarach 15x22cm. Krawezniki 15x22cm zaprojektowano réwniez
w miejscach styku nawierzchni dojazdu z projektowanymi chodnikami w miejscach poruszania sie
niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni dojazdéw i placéw na sagsiednie zielehce.

7.3.Chodniki

Nawierzchnia z kostki betonowej typu chodnikowego o gruboséci gr.6cm, ukfadana na podsypce
piaskowej o grubosci 5cm. Nawierzchnie ograniczyé obrzezem ogrodowym 8x20cm podsypce
piaskowej o grubosci 5cm.

Nawierzchni chodnikéw nada¢ 2% spadek poprzeczny w strone trawnikow. Tereny zielone przy
chodnikach obnizone o 2cm.

8. ROBOTY ZIEMNE

Wedtug dokumentacji badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanej w listopadzie 2016r
wynika iz w miejscach zaprojektowanych utwardzen wierzchnig warstwe na gteboko$¢ ok.0,4m
zalegajg grunty prochnicze, nie bedgce gruntami nosnymi, ponizej piaski drobne.

Pod projektowane utwardzenia zaprojektowano korytowanie na gtebokos¢ ok.0,5m do gruntu
nosnego i wykonanie warstw konstrukcyjnych utwardzen. W zakres robo6t ziemnych wchodzi
niwelacja i przemieszczenia mas ziemnych w celu uzyskania rzednych terenu zatozonych
w projekcie.

Postepowanie z ziemie uzyskang z korytowania:

1. Korytowanie pod dojazdy, objetos¢ mas ziemnych 672m? x 0,5m = 336m° — przeznacza sie
do wywozu.

2. Korytowanie pod tawy kraweznikéw, 179mb x 0,4m?=72m’ - przeznacza sie do wywozu.

Na tereny zielone przewiduje sie przywiezienie i rozrzucenie 5cm warstwy ziemi urodzajne;.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod utwardzenia nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym.
Recznie przy uzyciu topat wykonywane bedg tylko roboty wykonczeniowe przy fundamentach
pod krawezniki uliczne oraz plantowanie terenu pod projektowane podbudowy.

9.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH | URZADZONYCH

1. Utwardzenia projektowane — dojazd 426 m?
2. Utwardzenia projektowane — miejsca postojowe 246 m®
3. Chodniki istniejgce — zmiana nawierzchni na kostke betonowag 45 m?

4. Chodniki projektowane 620 m?
Razem poz. 1 — 4 1337 m?
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Wyciag z opisu technicznego
Obiekt: Ogrodzenia stadionu

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ogrodzenia przebudowywanego boiska
sportowego w Lubaszu.

Projekt zawiera :

1. Projekt ogrodzenia h=406cm,

2. Projekt ogrodzenia h=203cm,

3. Projekt ogrodzenia h=183cm na cokole prefabrykowanym z bramami wjazdowymi i furtkami,

4. Projekt ogrodzenia h=123cm na murkach oporowych.

Projekt stanowi¢ bedzie zatgcznik do wniosku Inwestora o uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

Obecnie dziatki przeznaczone pod przebudowywane obiekty sportowe uzytkowane sg jako stadion
sportowy z boiskiem, widownig i dojazdami o nawierzchniach gruntowych oraz budynkiem
szatniowym, bedgcym zapleczem dla sportowcéw i treneréw

Z ulicy Sportowej na teren stadionu zlokalizowane sg 2 zjazdy z bramami i furtkami.

Stadion jest obecnie ogrodzony. Od strony ul. Sportowej istniejagce ogrodzenie wykonane jest
z siatki ogrodzeniowej w ramkach stalowych przyspawanych do metalowych stupkéw kotwionych
w cokole betonowym. Pozostate ogrodzenia stadionu z siatki ogrodzeniowej na stupkach stalowych.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

1. Istniejgce ogrodzenie przewidziano do rozbiorki.

2. Stopy fundamentowe pod stupki ogrodzenia, stupki bram i furtek zaprojektowano: pod stupki
ogrodzenia stopy fundamentowe o wymiarach 30x30x85cm, pod stupki bram i furtek stopy
fundamentowe o wymiarach 60x60x85cm. Wykonanie z betonu klasy C16/20.

3. Przesta ogrodzenia typ 1 — ogrodzenie prefabrykowane typu panelowego, panele proste
wykonane z pojedynczych drutéw pionowych @6 i podwojnych drutéw poziomych @8 + @8. Oczka
pretéw w panelach — 50 x 200mm. Wysoko$¢ paneli 2 x 203=406cm. Stupki wysokosci 4800mm
z ksztattownika prostokgtnego 80 x 40mm, zamknietego od goéry systemowym daszkiem
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu wynosi 2590mm.
4. Przesta ogrodzenia typ 2 — ogrodzenie prefabrykowane typu panelowego, panele proste
wykonane z pojedynczych drutéw pionowych @6 i podwdjnych drutéw poziomych @8 + 8. Oczka
pretbw w panelach — 50 x 200mm. Wysoko$¢ paneli 203cm. Stupki wysokosci 2800mm
z ksztattownika prostokatnego 60 x 40mm, zamknietego od gory systemowym daszkiem
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu wynosi 2590mm.
5. Przesta ogrodzenia typ 3 — ogrodzenie prefabrykowane typu panelowego na cokole. Panele
proste wykonane z pojedynczych drutéw pionowych @6 i podwdjnych drutéw poziomych @8 + &8.
Oczka pretéw w panelach — 50 x 200mm. Wysokos¢ paneli 183cm. Stupki wysokosci 2800mm
z ksztattownika prostokgtnego 60 x 40mm, zamknietego od goéry systemowym daszkiem
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu wynosi 2590mm.
6. Przesta ogrodzenia typ 3 — ogrodzenie prefabrykowane typu panelowego montowane na murku
oporowym. Panele proste wykonane z pojedynczych drutéw pionowych @6 i podwojnych drutdw
poziomych @8 + @8. Oczka pretéw w panelach — 50 x 200mm. Wysokos$¢ paneli 123cm. Stupki
wysokosci 1800mm z ksztattownika prostokatnego 60 x 40mm, zamknietego od gory systemowym
daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu wynosi
2590mm.

7 Bramy i furtki — Ramy z ksztaltownikéw prostokatnych 60 x 40mm, wypetienie — panel
zgrzewany prosty. Stupki bramowe i przy furtkach z ksztattownikéw prostokgtnych 80 x 80mm.
Stezenia skrzydet bram z ksztattownikéw prostokgtnych 50 x 30mm.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne - Panele i stupki i obejmy montazowe cynkowane i malowane
proszkowo.
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6.ZESTAWIENIE DLUGOSCI OGRODZENIA

1. Ogrodzenie typ 1, h=406cm 156.5 mb
2. Ogrodzenie typ 2, h=203cm 113.2mb
3. Ogrodzenie typ 3, h=183 + 25cm 135.6 mb
4. Ogrodzenie typ 4, h=123cm 147.8 mb
Ogotem diugosé ogrodzenia typ 1 — 4 553.1 mb
5. Brama B1, wymiary uzytkowe 340 x 203cm 2 szt.

6. Brama B2, wymiary uzytkowe 588 x 203cm 1 szt.

7. Furtka F1, wymiary uzytkowe 142 x 203cm 1 szt.

8. Furtka F2, wymiary uzytkowe 99 x 203cm 1 szt.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
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