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I   WSTĘP 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
budową wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią oraz przebudową istniejących instalacji wod-kan 
w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszu w zakresie: 
- wentylacji odprowadzenia spalin, instalacji pneumatycznej oraz ogrzewania garaży trzech 

stanowisk wozów strażackich, 
- ujęć ciepłej i zimnej wody, ogrzewania podłogowego i kanalizacji pomieszczenia higieniczno – 

dezynfekcyjnego, 
- instalacji pneumatycznej, ogrzewania podłogowego warsztatu podręcznego, 
- kanalizacji, ogrzewania podłogowego, wentylacji suszarni węży w wieży alarmowej, 
- wentylacji, ogrzewania podłogowego szatni na 20 druhów, 
- wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji ciepłej zimnej wody oraz ogrzewania podłogowego w 

umywalni, 
- wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji ciepłej zimnej wody oraz ogrzewania podłogowego w 

toaletach wc, 
- wentylacji, ogrzewania grzejnikowego w salce szkoleniowej, 
- wewnętrznej instalacji gazu, wentylacji, wod – kan, instalacji wody zimnej, ciepłej oraz 

ogrzewania grzejnikowego w zapleczu socjalnym „małej kuchni”, 
- wymiany grzejników, muszli ustępowych kpl. i umywalki w pomieszczeniach wc na piętrze, 
- zasilania hydrantu wewnętrznego.  

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.   

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
 

4. Określenia podstawowe. 

Ustalenia Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
Nadzór Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiającego, 
o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór 
Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót - wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Przekazanie terenu budowy - zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 
komplety Specyfikacji Technicznej. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie. 
Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną – Dokumentacja projektowa, 
Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
Umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, 
wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną . Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy – wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz 
utrzymania istniejących obiektów ( jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót .W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z 
terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Ochrona przeciwpożarowa - wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia - materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 
będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste ) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 



 

 6 

SWIORB  budowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią oraz przebudowy istniejącej instalacji 
wod-kan w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszu 

zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektową, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej - jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową 
mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Ochrona i utrzymanie robót - wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów - wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Nadzór 
Inwestorski i Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych - gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych 
powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia. 
Dokumentacja robót montażowych - dokumentację robót montażowych stanowią: - projekt budowlany 
w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, - protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i 
ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza 
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(zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami 

5. Materiały 

5.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału, źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów jak również w razie konieczności odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie 

5.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: są 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej , są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości wskazane 
odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 
fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 

5.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Jeśli Nadzór Inwestorski i 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Nadzór Inwestorski. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

5.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór 
Inwestorski oraz Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego 
materiału z uwagi na wykonanie ewentualnych badań wymaganych przez Nadzór Inwestorski. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Nadzoru 
Inwestorskiego. 

5.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych Nadzór Inwestorski i 
Zamawiającego. 

6. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w 
przypadku braku ustaleń w wymienionym wyżej dokumencie, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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7. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 
 

8. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacją techniczną, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Polecenia Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 
 

9. Kontrola jakości robót  

9.1. Zasady kontroli jakości robót  
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 

9.2. Certyfikaty i deklaracje  
 

Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi 
specyfikacji technicznej . W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
specyfikację techniczną , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 

10. Dokumenty budowy   

10.1.  Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia robót 
budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
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kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
oraz datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, 
uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane 
dotyczące jakości materiałów, ewentualnych prac związanych z pobieraniem próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu 
robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

10.2.  Dokumenty zastosowanych materiałów   
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem 
Inwestorskim. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 
 

10.3.  Pozostałe dokumenty budowy   
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: pozwolenie 
na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z 
osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 

10.4.  Przechowywanie dokumentów budowy   
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

11. Odbiór robót    

11.1.  Rodzaje odbioru robót    
 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi końcowemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu Nadzór Inwestorski w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami . 
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Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje komisja 
odbioru końcowego. 
Odbiór końcowy robót - Zasady odbioru ostatecznego robót odbiór końcowy polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną . W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

11.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego    
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację projektową powykonawczą z 
naniesionymi zmianami jeśli zostały ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i książki 
obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych i protokoły z przeprowadzonych prób i badań, 
zgodne z specyfikacją techniczną, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z specyfikacją techniczną, potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z 
projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, protokoły odbiorów 
technicznych-częściowych, protokoły wykonanych badań odbiorczych, dokumenty wymagane dla 
urządzeń podlegających odbiorom technicznym UDT, instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych 
wyrobów, instrukcję obsługi instalacji, oświadczenie wydelegowanego przez zamawiającego 
personelu o przeprowadzonym szkoleniu w obsłudze zamontowanych urządzeń. W przypadku, gdy 
wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 

12. Podstawa płatności  

12.1.  Ustalenia ogólne    
  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej. 

12.2. Warunki umowy i wymagania ogólne     
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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12.3. Zasady rozliczenia i płatności      
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) 
cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie 
kwoty ryczałtowej za określony zakres robót . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Przepisy związane   

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2015 poz 443) 
� Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
� Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
 

II   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TECHNOLOGII KOTŁOWNI  
 
 
 

1. Zakres robót objetych specyfikacją techniczną  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 
� montażem instalacji wod kan, 
� montażem instalacji podłogowej, 
� montażem instalacji odprowadzającej spaliny z wozów strażackich, 
� montażem instalacji sprężonego powietrza, 
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� wniesienie i montaż urządzeń zgodnie z projektem, 
� montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej, 
� montaż urządzeń w pomieszczeniu kotłowni, 
� montaż układów automatyki, 
� wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, oraz sprawdzających prawidłowe działanie 
armatury zabezpieczającej, 
� uruchomienie układu i regulacja. 
 

2. Określenia podstawowe   

2.1.  Instalacja technologiczna     
Instalację technologiczną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, 
wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami, oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
W szczególnej sytuacji, instalacja technologiczna może składać się z części wewnętrznej i części 
zewnętrznej. 
 
 

2.2.  Cześć wewnętrzna instalacji technologicznej      
Część instalacji technologicznej znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna 
instalacji technologicznej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej 
instalacji lub źródła ciepła. 

2.3.  Cześć zewnętrzna instalacji technologicznej      
Część instalacji technologicznej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w 
przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim. 
 

2.4.  Woda instalacyjna – czynnik grzejny      
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 
zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
 

2.5.  Źródło ciepła       
Kotłownia, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
 

2.6.  Ciśnienie robocze instalacji, prób        
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczone w żadnym jej punkcie . 

2.7.  Ciśnienie dopuszczalne instalacji         
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym 
punkcie instalacji. 
 

2.8.  Ciśnienie próbne         
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
 

2.9.  Ciśnienie nominalne  PN       
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 
równej 20ºC 
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2.10.  Ciśnienie robocze urządzenia        
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z 
uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 
zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

2.11.  Temperatura robocza        
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
 

2.12.  Średnica nominalna        
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - 
średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
 

2.13.  Nominalna grubość ścianki       
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości 
ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

2.14.  Ogólne wymagania dotyczące robót        
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu . Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-S-00 00 „Wymagania ogólne" Montaż elementów instalacji solarnej 
należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

3. Materiały    

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w 
oparciu o różne produkty (wyroby) pod warunkiem: 
� spełniania tych samych właściwości technicznych, 
� przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
� stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane), 
� uzyskanie akceptacji projektanta. 
Źródłem ciepła dla potrzeb grzewczych budynku remizy OSP w Lubaszu będzie kocioł kondensacyjny   
niskotemperaturowy firmy Buderus typu Logamax plus GB192 iH35: 

� Zakres znamionowej mocy cieplnej przy parametrach temp. 80/600C Q=30kW, 
� Sprawność kotła przy maksymalnej mocy (Pn maks.) – 80/60 °C do 96,5% 
� Sprawność kotła przy maksymalnej mocy (Pn maks.) – 50/30 °C do 101,8% 
� Dopuszczalne ciśnienie robocze 0,3 MPa 
� Wymiary:    długość 425 mm 

  szerokość 520 mm 
  wysokość 735 mm 
  

Kocioł zlokalizowany w pomieszczeniu istniejącego źródła ciepła w piwnicy budynku remizy OSP 
Lubasz. Kocioł pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. 
Sterowanie obiegami grzewczymi w kotłowni odbywać się będzie przez regulator grzewczy do obsługi 
dwóch obiegów mieszających oraz obiegu ładowania podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. 
Zabezpieczenie kotłów przed wzrostem ciśnienia zaprojektowano zgodnie z warunkami określonymi w 
polskich normach z uwzględnieniem przepisów UDT. Zabezpieczeniem kotła przed wzrostem 
ciśnienia będzie naczynie wzbiorcze przeponowe. Dodatkowo zamontować zawór bezpieczeństwa.  
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w projektowanym poj. podgrzewaczu ciepłej wody 
użytkowej. Całość wykonać zgodnie z zestawieniem urządzeń i schematem technologicznym oraz 
rzutem pomieszczenia kotłowni znajdujących się w projekcie budowlanym kotłowni.  
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Na potrzeby utrzymania ciśnienia sprężonego powietrza zaprojektowano smarowany olejowo, 
kompresor tłokowy typu LT3-15 na zbiorniku 270 l, Atlas Copco Sp. z o.o.  o parametrach: 

• maksymalne ciśnienie robocze 15bar 
• wydajność FAD przy normalnym ciśnieniu roboczym i prędkości obrotowej 1500 obr/min 

(50Hz) wynosi: 4,0l/s, 0,25m3/min, 
• moc zainstalowanego silnika 2,2kW, 
• poziom hałasu 79/81 dB 

Do wyciągu spalin zaprojektowano szynowy system typu TMS. Odporność temperaturowa wszystkich 
elementów systemu wynosi około +150°C. Urządzenie wykonane jest z materiałów odpornych na 
zanieczyszczenia smoliste, zapylenie, szok termiczny, wstrząsy oraz kwasy wytrącające się ze spalin w 
wyniku kondensacji pary wodnej 
TMS - System mechanicznego wypięcia składa się z szyny rozłącznej, układu rozłącznego wózka, 
cięgna Bowden'a z kompletem gum mocujących i ssawki odciągowej z układem automatycznego 
wypięcia. Wewnątrz węża prowadzona jest linka odciążająca zabezpieczająca wąż przed szarpnięciem 
podczas wypinania ssawki. 
 
 

4. Prowadzenie przewodów instalacji technologicznych      

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 
przewodów możliwość odpowietrzania instalacji, dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo odpowietrzenie, a 
opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem , 
� przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych mniejszych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z 
którego wykonane są rury , 
� przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji ), 
� przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody 
ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej, 
� nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych, 
� przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle, 
� przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l 
cm na kondygnację, 
 

5. Podpory      

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z wytycznymi producenta, chyba że projekt techniczny stanowi inaczej. Nie 
należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji lub dostawcy 
przewodów, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 
przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. Konstrukcja 
i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Nie 
dopuszcza się montażu podpór i zawiesi bez izolacji akustycznej, ( wkładki amortyzacyjnej gumowej, 
dla przewodów solarnych musi ona być odporna na wysokie temperatury). 
 

6. Tuleje ochronne      

Przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne i stropy) prowadzić w rurach 
ochronnych. Przejścia wykonać jako gazoszczelne i ognioodporne w rurze osłonowej przez ścianę 
budynku wypełniając ją ogniochronną masą uszczelniająca np. typu CP601S firmy HILTI; 
� w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 
� tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: A. co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową B. co najmniej o 1cm, przy 
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przejściu przez strop. 
� tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, 
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki, 
� przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, 
� przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 
� przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 
terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i 
wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 
� przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 
 
 

7. Montaż armatury      

 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana, 
� przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 
� armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak , żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji, 
� armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze, 
� armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym, 
� armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna 
być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek", 
nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu 
kierunkach, 
� armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 
umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 
 

8. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodów i innych elementów 

instalacji      

Całość instalacji ze stali węglowej należy oczyścić szczotkami do metalicznego połysku i pomalować 
podkładowo dwukrotnie farbą miniową 60%. 
 

9. Izolacja      

Nie dopuszcza się niestosowanie izolacji cieplnej przewodów i armatury, 
� armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, 
� wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
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zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru, 
� materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej, 
� materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia, 
� powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha, nie dopuszcza 
się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami 
itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną, 
� zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
� izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 

10. Oznaczenie      

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej  i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N-
01270 i uwzględnionymi w instrukcji obsługi ogrzewczej, znaczenia należy wykonać na przewodach, 
armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: A. na ścianach w pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych 
elementów instalacji. 
 

11. Badania odbiorcze szczelności instalacji technologicznej       

� badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji cieplnej, 
� badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą, podczas odbiorów częściowych instalacji, 
w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem, 
� podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego, 
� podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła 
powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
� przed przystąpieniem do badania szczelności wodą instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą, czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty, podczas płukania 
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte, 
� przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, 
nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe, 
do chwili skute cznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne 
otwieranie zaworów stopowych, zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, 
węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub 
kanalizacji, dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić 
automatyczny odpowietrznik, 
� bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania 
i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji. 
� należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające, 
jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy 
odłączyć kocioł od instalacji, 
� po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w 
celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do 
rozpoczęcia badania szczelności, 
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12. Czynności po badaniach związanych z napełnianiem instalacji        

 
Po pierwszym napełnieniu instalacji płynem solarnym nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem 
przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się 
opróżnianie tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres 
niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika 
retencyjnego. Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to 
badanie należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została 
poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do pozostałej części 
instalacji, nie ulegała korozji.  
 

13. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 

instalacji         

 
 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego 
zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 
Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań 
powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań. 
 
 

14. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji technologicznej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury  

 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-02419, po przeprowadzeniu 
badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań , jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 

15. Badania armatury odcinającej z regulacja montażową   

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
� doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
� szczelność połączeń armatury, 
� regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji, Z przeprowadzonych 
badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań, 
 

16. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji technologicznej   

Warunki odbioru innych elementów instalacji powinny być określone w oparciu o projekt techniczny 
instalacji. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym elementy te powinny być 
przedstawione do ponownych badań. 
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III   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT 
TECHNOLOGII KOTŁOWNI, UKŁADU ODPROWADZENIA SPALIN I  SYSTEMU 
SPRĘŻARKOWEGO  - ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 

1. Przedmiot   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty budowlane związane z zasilaniem oraz sterowaniem 
urządzeniami w kotłowni gazowej, systemu odprowadzenia spalin i zestawu sprężarkowego do 
utrzymania ciśnienia. 
 

2. Zestawienie podstawowych robót 

� montaż rozdzielnic elektrycznych, 
� instalacji wewnętrznych linii zasilających, 
 

3. Wymagania ogólne  

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu 
materiałowym do przedmiaru robót. Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do 
instalowania na terenie RP. 
Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane należy dostarczyć z atestami, 
gwarancjami i aprobatami technicznymi. Materiały i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji 
technicznej muszą spełniać postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiadać Warunkom 
Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V – Instalacje Elektryczne. 
 

4. Wykonanie robót, zasady ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, wymaganiami 
specyfikacji, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót, aktualnie obowiązującymi 
normami i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 
dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca 
na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie 
inspektor nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

5. Zasady kontroli jakości   

 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrole robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor nadzoru może żądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w normach i przepisach. W przypadku, gdy nie zostały określone, inspektor 
nadzoru ustali zakres i częstotliwość kontroli w celu zapewnienia wykonania robót zgodnie z 
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warunkami umowy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, atesty i dokumenty 
legalizacyjne zastosowanych materiałów dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
 

6. Obmiar robót   

6.1.  Zasady obmiaru        
 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową w jednostkach 
ustalonych w wycenianym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje inspektor nadzoru po 
pisemnym powiadomieniu przez wykonawcę co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki będą 
wpisane do księgi obmiaru. Długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej objętości będą liczone w m3 jako długość bruzd pomnożoną przez średnią wysokość i 
szerokość bruzd. 

6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy        

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi być zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. Jeśli zastosowane urządzenia lub sprzęt wymagają atestów, to wykonawca 
przedstawi odpowiednie świadectwa legalizacji. 
 

6.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru       

 
Obmiary będą wykonywane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót 
zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiary robót podle-gające zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika. 
 

6.4.  Księga obmiaru       

 
Księga obmiaru jest dokumentem pozwalającym na sukcesywne zapisywanie faktycznego postępu 
każdego elementu wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


