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SOFTBUD
Poznan
PRZEDMIAR ROBOT
CPV 4533100( Instalacje cieplne, wentylacyjne 1 konfekcjonowania
powietrza
Budowa: Gimnazjum z Sala Widowiskowo-Sportowa
Obiekt: Gimnazjum - cz¢$¢ widowiskowo - sportowa - A
Rodzaj robot:  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO
Lokalizacja: Lubasz, ul Podgorna, dziatka nr 594
Inwestor: Urzad Gminy w Lubaszu
PRZEDMIAR Strona 1
SYKAL ==
SYMBOL NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Instalacja c.o. podtogowego Sali
1 10 KNR 202-06-09-12-00 Izolacja pionowa z plyt styropianowych gr 1 cm wokot sali sportowej - analogia m? 30,00000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wokot sali 150*0,2 30,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,66726
wsp: R=10,955
M 1562531 Ptyta styropianowa odm 20 grub 1 cm m? 1,05000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02370
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00470
1 20 KNNR  N002-06-04-02-00 Izolacja z folii polietylenowej 0,2 mm m? 1655,00000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poziomsali i pom soc 1523 1523,00000
2 Antresola 132 132,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06500
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m? 1,10000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
1 30  KNNR  N002-12-06-06-00 Montaz szyn montazowych B-50 EWFE - analogia metr 1324,00000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1655*,8 1324,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08260
M 2632099 Szyna montazowa B-50 EWFE nr art. CS 4050 metr 1,16000
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00040
1 40 KNNR NO002-12-06-06-00 Montaz profili dylatacyjnych - analogia metr 670,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08260
M 2632014 Profil dylatacyjny metr 1,16000
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00040
1 50 KNNR  NO004-04-10-05-01 Rurociag z PE sieciowanego @ 17x2 - analogia - wspotczynniki do R,M - 0,5 metr 12600,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06100
wsp: R =10,500
M 5634705 Rura z PE sieciowanego o 17/2,0 do ogrzew podt EWFE ~ metr 1,08000
M 6600711 Klips do mocowania rury szt 1,10000
wsp: M = 0,500
1 60 KNNR  NO004-04-10-04-00 Szafka z rozdzielaczami do instal c.o. podt. 11 obwodow szt 2,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,80000
M 5642626 Ztaczkarura PE - rozdzielacz EWFE szt 22,00000
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M 6051105 Szafka do rozdzielacza 12-14 obwod szt 1,00000
M 6171012 Rozdzielacz C.O. podt. 11-obwod kompletny EWFE nr kmpl 1,00000
kat. 6.013.051.120
1 70 KNNR  NO004-04-10-03-01 Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o. podt.10 obwodoéw szt 5,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,60000
M 5642626 Ztaczka rura PE - rozdzielacz EWFE szt 20,00000
M 6051113  Szafka do rozdzielacza 12-14 obwod szt 1,00000
M 6171009 Rozdzielacz C.O. podt. 10-obwod kompletny EWFE nr kmpl 1,00000
kat. 6.013.051.100
1 80 KNNR  NO004-04-10-03-01 Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o0. podt. 8 obwodow szt 1,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,60000
M 5642626 Ztaczka rura PE - rozdzielacz EWFE szt 16,00000
M 6051113 Szafka rozdzielacza 7-11 obwod szt 1,00000
M 6171009 Rozdzielacz C.O. podt. 8-obwod kompletny EWFE nr kat. kmpl 1,00000
6.013.051.080
1 90 KNNR NO004-04-10-02-01 Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o. podt. 7 obwodow szt 4,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,40000
M 5642626 Ztaczkarura PE - rozdzielacz EWFE szt 14,00000
M 6051113  Szafka rozdzielacza 7-11 obwod szt 1,00000
M 6171006 Rozdzielacz C.O. podt. 7-obwod kompletny EWFE nr kat.  kmpl 1,00000
6.013.051.070
1 100 KNNR  N004-04-10-02-01 Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o. podt. 6 obwodow szt 3,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,40000
M 5642626 Ztaczka rura PE - rozdzielacz EWFE szt 12,00000
M 6051112 Szafka do rozdzielacza 2-6 obwod szt 1,00000
M 6171006 Rozdzielacz C.O. podt. 6-obwod kompletny EWFE nr kat. kmpl 1,00000
6.013.051.060
1 110 KNNR  NO004-04-11-03-40 Zawor mosigzny kulowy gwintowany o 25 szt 14,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,41000
M 5701004 Zawor kulowy przelotowy o 1' szt 1,00000
1 120  KNNR  N004-04-11-02-40 Zawor mosigzny kulowy gwintowany o 20 szt 16,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,36000
M 5701003 Zawoér kulowy przelotowy o 3/4' szt 1,00000
1 130 KNR 708-08-01-01-00 Montaz zaworow regulacyjnych AV 23 Setter Inline 223.1302.000 1 223.1300.000 szt 15,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42750
wsp: R =10,950
M 5854215 Zawor regulacyjny AV 23 Setter Inline 223.1300.000 lub szt 1,00000
223.1302.000
S 39511 Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000
1 140 KNNR  N004-04-03-07-00 Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na $cianie @ 65 metr 64,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,73200
M 5060211 Rura stal Z/S przewod S CZ ¢ 76,1x3,2 metr 0,99000
M 5110406 Luk stal gtadki ¢ 65 szt 0,15000
M 6600608 Uchwyt do rur ¢ 65 szt 0,35000
1 150 KNNR  N004-04-03-06-00 Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na $cianie o 50 metr 12,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,69700
M 5060181 Rura stal Z/S przewod S CZ ¢ 57,0x2,9 metr 1,00000
M 5110405 Luk stal gtadki o 50 szt 0,17000
M 6600607 Uchwyt do rur g 50 szt 0,36000
1 160 KNNR  N004-04-03-03-00 Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na $cianie @ 25 metr 20,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,56900
M 5060101 Rura stal Z/S przewod S CZ ¢ 31,8x2,9 metr 1,03000
M 6600604 Uchwyt do rur ¢ 25 szt 0,39000
1 170 KNNR  N004-04-03-02-00 Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na $cianie & 20 metr 24,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,51800
M 5060081 Rura stal Z/S przewod S CZ ¢ 26,9x2,3 metr 1,04000
M 6600603 Uchwyt do rur ¢ 20 szt 0,41000
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1 180 KNR 724-01-47-02-00 Wykonanie konstrukeji wsporczej do 5 kg dla prowadzenia rurociagéw stalowych kg 80,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,33807
wsp: R=10,955
M 1100799  Stal ksztattowa kg 1,05000
M 1120508 Drut spawalniczy & 3,25 kg 0,01890
M 1330203 Elektrody do stali wegl/niskostop @ 3,25 kg 0,01890
M 1510101 Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm?® 0,00300
M 1540099 Acetylen kg 0,00420
M 1540899 Tlen techniczny m’ 0,00610
S 72111 Spawarka wirujaca 300 A m-godz 0,16100
1 190 KNR 724-01-48-02-00 Montaz w/w konstrukcji wsporczej do 5 kg kg 80,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27103
wsp: R=10,955
M 1120508 Drut spawalniczy & 3,25 kg 0,00060
M 1330203 Elektrody do stali wegl/niskostop @ 3,25 kg 0,00060
M 1540099  Acetylen kg 0,00200
M 1540899 Tlen techniczny m 0,00500
S 48311 Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 0,14000
S 72111 Spawarka wirujaca 300 A m-godz 0,12900
1 200 KNNR NO004-04-10-04-01 Montaz rozdzielacza MAGRA VARIO 85-16 6 odgatezien z izolacja szt 1,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,80000
M 6051114 Rozdzielacz MAGRA VARIO 85-16 6 odgatezien szt 1,00000
gwintowanych 1"
M 6171102 Izolacja prefabrykowana na 4-odgatezienia szt 1,00000
M 6171111 Izolacja prefabrykowana na 2 odgatezienia szt 5,00000
1 210 KNNR NO004-04-10-04-01 Montaz rozdzielacza MAGRA VARIO 85-16 4 odgatezienia z izolacjq szt 1,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,80000
M 6051114 Rozdzielacz MAGRA VARIO 85-16 na 4 odgalgzienia szt 1,00000
gwintowanych 1"
M 6171102 Izolacja prefabrykowana na 4-odgalgzienia szt 1,00000
1 220 KNNR N004-04-10-05-03 Rurociag PEX-AI-PEX @ 32x3 - analogia wspotczynniki do R i M -0,5 metr 476,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06100
wsp: R =10,500
M 5634707 Rura PEX-AL-PEX 32x3 metr 1,08000
M 6600714 Uchwyt do rur PP-R @ 32 z tworzywa szt 1,10000
wsp: M = 0,500
1 230 KNNR NO004-04-10-05-03 Rurociag PEX-AI-PEX ¢ 25x2,5- analogia wspotczynniki do R i M -0,5 metr 240,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06100
wsp: R =10,500
M 5634707 Rura PEX-AL-PEX 25x2,5 metr 1,08000
M 6600714 Uchwyt do rur PP-R ¢ 32 z tworzywa szt 1,10000
wsp: M =10,500
1 240 KNNR NO004-04-30-04-00 Ztaczka stal-tworzywo 32x1" szt 28,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,46000
M 5100105 Ztaczka zaprasowywana 32x1" szt 1,00000
1 250 KNNR NO004-04-30-03-00 Ztaczka stal-tworzywo 25x1" szt 12,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,38000
M 5100104 Ztaczka zaprasowywana 25x1" szt 1,00000
1 260 KNNR NO004-04-06-02-00 Proba szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych metr 120,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10200
M 5050002 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ¢ 15 metr 0,02000
M 5100002 Lacznik z zel ciagliwego CZ o 1/2' szt 0,00600
M 5701002 Zawér kulowy mos & 1/2" szt 0,00200
M 5731002 Zawoér zwrotny mos wodny gwint ¢ 1/2' szt 0,00200
1 270 KNNR NO004-04-06-03-01 Proba szczeln instal c.o. z rur z PE w bud niemieszkalnych szt 1,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,08000
1 280 KNNR NO004-04-06-05-00 Proba szczel inst c.0. z rur z tworz - dod za bud niemieszk - mnoznik zmniejszajacy -
10% metr 13316,00000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,00906
wsp: R=10,100
1 290 KNR 202-15-12-02-00 Malowanie rur stalowych o do 100 2-krotnie farba ftalowa metr 64,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22815
wsp: R=0,955
M 1512199 Farby ftalowe do gruntowania p-rdzew dm?® 0,02700
M 1512201 Farba ftalowa nawierzch og stosowania dm? 0,02500
M 1530599 Rozcienczalniki do wyrobow lakierowych dm? 0,01160
M 3920099 Papier $cierny szt 0,08330
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010
1 300 KNR 202-15-12-01-00 Malowanie rur stalowych i blaszanych o do 50 2-krotnie farba olejna metr 56,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18403
wsp: R=10,955
M 1512199 Farby ftalowe do gruntowania p-rdzew dm?® 0,01400
M 1512201 Farba ftalowa nawierzch og stosowania dm?® 0,01300
M 1530599 Rozcienczalniki do wyrobow lakierowych dm?® 0,00610
M 3920099 Papier Scierny szt 0,03330
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010
1 310 KNR 216-13-20-14-20 Izolacja rury @ 76 otuling Climaflex gr 20 mm metr 64,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14420
wsp: R=10,955
M 6754065 Otulina Climaflex ¢ 76/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Tasma klejaca metr 0,02500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm?® 0,03170
S 39511 Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00900
1 320 KNR 216-13-20-12-20 Izolacja rury @ 50 otuling Climaflex gr 20 mm metr 12,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14229
wsp: R=10,955
M 6754063 Otulina Climaflex 63/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Ta$ma klejaca metr 0,02000
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm? 0,02820
S 39511 Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450
1 330 KNR 216-13-20-06-20 Izolacja rury @ 25 otuling Climaflex gr 20 mm metr 20,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14229
wsp: R=10,955
M 6754056 Otulina Climaflex @ 35/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Tasma klejaca metr 0,01500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm?® 0,02050
S 39511 Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450
1 340 KNR 216-13-20-05-20 Izolacja rury @ 28 otuling Climaflex gr 20 mm metr 24,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,11823
wsp: R=10,955
M 6754055 Otulina Climaflex ¢ 28/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Tasma klejaca metr 0,01500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm?® 0,01860
S 39511 Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,00400
1 350 KNR 216-13-20-06-10 Izolacja rury PE 32 otuling Climaflex gr 13 mm metr 476,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12530
wsp: R=10,955
M 6754036 Otulina Climaflex ¢ 35/13 mm metr 1,05000
M 6755905 Tas$ma klejaca metr 0,01500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm? 0,01510
S 39511 Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450
1 360 KNR 216-13-20-05-11 Izolacja rury PE 25 otuling Climaflex gr 13 mm metr 240,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10457
wsp: R=10,955
M 6754035 Otulina Climaflex ¢ 28/13 mm metr 1,05000
M 6755905 Tasma klejaca metr 0,44500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm?® 0,01510
S 39511 Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450
1 370 KNNR NO004-04-36-01-00 Proba i regulacja inst c.o0. na goraco z regulacja szt 126,00000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,35700
380 KNR 707-01-01-01-00 Wymiana pompy w kottowni - WILO na GRUNDFOSS kmpl 1,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 15,06035
wsp: R=10,955
M 1333099 Elektrody stalowe szt 0,20000
M 1540099 Acetylen kg 0,03000
M 1540899 Tlen techniczny m’ 0,06000
M 5121106 Kotnierz stal z szyjka 1,6 MPa o 40 szt 2,00000
M 6130102 Pompa Grundfoss UPS 40-120F/230 szt 1,00000
M 6810207 Uszczelka klingierytowa ptaska o 40 szt 2,00000
M 6810208 Zestaw montazowy do kotnierzy DN 40 - $ruby , nakretki, kmpl 2,00000
podktadki
S 39511 Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,22000
Instalacja zasialnia nagrzewnic
10 KNNR  N004-04-03-05-00 Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na $cianie o 40 metr 36,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,67900
M 5060151 Rura stal Z/S przewod S CZ ¢ 48,3x2,9 metr 1,00000
M 5110404 Luk stal gtadki o 40 szt 0,17000
M 6600606 Uchwyt do rur g 40 szt 0,36000
20 KNNR NO004-04-03-04-00 Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na $cianie o 32 metr 70,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,64400
M 5060141 Rura stal Z/S przewod S CZ o 44,5x2,9 metr 1,03000
M 6600605 Uchwyt do rur ¢ 32 szt 0,39000
30 KNR 216-13-20-08-20 Izolacja rury @ 40 otuling Climaflex gr 20 mm metr 36,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14229
wsp: R=10,955
M 6754058 Otulina Climaflex g 48/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Tas$ma klejaca metr 0,01500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm? 0,02400
S 39511 Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450
40 KNR 216-13-20-07-20 Izolacja rury @ 32 otuling Climaflex gr 20 mm metr 70,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14229
wsp: R=10,955
M 6754057 Otulina Climaflex @ 42/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Tas$ma klejaca metr 0,01500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm? 0,02240
S 39511 Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450
50 KNNR  NO004-04-06-02-00 Proba szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych metr 106,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10200
M 5050002 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ¢ 15 metr 0,02000
M 5100002 Lacznik z zel ciagliwego CZ o 1/2' szt 0,00600
M 5701002 Zawoér kulowy mos & 1/2" szt 0,00200
M 5731002 Zawoér zwrotny mos wodny gwint ¢ 1/2' szt 0,00200
Roboty budowlane
10  KNNR  N002-06-02-03-18 Izolacja pozioma z plyt styropianowych odm EPS200 grub 10 cm m? 1523,00000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Salai pozostate pom 1523 1523,00000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
M 1562537 Ptyta styropianowa odm EPS 200 grub 10 cm m? 1,05000
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00320
20 KNNR  NO002-06-02-03-12 Izolacja pozioma z ptyt styropianowych odm EPS200 grub 4 cm m? 132,10000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poziom widowni i antresoli 77,8+54.3 132,10000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
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M 1562533  Ptyta styropianowa odm EPS200 grub 4 cm m? 1,05000
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00320
3 30 KNNR  NO002-12-01-01-03 Pogrubienie posadzki betonowej B-20 na sali - dodatek 4 cm na sali m 44,75600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sala, mag. sprzgtu, wiatrotap,wc (1038+55,3+5,5+3,7+5,8+10,6)*,04 44,75600
niepelnospr, szatnia niepelnospr.
R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,95000
M 2370650 Beton zwirowy B-20 m? 1,02000
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 1,53000
3 40 KNNR N002-12-02-06-00 Pogrubienie posadzki cementowej o 2,5 cm m? 404,10000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pomieszczenia socjalne 1523-1038-55,3-5,5-3,7-5,8-10,6 404,10000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,10000
M 1700300 Cement portlandzki zwykty 25 Mg 0,00110
M 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m’ 0,02720
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03950
3 50 KNNR NO002-12-01-01-16 Posadzka betonowa B-20 na antresoli m? 8,58700
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Antresola (77,8+54,3)*0,065 8,58700
R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,95000
M 2370650 Beton zwirowy B-20 m? 1,02000
3 60 MAT 2300120 Emulsja do jastrycha EWFE kg 390,27900
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sala (1038+55,3+5,5+3,7+5,8+10,6)*0,12*15/6,5 309,84900
2 Pozostte (404,1+77,8+54,3)*0,15 80,43000




