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PRZEDMIAR  ROBÓT
CPV: 45331000-6Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania 

powietrza
Budowa: Gimnazjum z Salą Widowiskowo-Sportową
Obiekt: Gimnazjum - część widowiskowo - sportowa - A
Rodzaj robót: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

PODŁOGOWEGO
Lokalizacja: Lubasz, ul Podgórna, działka nr 594

Inwestor: Urząd Gminy w Lubaszu

 
PRZEDMIAR  Strona 1

SYKAL

DZ  POZ
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N A Z W A
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JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Instalacja c.o. podłogowego Sali 

1 10 KNR  202-06-09-12-00 Izolacja pionowa z płyt styropianowych gr 1 cm wokół sali sportowej - analogia  m² 30,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wokół sali 150*0,2 30,00000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,66726
 wsp:   R = 0,955   

M 1562531 Płyta styropianowa odm 20 grub 1 cm m² 1,05000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02370
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00470

 

1 20 KNNR N002-06-04-02-00 Izolacja z folii polietylenowej 0,2 mm  m² 1655,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poziom sali i pom soc 1523 1523,00000
2 Antresola 132 132,00000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06500
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,10000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400

 

1 30 KNNR N002-12-06-06-00 MontaŜ szyn montaŜowych B-50 EWFE  - analogia  metr 1324,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1655*,8 1324,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08260
M 2632099 Szyna montaŜowa B-50 EWFE nr art. CS 4050 metr 1,16000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00040

 

1 40 KNNR N002-12-06-06-00 MontaŜ profili dylatacyjnych - analogia  metr 670,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08260
M 2632014 Profil dylatacyjny metr 1,16000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00040

 

1 50 KNNR N004-04-10-05-01 Rurociąg z PE sieciowanego ø 17x2 - analogia - współczynniki do R,M - 0,5  metr 12600,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06100
 wsp:   R = 0,500   

M 5634705 Rura z PE sieciowanego ø 17/2,0 do ogrzew podł EWFE metr 1,08000
M 6600711 Klips do mocowania rury szt 1,10000

 wsp:   M = 0,500   
 

1 60 KNNR N004-04-10-04-00 Szafka z rozdzielaczami do instal c.o. podł. 11 obwodów  szt 2,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,80000
M 5642626 Złączka rura PE - rozdzielacz EWFE szt 22,00000
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M 6051105 Szafka do rozdzielacza 12-14 obwod szt 1,00000
M 6171012 Rozdzielacz C.O. podł. 11-obwod kompletny EWFE nr 

kat. 6.013.051.120
kmpl 1,00000

 

1 70 KNNR N004-04-10-03-01 Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o. podł.10 obwodów  szt 5,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,60000
M 5642626 Złączka rura PE - rozdzielacz EWFE szt 20,00000
M 6051113 Szafka do rozdzielacza 12-14 obwod szt 1,00000
M 6171009 Rozdzielacz C.O. podł. 10-obwod kompletny EWFE nr 

kat. 6.013.051.100
kmpl 1,00000

 

1 80 KNNR N004-04-10-03-01 Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o. podł. 8 obwodów  szt 1,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,60000
M 5642626 Złączka rura PE - rozdzielacz EWFE szt 16,00000
M 6051113 Szafka rozdzielacza 7-11 obwod szt 1,00000
M 6171009 Rozdzielacz C.O. podł. 8-obwod kompletny EWFE nr kat. 

6.013.051.080
kmpl 1,00000

 

1 90 KNNR N004-04-10-02-01 Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o. podł. 7 obwodów  szt 4,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,40000
M 5642626 Złączka rura PE - rozdzielacz EWFE szt 14,00000
M 6051113 Szafka rozdzielacza 7-11 obwod szt 1,00000
M 6171006 Rozdzielacz C.O. podł. 7-obwod kompletny EWFE nr kat. 

6.013.051.070
kmpl 1,00000

 

1 100 KNNR N004-04-10-02-01 Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o. podł. 6 obwodów  szt 3,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,40000
M 5642626 Złączka rura PE - rozdzielacz EWFE szt 12,00000
M 6051112 Szafka do rozdzielacza 2-6 obwod szt 1,00000
M 6171006 Rozdzielacz C.O. podł. 6-obwod kompletny EWFE nr kat. 

6.013.051.060
kmpl 1,00000

 

1 110 KNNR N004-04-11-03-40 Zawór mosięŜny kulowy gwintowany ø 25  szt 14,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,41000
M 5701004 Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000

 

1 120 KNNR N004-04-11-02-40 Zawór mosięŜny kulowy gwintowany ø 20  szt 16,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,36000
M 5701003 Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 1,00000

 

1 130 KNR  708-08-01-01-00 MontaŜ zaworów regulacyjnych AV 23 Setter Inline  223.1302.000 i 223.1300.000  szt 15,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42750
 wsp:   R = 0,950   

M 5854215 Zawór regulacyjny AV 23 Setter Inline  223.1300.000 lub 
223.1302.000

szt 1,00000

S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000
 

1 140 KNNR N004-04-03-07-00 Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie ø 65  metr 64,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,73200
M 5060211 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 76,1x3,2 metr 0,99000
M 5110406 Łuk stal gładki ø 65 szt 0,15000
M 6600608 Uchwyt do rur ø 65 szt 0,35000

 

1 150 KNNR N004-04-03-06-00 Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie ø 50  metr 12,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,69700
M 5060181 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 1,00000
M 5110405 Łuk stal gładki ø 50 szt 0,17000
M 6600607 Uchwyt do rur ø 50 szt 0,36000

 

1 160 KNNR N004-04-03-03-00 Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie ø 25  metr 20,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,56900
M 5060101 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 31,8x2,9 metr 1,03000
M 6600604 Uchwyt do rur ø 25 szt 0,39000

 

1 170 KNNR N004-04-03-02-00 Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie ø 20  metr 24,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,51800
M 5060081 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 26,9x2,3 metr 1,04000
M 6600603 Uchwyt do rur ø 20 szt 0,41000
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1 180 KNR  724-01-47-02-00 Wykonanie konstrukcji wsporczej do 5 kg dla prowadzenia rurociągów stalowych  kg 80,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,33807
 wsp:   R = 0,955   

M 1100799 Stal kształtowa kg 1,05000
M 1120508 Drut spawalniczy ø 3,25 kg 0,01890
M 1330203 Elektrody do stali węgl/niskostop ø 3,25 kg 0,01890
M 1510101 Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,00300
M 1540099 Acetylen kg 0,00420
M 1540899 Tlen techniczny m³ 0,00610
S 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,16100

 

1 190 KNR  724-01-48-02-00 MontaŜ w/w konstrukcji wsporczej do 5 kg  kg 80,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27103
 wsp:   R = 0,955   

M 1120508 Drut spawalniczy ø 3,25 kg 0,00060
M 1330203 Elektrody do stali węgl/niskostop ø 3,25 kg 0,00060
M 1540099 Acetylen kg 0,00200
M 1540899 Tlen techniczny m³ 0,00500
S 48311 Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 0,14000
S 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12900

 

1 200 KNNR N004-04-10-04-01 MontaŜ rozdzielacza MAGRA VARIO 85-16 6 odgałęzień z izolacją  szt 1,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,80000
M 6051114 Rozdzielacz MAGRA VARIO 85-16 6 odgałęzień 

gwintowanych 1"
szt 1,00000

M 6171102 Izolacja prefabrykowana na 4-odgałęzienia szt 1,00000
M 6171111 Izolacja prefabrykowana na 2 odgałęzienia szt 5,00000

 

1 210 KNNR N004-04-10-04-01 MontaŜ rozdzielacza MAGRA VARIO 85-16 4 odgałęzienia z izolacją  szt 1,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,80000
M 6051114 Rozdzielacz MAGRA VARIO 85-16 na 4 odgałęzienia 

gwintowanych 1"
szt 1,00000

M 6171102 Izolacja prefabrykowana na 4-odgałęzienia szt 1,00000
 

1 220 KNNR N004-04-10-05-03 Rurociąg PEX-Al-PEX ø 32x3 - analogia współczynniki do R i M -0,5  metr 476,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06100
 wsp:   R = 0,500   

M 5634707 Rura PEX-AL-PEX 32x3 metr 1,08000
M 6600714 Uchwyt do rur PP-R ø 32 z tworzywa szt 1,10000

 wsp:   M = 0,500   
 

1 230 KNNR N004-04-10-05-03 Rurociąg PEX-Al-PEX ø 25x2,5- analogia współczynniki do R i M -0,5  metr 240,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06100
 wsp:   R = 0,500   

M 5634707 Rura PEX-AL-PEX 25x2,5 metr 1,08000
M 6600714 Uchwyt do rur PP-R ø 32 z tworzywa szt 1,10000

 wsp:   M = 0,500   
 

1 240 KNNR N004-04-30-04-00 Złączka stal-tworzywo 32x1"  szt 28,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,46000
M 5100105 Złączka zaprasowywana 32x1" szt 1,00000

 

1 250 KNNR N004-04-30-03-00 Złączka stal-tworzywo 25x1"  szt 12,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,38000
M 5100104 Złączka zaprasowywana 25x1" szt 1,00000

 

1 260 KNNR N004-04-06-02-00 Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych  metr 120,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10200
M 5050002 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 0,02000
M 5100002 Łącznik z Ŝel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,00600
M 5701002 Zawór kulowy mos ø 1/2' szt 0,00200
M 5731002 Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,00200

 

1 270 KNNR N004-04-06-03-01 Próba szczeln instal c.o. z rur z PE w bud niemieszkalnych  szt 1,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,08000
 

1 280 KNNR N004-04-06-05-00 Próba szczel inst c.o. z rur z tworz - dod za bud niemieszk - mnoŜnik zmniejszający - 
10%  metr 13316,00000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,00906
 wsp:   R = 0,100   

 

1 290 KNR  202-15-12-02-00 Malowanie rur stalowych  ø do 100 2-krotnie farbą ftalową  metr 64,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22815
 wsp:   R = 0,955   

M 1512199 Farby ftalowe do gruntowania p-rdzew dm³ 0,02700
M 1512201 Farba ftalowa nawierzch og stosowania dm³ 0,02500
M 1530599 Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,01160
M 3920099 Papier ścierny szt 0,08330
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010

 

1 300 KNR  202-15-12-01-00 Malowanie rur stalowych i blaszanych ø do 50 2-krotnie farbą olejną  metr 56,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18403
 wsp:   R = 0,955   

M 1512199 Farby ftalowe do gruntowania p-rdzew dm³ 0,01400
M 1512201 Farba ftalowa nawierzch og stosowania dm³ 0,01300
M 1530599 Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,00610
M 3920099 Papier ścierny szt 0,03330
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010

 

1 310 KNR  216-13-20-14-20 Izolacja rury ø 76 otuliną Climaflex gr 20 mm  metr 64,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14420
 wsp:   R = 0,955   

M 6754065 Otulina Climaflex ø 76/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Taśma klejąca metr 0,02500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm³ 0,03170
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00900

 

1 320 KNR  216-13-20-12-20 Izolacja rury ø 50 otuliną Climaflex gr 20 mm  metr 12,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14229
 wsp:   R = 0,955   

M 6754063 Otulina Climaflex 63/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Taśma klejaca metr 0,02000
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm³ 0,02820
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450

 

1 330 KNR  216-13-20-06-20 Izolacja rury ø 25 otuliną Climaflex gr 20 mm  metr 20,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14229
 wsp:   R = 0,955   

M 6754056 Otulina Climaflex ø 35/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Taśma klejaca metr 0,01500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm³ 0,02050
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450

 

1 340 KNR  216-13-20-05-20 Izolacja rury ø 28 otuliną Climaflex gr 20 mm  metr 24,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,11823
 wsp:   R = 0,955   

M 6754055 Otulina Climaflex ø 28/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Taśma klejaca metr 0,01500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm³ 0,01860
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400

 

1 350 KNR  216-13-20-06-10 Izolacja rury PE 32 otuliną Climaflex gr 13 mm  metr 476,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12530
 wsp:   R = 0,955   

M 6754036 Otulina Climaflex ø 35/13 mm metr 1,05000
M 6755905 Taśma klejąca metr 0,01500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm³ 0,01510
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450

 

1 360 KNR  216-13-20-05-11 Izolacja rury PE 25 otuliną Climaflex gr 13 mm  metr 240,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10457
 wsp:   R = 0,955   

M 6754035 Otulina Climaflex ø 28/13 mm metr 1,05000
M 6755905 Taśma klejąca metr 0,44500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm³ 0,01510
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450

 

1 370 KNNR N004-04-36-01-00 Próba i regulacja inst c.o. na gorąco z regulacją  szt 126,00000



PRZEDMIAR  Strona 5
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,35700
 

1 380 KNR  707-01-01-01-00 Wymiana pompy w kotłowni - WILO na GRUNDFOSS  kmpl 1,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 15,06035
 wsp:   R = 0,955   

M 1333099 Elektrody stalowe szt 0,20000
M 1540099 Acetylen kg 0,03000
M 1540899 Tlen techniczny m³ 0,06000
M 5121106 Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 40 szt 2,00000
M 6130102 Pompa Grundfoss UPS 40-120F/230 szt 1,00000
M 6810207 Uszczelka klingierytowa płaska ø 40 szt 2,00000
M 6810208 Zestaw montaŜowy do kołnierzy DN 40 - śruby , nakretki, 

podkładki
kmpl 2,00000

S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000
 

 
2 Instalacja zasialnia nagrzewnic

2 10 KNNR N004-04-03-05-00 Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie ø 40  metr 36,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,67900
M 5060151 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 48,3x2,9 metr 1,00000
M 5110404 Łuk stal gładki ø 40 szt 0,17000
M 6600606 Uchwyt do rur ø 40 szt 0,36000

 

2 20 KNNR N004-04-03-04-00 Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie ø 32  metr 70,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,64400
M 5060141 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 44,5x2,9 metr 1,03000
M 6600605 Uchwyt do rur ø 32 szt 0,39000

 

2 30 KNR  216-13-20-08-20 Izolacja rury ø 40 otuliną Climaflex gr 20 mm  metr 36,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14229
 wsp:   R = 0,955   

M 6754058 Otulina Climaflex ø 48/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Taśma klejaca metr 0,01500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm³ 0,02400
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450

 

2 40 KNR  216-13-20-07-20 Izolacja rury ø 32 otuliną Climaflex gr 20 mm  metr 70,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14229
 wsp:   R = 0,955   

M 6754057 Otulina Climaflex ø 42/20 mm metr 1,05000
M 6755905 Taśma klejaca metr 0,01500
M 6755911 Klej uniwersalny do otulin NMC dm³ 0,02240
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450

 

2 50 KNNR N004-04-06-02-00 Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych  metr 106,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10200
M 5050002 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 0,02000
M 5100002 Łącznik z Ŝel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,00600
M 5701002 Zawór kulowy mos ø 1/2' szt 0,00200
M 5731002 Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,00200

 

 
3 Roboty budowlane

3 10 KNNR N002-06-02-03-18 Izolacja pozioma z płyt styropianowych odm EPS200 grub 10 cm  m² 1523,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Sala i pozostałe pom 1523 1523,00000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
M 1562537 Płyta styropianowa odm EPS 200 grub 10 cm m² 1,05000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00320

 

3 20 KNNR N002-06-02-03-12 Izolacja pozioma z płyt styropianowych odm EPS200 grub 4 cm  m² 132,10000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Poziom widowni i antresoli 77,8+54,3 132,10000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
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M 1562533 Płyta styropianowa odm EPS200 grub 4 cm m² 1,05000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00320

 

3 30 KNNR N002-12-01-01-03 Pogrubienie posadzki betonowej B-20 na sali - dodatek 4 cm na sali  m³ 44,75600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Sala, mag. sprzętu, wiatrołap,wc 
niepełnospr, szatnia niepełnospr.

(1038+55,3+5,5+3,7+5,8+10,6)*,04 44,75600

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,95000
M 2370650 Beton Ŝwirowy B-20 m³ 1,02000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 1,53000

 

3 40 KNNR N002-12-02-06-00 Pogrubienie posadzki cementowej o 2,5 cm  m² 404,10000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pomieszczenia socjalne 1523-1038-55,3-5,5-3,7-5,8-10,6 404,10000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,10000
M 1700300 Cement portlandzki zwykły 25 Mg 0,00110
M 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,02720
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03950

 

3 50 KNNR N002-12-01-01-16 Posadzka betonowa B-20 na antresoli  m³ 8,58700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Antresola (77,8+54,3)*0,065 8,58700
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,95000
M 2370650 Beton Ŝwirowy B-20 m³ 1,02000

 

3 60 MAT 2300120 Emulsja do jastrycha EWFE  kg 390,27900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Sala (1038+55,3+5,5+3,7+5,8+10,6)*0,12*15/6,5 309,84900
2 Pozostłe (404,1+77,8+54,3)*0,15 80,43000

 


