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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
BUDOWA GIMNAZJUM Z SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA,
CZESC A — SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
W LUBASZU UL. PODGORNA

CZESC I - CZESC OGOLNA

1. NAZWA ZAMOWIENIA, ADRES, DANE ZAMAWIAJACEGO

1.1. Okres$lenie przedmiotu zamowienia

1. Nazwa zamowienia: Gimnazjum z salg widowiskowo-sportowa
- Czg$¢ A — Sala widowiskowo-sportowa

2. Adres: Lubasz ul. Strzelecka 32

3. Numery geodezyjne dziatek 594, obreb Lubasz

4. Kod zamdwienia: 45212225-9 Hale sportowe

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz ul. Chrobrego 37

2. Zarzadzajacy realizacja umowy: okreslony zostanie przy umowie na roboty
budowlane

3. Organ nadzoru budowlanego: Panstwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie
64-700 Czarnkoéw ul. Kosciuszki 88

4. Biuro projektow: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,, DOMPIL”
w Pile, Pita ul. Sikorskiego 33

5. Wykonawca robot: okreslony zostanie przy umowie na roboty
budowlane

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot robot budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zamierzenie inwestycyjne: budowa
gimnazjum z salg widowiskowo-sportowa, cze$s¢ A — sala widowiskowo-sportowa w Lubaszu
przy ul. Podgornej, dziatka nr 594.

Zakres robot budowlanych obejmuje wybudowanie budynku sali widowiskowo-
sportowej wraz z przylaczami 1 zagospodarowaniem terenu. Szczegdlowy zakres robot
budowlanych okresla dokumentacja projektowa, wyszczegdlniona w rozdz. 2.5.

2.2. Charakterystyka przedsiewzi¢cia

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne stanowi obiekt budowlany, sktadajacy sie
z dwoch czgscei:

1/ Budynek szkoty B usytuowany od strony wschodniej. Nie jest on przedmiotem
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niniejszego opracowania. Ta czg¢$¢ inwestycji zostala wybudowana w okresie wczesniejszym
1 jest obecnie uzytkowana.

2/ Budynek sali widowiskowo-sportowej A, usytuowany od strony zachodnie;.
Budynek ten sklada si¢ z dwoch czesci oddzielonych dylatacja od siebie oraz oddzielony
dylatacja od budynku szkoty:

a/ wejscie gtowne do czgsci sportowej o wymiarach w osiach $cian 13.8 x 10.2m,

b/ sala widowiskowo-sportowa o wymiarach w osiach $cian 43.2 x 32.1m, w ktorym
znajdowac si¢ bedzie sala gimnastyczna z widownig. W czg$ci podziemnej pod widownig
znajdowac si¢ begda przebieralnie 1 pomieszczenia pomocnicze dla sali sportowe;.

Dane liczbowe

1. Powierzchnia zabudowy 1694,3 m?
2. Powierzchnia uzytkowa 1783,8 m*
3. Kubatura 17605,6 m’

Charakterystyka ogolna konstrukcji

Segment wejScia gtownego jest to obiekt parterowy z czeSciowym podpiwniczeniem.
Konstrukcja segmentu murowana ze stropami prefabrykowanymi. Uklad konstrukcyjny
poprzeczny o rozpigtosci traktow: 4,50m, 5,70m.

Sala widowiskowo-sportowa jest to obiekt parterowy z czesciowym podpiwniczeniem.
Konstrukcja segmentu szkieletowa. Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Rozpigto$ci hali
w osiach podpor 29.0m, rozstaw ukladow no$nych 3.6m, 3.0m, 2.4m. Gtowne elementy
wykonane beda o konstruke;ji:

1/ Dzwigary dachowe - z drewna klejonego w uktadzie trojprzegubowym ze Sciggiem
stalowym,

2/ Shupy - zelbetowe, prefabrykowane,

3/ Sciany podtuzne murowane usztywniane wieficami zelbetowymi,

4/ Konstrukcja $cian szczytowych szkieletowa stalowa, wypelnienie $ciany - mur
warstwowy,

5/ Usztywnienia podtuzne hali - stalowe,

6/ Stropy - zelbetowe prefabrykowane.

2.3. Zakres robét budowlanych

Zakres robdt obejmuje:

1. Wybudowanie sali sportowo-widowiskowej wraz z kompletnym wyposazeniem
instalacyjnym, w tym: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja centralnego ogrzewania,
wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne 1 oswietlenie zewnetrzne.

2. Rozbudowa kotlowni olejowe;.

3. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu, w tym: uksztaltowanie terenu,
urzadzenie terenow zielonych, chodniki, dojazdy, place utwardzone

2.4. Podzial przedsi¢wziecia na zadania

Przedmiotowa inwestycja stanowi II etap przedsiewzigcia inwestycyjnego,
sktadajacego si¢ z dwoch czesci:

1.Cze¢s¢ A — sala widowiskowo-sportowa. Czg$¢ ta nie jest zrealizowana,
przewidziana do realizacji w ramach biezacego zadania.

2. Czg$¢ B — gimnazjum. Czg$¢ ta zostata wykonana 1 oddana do uzytkowania.

Nie przewiduje si¢ dalszego podziatu inwestycji na zadania.
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2.5. Dokumentacja techniczna

Wykaz dokumentacji technicznej okreslajacej przedmiot zamowienia 1 stanowigcej
podstawe do realizacji robot:

1. Projekt techniczny — Cze$¢ A — sala widowiskowo-sportowa, branza architektura,
opracowanie z 1999r,

2. Projekt techniczny — Cze$¢ A — sala widowiskowo-sportowa, branza konstrukcje,
opracowanie z 1999r,

3. Projekt techniczny — Cze$¢ A — sala widowiskowo-sportowa, wewngtrzna instalacja
elektryczna, opracowanie z 1999r,

4. Projekt techniczny — Cze$¢ A — sala widowiskowo-sportowa, instalacja wodno-
kanalizacyjna i cieptej wody, opracowanie z 1999r,

5. Projekt zagospodarowania terenu, opracowanie z 1999r,

6. Projekt techniczny — mata architektura i zielen, opracowanie z 1999r,

7. Projekt techniczny — komunikacja kotowa i piesza, opracowanie z 1999r,

8. Projekt techniczny — uksztattowanie terenu, opracowanie z 1999r,

9. Projekt kolorystyki elewacji budynku gimnazjum z salg widowiskowo-sportowa,
opracowanie z 1999r,

10. Projekt techniczny — Kottownia olejowa, opracowanie z 1999r,

11. Aneks do projektu architektoniczno-budowlanego — gimnazjum =z salg
widowiskowo-sportowa, cze$¢ A, branza budowlana, opracowanie z 2004r,
12. Gimnazjum z salag widowiskowo-sportowa, czgs¢ A — Sala sportowa -

dostosowanie obiektu dla potrzeb niepelnosprawnych, branza budowlana, elektryczna
1 sanitarna, opracowanie z 2009r,

13. Gimnazjum z salg widowiskowo-sportowa, czes¢ A — Sala sportowa — projekt
zamienny instalacji c.o. ( ogrzewanie podlogowe ), opracowanie z 2009r,

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie z 2009r.

15. Techniczne badania podloza gruntowego opracowane przez SOI ’DOMPIL”,
opracowanie z 1999r.

3. PRACE TOWARZYSZACE 1 ROBOTY TYMCZASOWE

Roboty budowlane prowadzone bgda w sasiedztwie czynnego obiektu budowlanego
Gimnazjum. Z tego wzglgedu konieczne bedzie oddzielenie czgéci budynku, w ktérym
prowadzone beda roboty budowlane od czeSci czynnej budynku. Do obowigzkéw
Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie odpowiednich $cianek i oddzielen zabezpieczajacych
w celu zapobiezenia przedostawania si¢ osob postronnych na plac budowy..

4, PROWADZENIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych —materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem Wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce

SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
LUBASZ UL. PODGORNA



] dompil - str.4 -
I

w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja
umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy
przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci
punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja
ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
1 bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdéw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie budowlano-wykonawczym 1 szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a takze
wnormach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakoSci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i1 instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wediug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupelnien
Wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki 1 przediozy je w czterech kopiach
do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

5.1. Charakterystyka terenu budowy

Projektowany obiekt szkolny zlokalizowany bedzie w Lubaszu przy ul. Podgorne;.
Teren pod zabudowg w chwili obecnej jest niezainwestowany zadnymi obiektami
kubaturowymi, niezadrzewiony. Z uwagi na uksztaltowanie teren jest ptaski, ograniczony
od strony zachodniej i potnocnej skarpami. Na skraju dziatki od strony zachodniej przebiega
napowietrzna linia wysokiego napigcia, ktorg nalezy zachowac.

W celu prowadzenia prac budowlanych Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren
do zorganizowania sktadowiska materialow 1 zaplecza socjalno-administracyjnego budowy.
Teren znajdowac si¢ bedzie w granicach dziatki stanowigcej wilasnos¢ Zamawiajacego.
Szczegdlowe granice terenu okreslone zostang w protokole przekazania placu budowy.
Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
1 przywrocenia do stanu pierwotnego.
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5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie
i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow:

1. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy wlaczenie si¢ do istniejacych w obiekcie
medidw ( woda, odbidr $ciekow, energia elektryczna ).

2. Wykonawca na wlasny koszt wykona niezbgdne instalacje wraz z urzadzeniami
do pomiaru zuzycia.

3. Zwrot kosztow za korzystanie z powyzszych medidw nastagpi na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1. Dokumentacje techniczng okre$long w punkcie2.5,

2. Kopig decyzji o pozwoleniu na budowg.

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw 1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposOb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymaé realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja
umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice informacyjng budowy zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 26.06.2005 ( Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ).

5.4. Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejacych instalacji 1 urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢
przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i1 bedzie wspoOtpracowat
przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w istniejacych instalacjach i urzadzeniach.

5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowal si¢
do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepiséw
1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
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dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

Materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca usunie z terenu budowy wilasnym
staraniem 1 na wlasny koszt. Ustalenie to dotyczy rowniez ewentualnej utylizacji materiatow
niebezpiecznych.

5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw 1 sktadowisk,
w miejscach niedostgpnych dla o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moéglby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany Srodowiska oraz materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz dla materialow przyjetych w projekcie
nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majace by¢ uzyte do robot musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze
jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy
( a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate
od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

6. ORGANIZACJA ROBOT WRAZ Z DOKUMENTAMI

6.1. Dokumenty wchodzace w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robo6t, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1. Projekt organizacji robot,

2. Szczegdlowy harmonogram robdt i1 finansowania,

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne,
ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami
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technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

1. Organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i1 sposob prowadzenia robot,

2. Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

3. Wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw robot

6.3. Szczegélowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robo6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot Wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot
1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

6.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowiazujacych przepisow 1 wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjag umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia
i nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02r.
Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
1 powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
1 stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw. Wszystkie
protokoty i1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak 1 zarzadzajacego
realizacjag umowy.
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W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

1. Data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

2. Dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

3. Zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych
w rozdz.6.1. pkt.1, przygotowanych przez Wykonawcg,

4. Daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot,

5. Postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

6. Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

7. Komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

8. Daty, okresy trwania i1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy,

9. Daty zgloszenia robot do czg¢sciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych

10. Wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

11. Warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot
w przypadku, gdy ma to wplyw na jakos¢ lub termin wykonania robét,

12. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie,

13. Dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone 1 pobrane,

14. Wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

15. Inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy,
ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze
zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego =zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych rob6t robione sg
na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki
uzyte w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatgcznik
do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w rozdz. 9.1 1 9.2, dokumentacja budowy
zawiera tez:

1. Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

2. Decyzja o pozwoleniu na budowe,

3. Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

4. Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,

5. Protokoty odbioru robot,

6. Opinie ekspertow i konsultantow,
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7. Korespondencja dotyczaca budowy,
8. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONWCE W TRAK-
CIE TRWANIA BUDOWY

8.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentoéw:

1. Rysunki robocze,

2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

3. Dokumentacja powykonawcza,

4. Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen,

5. Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedsigwzigcia 1 zaadresowane nastepujaco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur zlozonych
lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

8.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie og6lnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja
umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedluzenia termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia
po cztery (4 ) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3 ) kopie dokumentu. Rysunki robocze beda
przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié
mu nie mniej niz 14 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie
rysunkow roboczych elementow i1 urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé
w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak,
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zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ dokltadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw
w odniesieniu do projektu budowlano-wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Skfadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo
przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1. Nazwa inwestycji, nr umowy, ilo§¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu,

2. Tytul dokumentu, numer dokumentu lub rysunku,

3. Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

4. Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element,

5. Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane
beda przez Wykonawceg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzil on ( Wykonawca) je
i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiarow 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

8.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci  przerobowe Wykonawcy w  dziedzinie robdt  budowlanych
1 montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. 6.3.
Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robot 1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu
robdt moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

8.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialdow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

8.5. Instrukcija eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po cztery egzemplarze
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeinione
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przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia,

2. Spis tresci,

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy,

4. Gwarancje producenta, danymi kontaktowe do najblizszego przedstawiciela
producenta lub serwisu

5. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu skladowego uktadu,

6. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne, w miare potrzeb wykresy i ilustracje,

7. Instrukcje instalacyjne, rozruchu, regulacji, testowania, zasady eksploatacji,

8. Instrukcje wylaczania z eksploatacji, postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
srodki ostroznosci,

9. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdélowe rysunki
montazowe z numerami czg¢sci, wykazami cze¢sci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgsci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

10. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow
sterujacych 1 alarmowych, schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym
uktadow sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

9. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy  realizacja umowy w  ramach  posiadanego  umocowania
od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i1 obowigzkdow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

10. MATERIALY I URZADZENIA

10.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach  technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robot statych Wykonawca przedlozy szczegdtowa informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii
materialdéw z danego zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego
zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow
i/ lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy,
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zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku stosowania materialdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczgciem wykorzystywania tego Zrodla Wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych
na jego prawidlowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatlow lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jakos$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

10.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania
i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materialdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:

1. W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,

2. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

10.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiadaé atest okreslajacy
w sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materialdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos$¢ tych materialdw z warunkami podanymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow
iurzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

10.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne
ze szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materialtow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez =zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
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wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

10.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jako$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone
do sktadowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane
na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

10.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$§ szczegdlnym przypadku materialy
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez =zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany
1 zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

11. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i §rodowisko.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjag umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt Wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

12. TRANSPORT

Na teren stanowiacy wlasno$¢ Zamawiajacego, na ktorym znajdowac si¢ bedzie plac
budowy zapewniony jest dojazd z drdég publicznych. Drogi te nie posiadaja ograniczen
dotyczacych warunkéw ruchu.
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W obrebie placu budowy, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie niezbgdne drogi
dojazdowe do placu budowy, drogi wewngtrzne, drogi montazowe i utwardzenia sktadowisk
materialdw w obrebie placu budowy o nawierzchni utwardzonej, ktore zapewnig sprawne
i bezpieczne prowadzenia robdot budowlanych. Po zakonczeniu drogi te zostang
zlikwidowane, a teren uporzadkowany. Koszt wykonania i likwidacji tych drég uwzglednione
sa w cenie wykonania robdt budowlanych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda zarzadzajacego usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Liczba i1 rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie
budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jako$ci materiatlow
prowadzong zgodnie z ustaleniami w rozdz.10. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszelkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i1 badania materialdw oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatlow oraz robot
z czgstotliwosdcig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie Wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do =zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku,
gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $§wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

13.2. Pobieranie préobek

Probki do badan beda z =zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

13.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatlow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
wykonanych robdt i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdow 1 robot z projektem Wykonawczym
1 szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub  dodatkowych badan 1 pobierania probek zostang poniesione
przez Wykonawce.

14. OBMIARY ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy nie jest wymagane sporzadzanie
obmiaréw robot. Obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okres§lenia zaawansowania
robdt dla potrzeb oceny zaawansowania robot i wystawienia przejsciowej faktury.

14.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym

SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
LUBASZ UL. PODGORNA



I:l dompil - str.16 -
I

1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robot wechodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sag wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

14.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te Ilub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

14.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cia i1 terminach
wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonych w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

15. ODBIORY I PODSTAWY PEATNOSCI
Zasady odbiorow robdt i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

16.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 16 z 2006r, poz.1118
ze zmianami ),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r,
poz. 690 ze zmianami ),
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3. Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
( Dz.U. Nr 80 z 2003, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami ),

4. Rozporzadzenie =~ Ministra  Gospodarki ~ Przestrzennej 1 Budownictwa
z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych

materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. Nr 10 z 1995, poz.
48),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 2003, poz. 1126 ),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ( Dz.U. Nr 151 z 2002r, poz. 1256 ),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108 z 2003r, poz. 932 ).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia
1998r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz stosowania wyroboéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107, poz.669, zm. Dz.U. Nr 8 z 2002r, poz. 71 ).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Zasada
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C00

CZESC 11
ROBOTY BUDOWLANE
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKAZ SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST1 Roboty ziemne str. 19
ST 2 Roboty betonowe i zelbetowe str. 20
ST 3 Konstrukcje stalowe str. 22
ST 4 Roboty murowe str. 24
ST 5 Konstrukcje drewniane str. 25
ST 6 Roboty dekarskie i blacharskie str. 27
ST 7 Scianki dziatowe murowane str. 29
ST8 Tynki str. 30
ST 9 Okladziny z ptytek $ciennych str. 32
ST 10 Lekkie $cianki dziatowe, obudowy sufitow, sufity podwieszone str. 33
ST 11 Roboty malarskie str. 35
ST 12 Podloza pod posadzki str. 36
ST 13 Posadzki str. 37
ST 14 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCW str. 39
ST 15 Slusarka aluminiowa, roboty $lusarskie str. 41
ST 16 Ocieplenie budynku, elewacje, oktadziny zewngtrzne str. 42
ST 17 Utwardzenia, chodniki, dojazdy str. 44

SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
LUBASZ UL. PODGORNA



I:l dompil - str.19 -

C00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 1
ROBOTY ZIEMNE

1.1. Kody i nazwy robot

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej s3 wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji 1 odbiorze robot.

1.3. Zakres robdt

Specyfikacja techniczna okresla wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
dotyczacych wykonania robdt zimnych. Zakres robot:

1. Wykonanie wykopdw pod fundamenty,

2. Wykonanie ukopdw, odktadu gruntu i zasypoéw fundamentow,

3. Wywd6z nadmiaru ziemi do miejsca sktadowania,

4. Wykonanie innych roboét towarzyszacych, pomiary, wytyczenie obiektu.

Szczegdtowy zakres robot okresla projekt 1 przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 1 — 6, przedmiar robot — uksztaltowanie terenu, poz. 1 — 6.

2. Materialy

Stosowane materiaty:

1. Materialy pomocnicze stosowane przy robotach ziemnych: deski szalunkowe, bale,
stemple.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robdt

Wymagania ogdlne okre§lono w czegéci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w cze$ci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegdtowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania og6lne okreslono w czesci I, rozdz. 4.

Wymagania szczegdtowe:

1. Nalezy przestrzegaé¢ technologii robdt okreslonej w projekcie budowlanym.

2. W pierwszym etapie nalezy zdja¢ darning i ziemi¢ ro$linng, ktora nalezy zlozy¢
do sktadowania z przeznaczeniem do ponownego wbudowania.

3. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Obstuge geologiczng
budowy zapewnia Zamawiajacy.

4. Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi oraz zatozeniami w projekcie
budowlanym podioze nosne pod fundamenty budynku stanowi¢ beda grunty mineralne sypkie
reprezentowane przez piaski drobne i $rednie w stanie Sredniozaggszczonym i zageszczonym.

5. Pozytywny wynik odbioru geologicznego wykopu lub jego czesci stanowié bedzie
podstawe do zgody na dalsze prowadzenia rob6t budowlanych dla calego obiektu
lub odpowiednio jego czesci.

6. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostanie okre§lony jako nieprzydatny
do pozostawienia jako podtoze budowlane lub jako nieprzydatny do wykonania robot
ziemnych, nie powinien by¢ on uzyty do tych celow. Dalszy sposob wykonania robdt ustali¢
z inspektorem nadzoru, projektanta oraz w miar¢ potrzeb geologiem.
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6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci polega¢ bedzie na: sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robodt
z projektem budowlanym, dokladno$ci wytyczenia wykopdéw, prawidtowosci wykonania
zabezpieczenia statecznos$ci skarp, rozparé¢ wykopow, sprawdzenie wlasciwosci gruntu
stanowigcego podltoze pod  fundamenty 1 inne elementy budowlane, sprawdzenie,
czy nie nastgpito naruszenie struktury gruntu w miejscu posadowienia fundamentéw,
sprawdzenie jakosci gruntdw zastosowanych do wykonania nasypow 1 zasypow
fundamentoéw, sprawdzenie zageszczen nasypow i zasypow, sprawdzenie zabezpieczen
przed naptywem wody.

7. Obmiar robot

Warunki ogdélne wedtug czegsci I, rozdz.14.

Obowigzuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre§lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadoéw rzeczowych KNR2-01.

8. Odbior robot i zasady platnosci

Odbidr polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot 1 zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczego6lnosci sprawdzeniu
podlegaja: parametry mechaniczne gruntu stanowigcego podtoze pod fundamenty budynku
iinne elementy budynku (w tym réwniez posadzki), jako$¢ uzytych materialow
do wykonania zasypoéw 1 nasypow, zageszczenie poszczegolnych warstw gruntu. W stosunku
do robdt zanikajacych, do ktérych pdzniejszy dostgp bedzie niemozliwy wymaga sie
wykonania odbiorow cze$ciowych.

Zasady ptatnos$ci okre§la umowa o roboty budowlane.

9. Normy i przepisy

1/ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2/ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3/ PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw

4/ PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

5/ Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czgs¢ 1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 2
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1.1. Kody i nazwy robot

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262310-7 Zbrojenie

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.
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1.3. Zakres robot

Specyfikacja techniczna okre$la wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania konstrukcji betonowych i1 zelbetowych wraz ze zbrojeniem. Zakres
robot:

1. Wykonanie taw i stop fundamentowych,

2. Wykonanie stupow, zelbetowych, podciagdéw, nadprozy, wiencow, itp.,

3. Montaz stropéw prefabrykowanych wraz z wykonaniem wylewek stropowych,
wiencow, betonowanie zamkow,

4. Wykonanie schodéw zelbetowych, wylewanych na mokro,

5. Wykonanie nakryw zelbetowych attyk i kominéw,

6. Wykonanie dna kanalow instalacyjnych wylewanego z betonu B15,

7. Przekrycie kanatow ptytami nadkanatlowymi zelbetowymi prefabrykowanymi.

Szczegdtowy zakres robot okresla projekt 1 przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 7 — 31, poz. 38 — 41, poz. 44 — 47, poz. 64 — 75, poz. 129, poz.179, poz.182,
poz.183.

2. Materialy

Stosowane materiaty:

1. Beton wg PN-EN 206-1,

2. Prety okragte do zbrojenia betonu gatunku St0S-b 1 St3S-X wg PN-82/H-93215,

3. Prety okragle zebrowane dwuskos$nie do zbrojenia betonu gatunku 34GS
wg PN=82/H-93215,

4. Cement portlandzki klasy C35 wg PN-EN 197-1,

5. Kruszywo do betonéw wg PN-B-06714,

6. Woda zarobowa wg PN-B-03250,

7. Dodatki do betonéw dopuszczone do stosowania na podstawie aprobat technicznych,

8. Inne: deski szalunkowe, bale, stemple.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robét

Wymagania ogdlne okreslono w czegsci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w cze$ci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegbtowych.

5. Wykonanie robot

Wymagania og6lne okreslono w czesci I, rozdz. 4.

Wymagania szczegdtowe:

1. Nalezy przestrzega¢ technologii robdt okreslonej w projekcie budowlanym.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci prowadzona bedzie dwuetapowo. W 1 etapie przed betonowaniem
sprawdzeniu podlega¢ polegata bedzie na: prawidlowos¢ wykonania zbrojenia ( ilos¢,
usytuowanie, grubosci otulenia betonem ), deskowan, rusztowan, pomostow. Do betonowania
mozna przystapi¢ po wyrazeniu zgody przez inspektora nadzoru. Odbiér koncowy (1l etap )
nastgpi po rozformowaniu szalunkéw. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie jako$¢ betonu, jakosé
powierzchni, wymiary elementow.

7. Obmiar robot

Warunki ogélne wedtug czegsci I, rozdz.14.

Obowigzuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,
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2. Dla rob6t nie okreslonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadow rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02.

8. Odbidr robét i zasady platnosci

Odbior polegaé bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot i zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlno$ci sprawdzeniu
podlegaja: parametry wbudowanych materialow, prawidtlowo$¢ cech geometrycznych
wykonanych konstrukeji lub jego elementéw, prawidtowos$¢ potozenia w planie i rzednych,
prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, jako$¢ betonu pod wzgledem zaggszczenia
1jednolito§ci masy, potaczenia elementow konstrukcyjnych, prawidlowos¢ wykonania
poduszek cementowych w miejscu oparcia na murze, prawidlowos¢ wykonania robot
zanikajacych, np. przygotowanie zbrojenia, ulozenia izolacji itp., wystgpowania rakow.
Zasady odbioru zgodnie z normg PN-88/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

Zasady ptatnos$ci okre§la umowa o roboty budowlane.

9. Normy i przepisy

1/ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

2/ PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
1 zgodnos¢

3/ PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

4/ Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czgs¢ 1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 3
KONSTRUKCJE STALOWE

1.1. Kody i nazwy robot

45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45442100-8 Powtloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegétowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robot

Specyfikacja techniczna okre$la wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania elementéw konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania
w budynku. Szczegdtowy zakres robot dla konstrukeji stalowych:

1. Wykonanie i montaz stupdéw stalowych,

2. Wykonanie oku¢ stupéw zelbetowych,

3. Dostawa 1 montaz oku¢ dzwigarow dachowych,

4. Dostawa i montaz stalowych konstrukcji dachowych ( §ciggi dzwigarow, wieszaki,
stezenia dachowe, platwie dachowe z ksztattownikow ).

Szczegotowy zakres robdt okresla projekt i przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 33 — 37, poz. 42, poz. 43, poz.50 — 55, przedmiar robdt — dostosowanie
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obiektu dla potrzeb niepelnosprawnych, poz. 1, poz.2.

2. Materialy

Stosowane materiaty:

1. Ksztaltowniki stalowe ceowe wg PN-86/H-93403, ksztattowniki stalowe zamknigte
kwadratowe wg BN-79/0656-01, blacha stalowa, bednarka. Gatunek stali St3SX,

2. Konstrukcje stalowe spawane warsztatowo na podstawie dokumentacji projektowe;,

3. Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-M-82101,

4. Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN82501,

5. Zaprawa cementowa klasy M10 wg PN-90/B-14501,

6. Inne materialy: elektrody, farby, itp.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robdt

Wymagania ogdlne okre§lono w czgéci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w cze$ci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegbtowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania og6lne okreslono w czesci I, rozdz. 4.

Wymagania szczegdtowe:

1. Nalezy przestrzega¢ technologii robdt okreslonej w projekcie budowlano-
wykonawczym.

2.Przed wykonaniem konstrukcji na warsztacie nalezy dokona¢ obmiarow
szczegdtowych na budowie W przypadku stwierdzenia wigkszych rozbieznosci w stosunku
do zatozen projektowych, wykonawca zglosi powyzsze problemy inspektorowi nadzoru
i projektantowi. Naczas potrzebny na podjecie odpowiednich decyzji wykonawca
zabezpieczy odcinek robot.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polegala bedzie na: sprawdzeniu parametrow uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. Obmiar robot

Warunki ogdélne wedtug czesci I, rozdz.14.

Obowigzuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okreslonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadéw rzeczowych KNR2-05.

8. Odbior robot i zasady platnosci

Odbidr polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot 1 zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczego6lnosci sprawdzeniu
podlegaja: parametry wbudowanych materialow, sposob zabezpieczenia przed korozja,
prawidlowos$¢ ksztaltu 1 gldwnych wymiardw, potaczenia elementow konstrukcyjnych,
prawidtowo$¢ oparcia na murach i innych elementach, dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Zasady odbioru zgodnie z normg PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Zasady ptatnos$ci okre§la umowa o roboty budowlane.

9. Normy i przepisy

1/ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom III.

2/ PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
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3/ PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 4
ROBOTY MUROWE

1.1. Kody i nazwy robot

45262522-6 Roboty murarskie

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robot

Specyfikacja techniczna okresla wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murow, montazu podciaggéw 1 nadprozy w Scianach.

Szczegdtowy zakres robot dla elementéw konstrukcyjnych i murowych:

1. Sciany piwnic i fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6;

2. Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian i taw fundamentowych z papy,

3. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe powlokowe $cian piwnic 1 S$cian
fundamentowych,

4. Sciany nadziemia murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej,

5. Wymurowanie trzonéw kominowych z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej,

6. Osadzenie nadprozy prefabrykowanych z belek typu L-19,

7. Osadzenie nadprozy 1 podciagbw z belek stalowych dwuteowych
wraz z ich wyszpatdowaniem i osiatkowaniem,

8. Montaz i demontaz rusztowan do robot murowych,

9. Wymurowanie nad potaciag dachoéw kominéw z cegly klinkierowej wraz licowaniem

muru,

10. Wykonanie $cian kanatéw instalacyjnych z bloczkéw betonowych M-6.

Szczegotowy zakres robdt okre§la projekt i przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 32, poz. 74, poz. 83 — 97, poz. 128, poz. 180, przedmiar robdt — dostosowanie
obiektu dla potrzeb niepetnosprawnych poz. 3 — 5.

2. Materialy

Stosowane materiaty:

1. Bloczki betonowe M-6 z betonu B15,

2. Cegla wapienno-piaskowa wg PN-B-12066,

3. Cegta ceramiczna petna klasy 15MPa wg PN-B-12050:1996,

4. Cegla klinkierowa licowa klasy 35MPa i 25MPa,

5.Bloczki z autoklawizowanego betonu komorkowego odmiany 06, klasy
wytrzymatosciowej B5,

6. Zaprawa cementowa klasy M5 wg PN-90/B-14501,
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7. Cement portlandzki klasy C35 wg PN-88/B-32250,

8. Belki nadprozowe L-19,

9. Ksztaltowniki stalowe dwuteowe wg PN-91/H-93407 i ceowe wg PN-86/H-93403,
blacha stalowa, bednarka. Gatunek stali St3SX.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robdt

Wymagania ogdlne okreslono w czegéci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w cze$ci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegbtowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania og6lne okreslono w czesci I, rozdz. 4.

Wymagania szczegdtowe:

1. Nalezy przestrzegaé¢ technologii robdt okreslonej w projekcie budowlanym.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polegala bedzie na: sprawdzeniu parametrow uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. Obmiar robot

Warunki ogdélne wedtug czegsci I, rozdz.14.

Obowiazuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre$lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadoéw rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02.

8. Odbior robot i zasady platnosci

Odbior polegaé bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot 1 zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczego6lnosci sprawdzeniu
podlegaja: parametry wbudowanych materiatow, zgodno§¢ cech uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej, dopuszczalne odchytki od prawidlowego
wykonania powierzchni 1 krawedzi oraz projektowanych wymiaréw, potaczenia elementéw
konstrukcyjnych.

Obowigzuja zasady odbioru robot okreslone w normach i przepisach w rozdz. 9.

Zasady ptatnos$ci okre§la umowa o roboty budowlane.

9. Normy i przepisy

1/ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2/ PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

3/ Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czg$¢ 2.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 5
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.1. Kody i nazwy robot
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji budynkéw
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1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robot

Specyfikacja techniczna okresla wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie konstrukcji drewnianych 1 ciesielskich. Szczegotowy zakres robot dla elementow
konstrukcyjnych i murowych:

1. Dostawa 1 montaz konstrukcji dzwigaréw z drewna klejonego,

2. Dostawa i montaz drewnianych ptatwi dachowych,

3. Wykonanie konstrukcji dachowych typu ciesielskiego ( stupy, ptatwie, podwaliny,
murtaty, krokwie, itp. ),

4. Impregnacja  konstrukcji  drewnianych  §rodkami  ochrony  biologicznej
1 przeciwpozarowej w zakresie okreslonym w projekcie,

5. Wykonanie podbi¢ okapow z desek.

Szczegotowy zakres robdt okresla projekt i przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 48, poz.49, poz. 56 — 63, poz. 76 — 82.

2. Materialy

Stosowane materiaty:

1. Prefabrykowane dzwigary dachowe z drewna klejonego,
. Tarcica sosnowa klasy C24 wg PR EN 14081-1:2003,
. Gwozdzie budowlane okragle ocynkowane,
. Laczniki ciesielskie ocynkowane,
. Sruby z tbem kwadratowym wg PN-M-8212,
. Sruby z tbem sze$ciokagtnym wg PN-M-82101,
. Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN82501,

8. Srodki chemiczne ochrony drewna dopuszczone do stosowania na podstawie
aprobat technicznych,

9. Inne materialy okre§lone w projekcie.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robot

Wymagania og6lne okres§lono w czgséci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w czesci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegotowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania og6lne okreslono w czesci I, rozdz. 4.

Wymagania szczegotowe:

1. Nalezy przestrzega¢ wymiardw rob6t okreslonej w projekcie budowlanym.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci polegata bedzie na: sprawdzeniu parametréw uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. Obmiar robét

Warunki ogélne wedlug cze¢sci I, rozdz.14.

Obowiazuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre§lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadow rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02.
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8. Odbidr robét i zasady platnosci

Odbior polegaé bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot i zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlno$ci sprawdzeniu
podlegaja: parametry wbudowanych materiatow, sposob zabezpieczenia drewna przed
wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, prawidlowos$¢ usytuowania, ksztattu i gléwnych
wymiaréw, potaczenia elementéw konstrukcyjnych, prawidlowo$¢ oparcia na murach
1 innych elementach, dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Zasady ptatnos$ci okresla umowa o roboty budowlane.

9. Normy i przepisy

1/ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czgs¢ 2.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 6
ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

1.1. Kody i nazwy robot

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261410-1 Izolowanie dachu

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robdt

Zakres robot obejmuje wykonanie wymiana pokrycia dachu wraz wykonaniem
paroizolacji, ocieplenia, deskowan, obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, podbicia
okapow, itp. Szczegdlowy zakres robot:

1. Pokrycie dachéw blachg faldowa trapezowa ocynkowang i lakierowana,

2. Utozenie izolacji cieplnych z plyt welny mineralnej wraz z zakotwieniem do blach
fatdowych,
. Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, dwuwarstwowe,
. Deskowanie potaci dachowej,
. Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej,
. Pokrycie dachow dachowka bitumiczna,
. Pokrycie dachéw blachg stalowa ocynkowang ptaska,
. Wykonanie obrébek blacharskich,

9. Montaz rynien 1 rur spustowych z PCW,

10. Utozenie paroizolacji na dachach z folii PCW.

Szczegotowy zakres robot okresla projekt 1 przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 98 — 113, 119 — 127, 130 — 134, przedmiar roboét — dostosowanie obiektu
dla potrzeb niepelnosprawnych poz.7, poz.8, poz.10 — 12.
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2. Materialy
Stosowane materiaty podstawowe:

1. Gont papowy bitumiczny o parametrach zgodnie z projektem,
. Blacha faldowa, stalowa, ocynkowana i powlekana,
. Deski z tarcicy sosnowej obrzynanej kl. 111,
. Folia dachowa dyfuzyjna o paroprzepuszczalnoéci min. 1000g/d m?,
. Papa termozgrzewalna podktadowa,
. Blacha stalowa do obrobek stalowych o grubosci 0.6mm, ocynkowana i powlekana,
. Blacha stalowa do obrobek stalowych o grubosci 0.6mm, ocynkowana,
. Rynny z tworzywa PCW w jednolitym systemie orynnowania,

9. Rury spustowe z PCW w jednolitym systemie orynnowania,

10. Kolana, kosze, i inne elementy ksztaltowe z PCW w jednolitym systemie
orynnowania.

11. Galanteria dachowa ( ptotki przeciws$niezne, fawy kominiarskie, uchwyty instalacji
odgromowej, itp. ) — w systemie pokrycia gontdéw papowych,

12. Wytazy dachowe systemowe,

13. Farba olejna,

14. Farba silikonowa elewacyjna,

15. Welna mineralna,

16. Folia paroizolacyjna,

17. Inne materiaty: gwozdzie, spinki do dachowek, wkrety do drewna, itp.

Przy wykonaniu uwzgledni¢ warunki zamieszczone w projekcie budowlanym.
Dla materiatow, dla ktorych nie istnieja normy okres§lajace parametry jakosci, wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa jako$ci producenta wyrobu.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robdt

Wymagania ogdlne okre§lono w czegéci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w czeéci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegbtowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne okreslono w czesci I, rozdz. 4. Wymagania szczegdtowe wedhug
projektu budowlanego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci polegata bedzie na: sprawdzeniu parametréw uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych rob6t z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiardw i odchylek
wykonawczych.

7. Obmiar robot

Warunki ogdélne wedtug czegsci I, rozdz.14.

Obowigzuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre§lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadoéw rzeczowych KNR2-02.

8. Odbior robot i zasady platnosci

Odbior polegaé bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot 1 zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczego6lnosci sprawdzeniu
podlegaja: sprawdzenie jakoS$ci, sprawdzenie prostoliniowosci 1 odlegto$ci gontéw papowych,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw i potaczen, stwierdzenie zgodno$ci wymiarow
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1 odchylek, sprawdzenie wad powierzchni 1 zabezpieczen antykorozyjnych, sprawdzenie
doktadnosci wykonania, sprawdzenia szczelno$ci pokrycia i wykonania zabezpieczen
przed podrywaniem wiatru, sprawdzenie spadkow.

Obowigzuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okre§lone w dokumentach
przywotanych w punkcie 9. Dodatkowo obowiazywaé beda wymagania i warunki techniczne
wynikajace z aprobaty technicznej dla zastosowanego wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ odpowiednie dokumenty dla przyjetego wyrobu.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

1/ PN-80/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéw papa. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

2/ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3/ Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czg$¢ 3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 7
SCIANKI DZIALOWE MUROWANE

1.1. Kody i nazwy robot

45262522-6 Roboty murarskie

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegétowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robét

Szczegdtowy zakres robot:

1. W piwnicach — murowane z cegly wapienno-piaskowe] zaprawie cementowo-
wapienne;.

2. Scianki w cze$ci nadziemnej — murowane z bloczkéw gazobetonowych murowane
na cienkie spoiny klejowe,

3. Wykonanie izolacji akustycznych i cieplnych z welny mineralnej i styropianu.

Szczegotowy zakres robdt okresla projekt i przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 135 — 140, przedmiar robdt — dostosowanie obiektu dla potrzeb
niepetnosprawnych, poz. 13.

2. Materialy

Stosowane materiaty:

1. Cegta wapienno-piaskowa klasy 10MPa wg PN-B-12066,

2. Bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego odmiany 04 z betonu B2;

3. Zaprawa cementowa klasy M5 wg PN-90/B-14501,

4. Zaprawa klejowa do muréw dopuszczone do stosowania na podstawie aprobat
technicznych,

4. Welna mineralna o gestosci 100kg/m’,

5. Styropian FS15.
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3. Sprzet i maszyny do wykonania robdt

Wymagania ogdlne okre§lono w czegéci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w cze$ci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegbtowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania og6lne okreslono w czesci I, rozdz. 4.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polegala bedzie na: sprawdzeniu parametrow uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiardw i odchylek
wykonawczych.

7. Obmiar robét

Warunki ogélne wedlug cze¢sci I, rozdz.14.

Obowiazuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okreSlonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadow rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02.

8. Odbidr robét i zasady platnosci

Odbior polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot i zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlno$ci sprawdzeniu
podlegaja: parametry wbudowanych materiatow, prawidlowos$¢ wykonania potaczen muréw
istniejacych znowymi, sprawdzenie wymiardw pomieszczen, sprawdzenie odchylek
wykonawczych.

Obowigzuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okreslone w normach
przywotanych w punkcie 9.

Zasady ptatno$ci okresla umowa o roboty budowlane.

9. Normy i przepisy

1/ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2/ PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 8
TYNKI

1.1. Kody i nazwy robot

45410000-4 Tynkowanie

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.
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1.3. Zakres robot

Szczegdtowy zakres robot:

1. Wykonanie tynkow zwyklych kat. Il na S$cianach i stupach, wykonywanych
recznie,

2. Wykonanie tynkow zwyktych kat. IIl na stropach i podciagach, wykonywanych
recznie,

3. Wykonanie gtadzi szpachlowych z gipsu,

4. Wykonanie tynkow mozaikowych z masy Gramaplast na $cianach,

5. Montaz i demontaz rusztowan do robo6t tynkarskich,

6. Wykonanie tynkow z zaprawy cementowej na $cianach kanatéw instalacyjnych,

7. Wykonanie sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych.

Szczegotowy zakres robdt okresla projekt i przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 141, poz.142, poz.144 — 148, poz. 152, poz.153, poz. 181m, przedmiar robot
— dostosowanie obiektu dla potrzeb niepelnosprawnych poz. 9, 14 — 18.

Przy wykonaniu uwzgledni¢ warunki zamieszczone w projekcie budowlanym.

2. Materialy

Stosowane materialy podstawowe:

1. Zaprawa wapienna M0.6 wg PN-90/B-14501,

. Zaprawa cementowa-wapienna klasy M2 1 M7 wg PN-90/B-14501,
. Cement portlandzki klasy C35 wg PN-97/B-19701,

. Piasek do zapraw wg PN-EN-14139:2003,

. Siatka tkana Rabitza,

. Gips do zapraw tynkarskich pocienionych,

. Plyty gipsowo-kartonowe,

. Emulsja do gruntowania podlozy Unigrunt.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robét

Wymagania og6lne okreslono w czgséci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w czesci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegotowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania og6lne okreslono w czesci I, rozdz. 4.

Wymagania szczegotowe:

1. W technologii robot zatozy¢ gruntowanie $rodkami wzmacniajacymi podtoze,
np. Unigrunt.

2. Stosowac listwy metalowe 1 narozniki do wyprowadzenia tynkowanych krawedzi.

3. W przypadku tynkow grubszych niz 25mm stosowac siatke tynkarska.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci polegata bedzie na: sprawdzeniu parametréw uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych rob6t z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiardw i odchylek
wykonawczych.

7. Obmiar robot

Warunki ogdélne wedtug czesci I, rozdz.14.
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Obowiazuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre§lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadow rzeczowych KNR4-01, KNR4-04 i KNR2-02.

8. Odbidr robét i zasady platnosci

Odbior polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot i zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlno$ci sprawdzeniu
podlegaja: sprawdzenie materiatdéw, sprawdzenia przygotowania podtoza, sprawdzenie wad
na powierzchni ( wykwity, odpryski, rysy skurczowe), sprawdzenie odchylek
wykonawczych. W przypadku wypraw tynkarskich specjalistycznych dodatkowo obowigzuja
wymagania 1 warunki techniczne wynikajace z aprobaty technicznej dla zastosowanego
wyrobu.

Obowiazuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okreslone w dokumentach
przywotanych w punkcie 9.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

1/ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

2/ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czgs¢ 4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST9
OKLADZINY Z PLYTEK SCIENNYCH

1.1. Kody i nazwy robot

45431200-9 Ktladzenie glazury

45432210-9 Wyktadanie $cian

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegétowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robot

Szczegdtowy zakres robot:

1. Licowanie §cian plytkami ceramicznymi, uktadanymi na klej w pomieszczeniach
okreslonych w projekcie.

Szczegdtowy zakres robot okresla projekt 1 przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 150, przedmiar robot — dostosowanie obiektu dla potrzeb niepetnosprawnych,
poz.19.

2. Materialy

Stosowane materialy podstawowe:

1. Ptytki ceramiczne $cienne,

2. Zaprawa klejowa,

3. Zaprawa spoinujaca.

4. Emulsja poprawiajaca przyczepnosc.

Dla materiatow, dla ktoérych nie istnieja normy okres§lajace parametry jakosci,
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednie atesty 1 Swiadectwa jakosci.
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3. Sprzet i maszyny do wykonania robét

Wymagania ogdlne okre§lono w czgéci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w cze$ci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegbtowych.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne okreslono w czgsci I, rozdz. 4. Wymagania szczegdélowe — wedlug
projektu budowlanego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci polegata bedzie na: sprawdzeniu parametréw uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiardw i odchylek
wykonawczych.

7. Obmiar robot

Warunki ogdélne wedtug czegsci I, rozdz.14.

Obowigzuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre§lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadoéw rzeczowych KNR4-04 1 KNR2-02.

8. Odbior robot i zasady platnosci

Odbioér polega¢ bedzie na sprawdzeniu podktadu kompletnosci wykonanych robot
i zgodnos$ci z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlnosci
sprawdzeniu podlegaja: sprawdzenie przygotowania podktadu, sprawdzenie materialow,
sprawdzenie doktadnosci utozenia ( przebieg i grubos¢ spoin, wypetnienie stykow, odchytki
wykonawcze ), sprawdzenie jednolitosci barwy plytek.

Obowigzuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okre§lone w dokumentach
przywotanych w punkcie 9.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

1/ Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czg$¢ 4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 10
LEKKIE SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY SUFITOW, SUFITY
PODWIESZONE

1.1. Kody i nazwy robot

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacja dzwigkoszczelna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.
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1.3. Zakres robot

Szczegodtowy zakres robot:

1. Oktadziny sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych,

2. Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej,

3. Konstrukcje rusztéw metalowych pod oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych,

4. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt welny mineralne;j,

5. Wykonanie oktadzin akustycznych panelami Ecophon Super G wraz z montazem
stelazu na $cianach i sufitach.

Przy wykonaniu uwzgledni¢ warunki zamieszczone w projekcie budowlanym.

Szczegotowy zakres robdt okresla projekt i przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 114 — 118, poz.143, poz. 151, poz.226, przedmiar robdt — dostosowanie
obiektu dla potrzeb niepelnosprawnych poz.9.

2. Materialy

Stosowane materiaty podstawowe:

1. Ptyty gipsowo-kartonowe GKBi 1 GKB o grubosci 12.5mm,

. Ksztaltowniki stalowe profilowane do rusztéw,

. Zawiesia rusztow,

. Welna mineralna,

. Folia paroizolacyjna,

. Deski typu boazeryjnego z tarcicy sosnowej strugane;j,

. Bale z tarcicy iglastej sosnowej klasy C24, impregnowane,
. Ptyta OSB-3.

Wymagane parametry techniczne okre$la projekt budowlany. Dla materiatow,
dla ktorych nie istniejg normy okreslajace parametry jakosci, wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ odpowiednie atesty 1 §wiadectwa jakosci.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robét

Wymagania og6lne okreslono w czgséci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w czesci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegotowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania ogoélne okre§lono w czg¢sci I, rozdz. 4. Wymagania szczegdétowe wedlug
projektu budowlanego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polegala bedzie na: sprawdzeniu parametrow uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiardw i odchylek
wykonawczych.

7. Obmiar robét

Warunki ogélne wedhlug cze¢sci I, rozdz.14.

Obowiazuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre§lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogdéw
naktadéw rzeczowych KNR2-02.

8. Odbidr robét i zasady platnosci

Odbior polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot i zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlno$ci sprawdzeniu
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podlegaja: sprawdzenie jakoS$ci materialdw, sprawdzenie wad na powierzchni, sprawdzenie
doktadnosci wykonania i odchytek wykonawczych.

Obowiazuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okreslone w dokumentach
przywolanych w punkcie 9. Ponadto w przypadku oktadzin specjalistycznych dodatkowo
obowigzuja wymagania 1 warunki techniczne wynikajace z aprobaty technicznej
dla zastosowanego wyrobu.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

1/ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czgs¢ 4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 11
ROBOTY MALARSKIE

1.1. Kody i nazwy robot

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-4 Malowanie budynkow

45442180-2 Powtdérne malowanie

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej s3 wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji 1 odbiorze robot.

1.3. Zakres robdt

Szczegbdtowy zakres robot:

1. Malowanie powierzchni $cian i sufitow farbg akrylowa wraz z przygotowaniem
1 gruntowaniem podiozy.

Szczegotowy zakres robdt okresla projekt i przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 149.

2. Materialy

Stosowane materialy podstawowe:

1. Farba emulsyjna,

2. Farba akrylowa,

3. Farba olejna.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robdt

Wymagania ogdlne okre§lono w czegéci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w cze$ci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegbtowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne okreslono w czesci I, rozdz. 4. Wymagania szczegdtowe wedhug
projektu budowlanego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci polegata bedzie na: sprawdzeniu parametréw uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiardw i odchylek
wykonawczych.
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7. Obmiar robét

Warunki ogélne wedtlug cze¢sci I, rozdz.14.

Obowiazuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre§lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadow rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02.

8. Odbidr robét i zasady platnosci

Odbior polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot i zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlno$ci sprawdzeniu
podlegaja: sprawdzenie jakoS$ci materiatdéw, sprawdzenie rownomiernosci roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorem producenta, stwierdzenia braku plam
smug, zaciekow, pecherzy, $ladow pedzla, itp., sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie.

Obowigzuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okre§lone w dokumentach
przywotanych w punkcie 9. W przypadku powltok malarskich specjalistycznych dodatkowo
obowigzuja wymagania 1 warunki techniczne wynikajace z aprobaty technicznej
dla zastosowanego wyrobu.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

1/ Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czgsé¢ 4,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 12
PODLOZA POD POSADZKI

1.1. Kody i nazwy robot

45262321-7 Wyrownywanie podiog

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji 1 odbiorze robot.

1.3. Zakres robét

Szczegodtowy zakres robot:

1. Wykonanie betonowych podktadéow pod posadzki na podtozu gruntowym,
. Utozenie izolacji cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych,
. Ulozenie izolacji przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowych,
. UtozZenie i1zolacji przeciwwilgociowe z folii izolacyjnej PCW,
. Wykonanie gtadzi cementowych wyréwnawczych pod posadzki,
. Betonowanie schodéw betonowych na gruncie,
. Zbrojenie gtadzi cementowych siatkami i pretami stalowymi,
. Wykonanie cienkowarstwowej gladzi z zaprawy samopoziomujacej o grubosci
Smm z mas specjalistycznych.

Szczegdtowy zakres robot okresla projekt 1 przedmiar robot dla budynku sali
sportowej, poz. 154 — 160, poz. 163 — 167,.
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2. Materialy
Stosowane materiaty podstawowe:

1. Papa termozgrzewalna,
. Styropian samogasnacy klasy FS20 wg PN-EN-13163:2004,
. Folia budowlana PCW,
. Zaprawa cementowa klasy M10 wg PN-90/B-14501 lub beton B15,
. Cement portlandzki wg PN-88/B-32250,
. Piasek do zapraw wg PN-EN-14139:2003,

7. Masa samopoziomujaca do wylewek cienkowarstwowych.

Dla materiatow, dla ktoérych nie istnieja normy okre§lajace parametry jakosci,
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednie atesty 1 Swiadectwa jakosci.

S. Wykonanie robot

Wymagania og6lne okreslono w czesci I, rozdz. 4.

Wymagania szczegotowe:

1. Stosowa¢ dylatacje podktadow pod posadzki w rozstawach nie wigkszych niz 6m,

2. Wzdhuz wszystkich $cian stosowac dylatacje podktadu cementowego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polegala bedzie na: sprawdzeniu parametrow uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiardéw i odchylek
wykonawczych.

7. Obmiar robét

Warunki ogélne wedtug cze¢sci I, rozdz.14.

Obowiazuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okreslonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadow rzeczowych KNR4-01 i KNR2-02.

8. Odbidr robét i zasady platnosci

Odbior polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot i zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlno$ci sprawdzeniu
podlegaja: sprawdzenie materialow, sprawdzenie grubos$ci i cigglosci warstw, sprawdzenie
doktadno$ci ulozenia przy narozach $ciennych i przejSciach instalacyjnych, sprawdzenie
odchytek wykonawczych.

Obowiazuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okreslone w dokumentach
przywotanych w punkcie 9.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

1/ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czgs¢ 4.

AN N kAW

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 13
POSADZKI

1.1. Kody i nazwy robot

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432112-2 Kladzenie terakoty

45432111-5 Kladzenie wykladzin elastycznych
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1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robot

Szczegdtowy zakres robot:

1. Wykonanie posadzki sportowej, w tym:

a/ ulozenie rusztu z legaréw z drewna iglastego, dwuwarstwowo w ukladzie
krzyzowym na podktadkach gumowych grubosci 4 — 9 mm,

b/ utozenie folii PE,

¢/ przybicie do legarow dwoch warstw ptyty OSB-3 plyty wilgocioodpornej
grubosci 8-12 mm kazda, sklejenie i skrecenie ze soba,

d/ utozenie  bezspoinowej masy  posadzkowej  Pulastic 2000 - RD
wraz z wyznaczeniem linii boisk i lakierowaniem.

2. Utozenie posadzek z plytek ceramicznych i granitogresowych na klej,

3. Oktadziny schodow z ptytek granitogresowych uktadanych na klej,

4. Posadzki z wyktadziny rulonowej PCV ukltadanej na klej wraz z wywinigciem
wyktadziny na $ciany,

5. Ulozenie cokoliki z ptytek ceramicznych mocowanych na klej na S$cianach
w pomieszczeniach i klatek schodowych,

6. Dostawa 1 montaz schodéw drewnianych na widowni.

Szczegotowy zakres robdt okresla projekt i przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 161, poz.162, poz.169, poz.170 — 178.

2. Materialy

Stosowane materialy podstawowe:

1. Wyktadzina podtogowa PCW o grubosci 2.0mm, klasy 42,

2. Materialy do specjalistycznej sportowej posadzki bezpoinowej w systemie
Pulastic 2000 RD,

3. Klej do wyktadzin,

4. Sznur spawalniczy do wyktadzin sztucznych,

5. Ptytki podtogowe ceramiczne, klasa $cieralnosci III,

6. Ptytki granitogresowe, klasa $cieralnosci IV,

7. Zaprawa klejowa,

8. Zaprawa spoinujaca.

Dla materiatow, dla ktorych nie istnieja normy okre§lajace parametry jakosci,
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa jakosci.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robdt

Wymagania ogdlne okreslono w czegéci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w cze$ci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegbtowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania og6lne okreslono w czesci I, rozdz. 4.

Wymagania szczegdtowe wedtug projektu budowlanego.
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6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polegala bedzie na: sprawdzeniu parametrow uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiardw i odchylek
wykonawczych.

7. Obmiar robét

Warunki ogélne wedlug cze¢sci I, rozdz.14.

Obowiazuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre§lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadoéw rzeczowych KNR2-02.

8. Odbidr robét i zasady platnosci

Odbior polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot i zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlno$ci sprawdzeniu
podlegaja: sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatdéw, sprawdzenie doktadnosci ulozenia
1 wygladu zewnetrznego, sprawdzenie potaczen, sprawdzenie odchytek wykonawczych.

Obowigzuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okre§lone w dokumentach
przywotanych w punkcie 9. W przypadku wykonywania posadzki sportowej dodatkowo
obowigzuja wymagania 1 warunki techniczne wynikajace z aprobaty technicznej
dla zastosowanego wyrobu.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

1/ Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czg$¢ 4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 14
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA DREWNIANA I PCW

1.1. Kody i nazwy robot

45421121-8 Instalowanie framug z tworzyw sztucznych

45421122-5 Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych

45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej s3 wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robét

Szczegbdtowy zakres robot:

1. Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, fabrycznie wykonczonych wraz z ich
regulacja,

2. Osadzenie o$cieznic metalowych do drzwi wewnatrz lokalowych, wbudowywanych
w trakcie wznoszenia $cian,

3. Montaz okien PCW wraz z obrobka osadzenia,

4. Obsadzenie w $cianach podokiennikow z ptyt drewnopodobnych typu Polspan,

Szczegotowy zakres robdt okre§la projekt i przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 184 — 199, przedmiar robdt — dostosowanie obiektu dla potrzeb
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niepelnosprawnych, poz.20, poz.21. Przy wykonaniu uwzgledni¢ warunki zamieszczone
w projekcie budowlanym. Szczegély stolarki 1 wymagane jej parametry okreslono
w zestawieniach w projekcie budowlanym.

2. Materialy

Stosowane materialy podstawowe:

1. Okna PCW,

2. Drzwi drewniane wewnetrzne,

3. Parapety okienne — z ptyt HDF lakierowanych.

Dla materiatow, dla ktorych nie istnieja normy okre§lajace parametry jakosci,
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa jakosci producenta
wyrobu.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robét

Wymagania og6lne okreslono w czgséci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w cze$ci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegotowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania ogoélne okre§lono w czg¢sci I, rozdz. 4. Wymagania szczegdétowe wedlug
projektu budowlanego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polegala bedzie na: sprawdzeniu parametrow uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiardw i odchylek
wykonawczych.

7. Obmiar robét

Warunki ogélne wedlug cze¢sci I, rozdz.14.

Obowiazuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okreslonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadoéw rzeczowych KNR2-02.

8. Odbidr robét i zasady platnosci

Odbior polegaé bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot i zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlno$ci sprawdzeniu
podlegaja: sprawdzenie jako$ci, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych,
stwierdzenie zgodnosci wymiaréw i odchylek, sprawdzenie wad na powierzchni, sprawdzenie
doktadno$ci wykonania.

Obowiazuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okreslone w dokumentach
przywotanych w punkcie 9.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

1/ PN-88/B-10085 Stolarka drzwiowa. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2/ PN-72/B-10080 Roboty szklarskie. Wymagania techniczne i badania.

3/ Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czgs¢ 4.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 15
SLUSARKA ALUMINIOWA, ROBOTY SLUSARSKIE

1.1. Kody i nazwy robot

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421111-5 Instalowanie metalowych framug

45421112-2 Instalowanie metalowych ram okiennych

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robdt

Szczegodtowy zakres robot:

1. Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych,

2. Montaz przeszklonych $cianek wewnetrznych w konstrukeji aluminiowe;,

3. Wykonanie i montaz balustrady schodéw zewnetrznych — stalowa spawana,
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie farbami olejnymi.

4. Osadzenie wycieraczek do obuwia,

5. Dostawa 1 montaz kanatow odwadniajacych,

6. Dostawa i montaz wywietrzakéw dachowych,

Szczegdtowy zakres robot okresla projekt 1 przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz. 200 — 207, przedmiar robdt — dostosowanie obiektu dla potrzeb
niepelnosprawnych poz.22, pzo.23. Przy wykonaniu uwzgledni¢ warunki zamieszczone
w projekcie budowlanym. Szczegoéty S$lusarki pokazano na rysunkach i1 zestawieniach
w projekcie budowlanym.

2. Materialy

Stosowane materialy podstawowe:

1. Drzwi wewngtrzne aluminiowe,

2. Scianki state z profili aluminiowych, szklone,

3. Ramy z profili aluminiowych,

4. Stal profilowana, bednarka, tasmy stalowe, odkuwki metalowe, maszynowe,

5. Prefabrykowane kraty nakryw i wycieraczek,

6. Farba olejna.

Dla materiatow, dla ktorych nie istnieja normy okre§lajace parametry jakosci,
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa jakosci producenta
wyrobu.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robdt

Wymagania ogdlne okreslono w czegéci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w cze$ci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegbtowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne okreslono w czesci I, rozdz. 4. Wymagania szczegdtowe wediug
projektu budowlanego.

6. Kontrola jakosci

SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
LUBASZ UL. PODGORNA



] dompil - str.42 -
I

Kontrola jakos$ci polegata bedzie na: sprawdzeniu parametréw uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym, sprawdzenie wymiaréw i odchylek
wykonawczych.

7. Obmiar robot

Warunki ogélne wedtug czegsci I, rozdz.14.

Obowigzuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre§lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadoéw rzeczowych KNR2-02.

8. Odbior robot i zasady platnosci

Odbidr polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot 1 zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczego6lnos$ci sprawdzeniu
podlegaja: sprawdzenie jakosci, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych,
stwierdzenie zgodno$ci wymiarow i odchylek, sprawdzenie wad powierzchni i zabezpieczen
antykorozyjnych, sprawdzenie doktadnos$ci wykonania.

Obowigzuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okre§lone w dokumentach
przywotanych w punkcie 9. Dodatkowo obowiazywaé beda wymagania i warunki techniczne
wynikajace z aprobaty technicznej dla zastosowanego wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ odpowiednie dokumenty dla przyjetego wyrobu.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

1/ PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie.

2/ PN-72/B-10080 Roboty szklarskie. Wymagania techniczne i badania.

3/ Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czgs¢ 4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 16
DOCIEPLENIE BUDYNKU, ELEWACJE, OKLADZINY ZEWNETRZNE

1.1. Kody i nazwy robot

45321000-3 Izolacja cieplna

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262650-2 Oktadziny

45410000-4 Tynkowanie

45442110-1 Malowanie budynkow

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej s3 wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji 1 odbiorze robot.

1.3. Zakres robot

Specyfikacja techniczna okresla wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
elewacyjnych, wykonania docieplenia budynku, oktadzin zewnetrznych, tynkow,
przewidzianych do wykonania w budynku. Szczegotowy zakres robot:
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1. Przygotowanie powierzchni §cian do robot elewacyjnych, w tym: oczyszczenie
podtoza z kurzu i zanieczyszczen, wzmocnienie i zagruntowanie podtoza,

2. Ocieplenie $cian zewnetrznych metoda lekka mokrg przy uzyciu styropianu
w systemie Caparol,

3. Tynki zwykte kat. III na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,

4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z mas tynkarskich akrylowych
w systemie Caparol,

5. Oktadanie $cian zewngtrznych i shupdéw cegla klinkierowa typu Sahara klasy 35MPa
murowang na zaprawie cementowo-wapienne;j,

6. Spoinowanie $cian zaprawg cementowa,

7. Szpaldowanie S$cian 1 slupow zelbetowych lub stalowych ptytkami z betonu
komoérkowego,

8. Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi,

9. Malowanie tynkow farbami elewacyjnymi na powierzchniach tynkéw,

10 Montaz i demontaz rusztowan do robdt tynkarskich,

11. Wykonanie podktadow betonowych pod podesty,

12. Posadzki z ptytek ceramicznych na podestach przed wejsciami do budynku.

Szczegotowy zakres robdt okresla projekt i przedmiar robdt dla budynku sali

sportowej, poz.208 — 222, przedmiar robot — dostosowanie obiektu dla potrzeb
niepetnosprawnych, poz.24 — 32. Przy wykonaniu uwzglgedni¢ warunki zamieszczone
w projekcie budowlanym

2. Materialy
Stosowane materialy podstawowe:

1. Styropian samogasnacy FS-15,
. Zaprawa klejowa do klejenia styropianu do muru,
. Zaprawa klejowa do wtapiania siatki zbrojacej,
. Siatka z widkna szklanego do robdt elewacyjnych,
. Ptyn do gruntowania muréw,
. Cienkowarstwowa masa tynkarska,
. Zaprawa wapienna M0.6 wg PN-90/B-14501,
. Zaprawa cementowa-wapienna klasy M2 1 M7 wg PN-90/B-14501,

9. Cement portlandzki klasy C35 wg PN-97/B-19701,

10. Piasek do zapraw wg PN-EN-14139:2003,

11. Cegty klinkierowe,

12. Ptytki klinkierowe,

13. Bloczki z autoklawizowanego betonu komorkowego,

14. Farba elewacyjna akrylowa,

15. Farba olejna.

Przy wykonaniu uwzgledni¢ warunki zamieszczone w projekcie budowlanym.
Dla materiatow, dla ktorych nie istniejag normy okres§lajace parametry jakosci, wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa jako$ci producenta wyrobu.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robdét

Wymagania og6lne okres§lono w czgséci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w czesci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegotowych.
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S. Wykonanie robot

Wymagania og6lne okreslono w czesci I, rozdz. 4.

Wymagania szczegdtowe:

1. Na S$cianach istniejagcych w technologii robdt zatozy¢é gruntowanie S$rodkami
wzmacniajacymi podtoze, np. Unigrunt.

2. Stosowac listwy metalowe i narozniki do wyprowadzenia tynkowanych krawedzi.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polegala bedzie na: sprawdzeniu parametrow uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym, prawidlowosci przygotowania
podtozy i wykonanych robot, sprawdzenie wymiaréow i odchytek wykonawczych.

7. Obmiar robét

Warunki ogélne wedtlug cze¢sci I, rozdz.14.

Obowiazuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre§lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadow rzeczowych KNR4-01, KNR4-04 i KNR2-02.

8. Odbidr robét i zasady platnosci

Odbior polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot i zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlno$ci sprawdzeniu
podlegaja: sprawdzenie materialdw, sprawdzenia przygotowania podioza, sprawdzenie
ciaglosci 1 grubosci wykonanych izolacji, sprawdzenie wad na powierzchni ( wykwity,
odpryski, rysy skurczowe ), sprawdzenie odchytek wykonawczych.

Obowiazuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okreslone w dokumentach
przywotanych w punkcie 9.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

1/ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2/PN-B-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

3/ PN-B-10109: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

4/ Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wyd. Arkady 1990r, Tom I, czg$¢ 4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 16
UTWARDZENIA, CHODNIKI, DOJAZDY

1.1. Kody i nazwy robot

45233124-4 Drogi dojazdowe

45233162-5 Sciezki piesze

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji szczegdtowej sa wymagania dotyczace realizacji inwestycji
okreslonej w czesci I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.
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1.3. Zakres robot

Specyfikacja techniczna okre$la wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych, wykonania dojazdéw utwardzonych, chodnikéw, placow utwardzonych.
Szczegotowy zakres robot:

1. Wykonanie korytowania pod drogi 1 chodniki,

2. Wykonanie podsypek piaskowych zageszczonych mechanicznie,

3. Ulozenie podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki betonowej,

4. Wykonanie taw betonowych pod krawezniki, ulozenie kraweznikéw
prefabrykowanych,

5. Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej,

6. Ulozenie opasek z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowe;.

Szczegotowy zakres robdt okresla projekt i przedmiar robdt dla budynku sali
sportowej, poz.224, poz.225 oraz przedmiar robot — branza drogi, poz.1 — 17.
Przy wykonaniu uwzgledni¢ warunki zamieszczone w projekcie budowlanym

2. Materialy

Stosowane materiaty podstawowe:

1. Piasek do nawierzchni drogowych,
. Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow,
. Kostka betonowa brukowa grubosci 8cm,
. Kostka betonowa brukowa grubosci 6¢cm,
. Krawezniki drogowe betonowe,
. Obrzeza trawnikowe, betonowe,
. Beton zwykty z kruszywa naturalnego,
. Inne materiaty: deski iglaste, krawedziaki,

Przy wykonaniu uwzgledni¢ warunki zamieszczone w projekcie budowlanym.

3. Sprzet i maszyny do wykonania robét

Wymagania og6lne okreslono w czgséci I, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania
robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogdlne okre§lono w czesci I, rozdz. 12. Nie stawia si¢ wymagan
szczegotowych.

S. Wykonanie robot

Wymagania og6lne okreslono w czesci I, rozdz. 4.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci polegata bedzie na: sprawdzeniu parametréw uzytych materiatow,
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym, prawidlowosci przygotowania
podtozy i wykonanych robot, sprawdzenie wymiaréw i odchytek wykonawczych.

7. Obmiar robot

Warunki ogdélne wedtug czegsci I, rozdz.14.

Obowigzuja jednostki obmiarowe:

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robot,

2. Dla rob6t nie okre§lonych w przedmiarze robdt — jednostki wedlug katalogéw
naktadoéw rzeczowych KNR2-31.

8. Odbior robot i zasady platnosci

Odbior polegaé bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot i zgodnosci
z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczego6lnosci sprawdzeniu
podlegaja: sprawdzenie zageszczenia podtoza, sprawdzenie glgbokosci utozenia podbudowy
1 nawierzchni, sprawdzenie odchytek wykonawczych.
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Obowiazuja zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okreslone w dokumentach
przywotanych w punkcie 9.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

1/ PN- 81/B-03020 - Grunty budowlane.

2/ BN — 83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

3/ PN — 68/B- 06050 - Roboty ziemne budowlane

4/ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 63,
poz. 735)

5/ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz.430 )

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Zasada
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