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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne ogdline (STO ) sa wymagania ogdlne dotyczace wy-
konaniai odbioru rob6t zwiagzanych z budowsa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza

typu Orlik 2012 ogrodzeniem i oswietleniem.

1.2. Zakresstosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

13. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dlarobét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Nr. /B - Budowa modutowego systemu zaplecza boisk sportowych

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z ingaacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowl¢ stanowigca catos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matgj architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe), stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym dopuszcza sie
wydzieenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacel 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiet¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem



mateg architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwal e zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace

instal acje przemystowe [ub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, seci
uzbrojenia terenu, budowl e sportowe, cmentarze, pomniki, atakze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na
catos¢ uzytkows.

1.4.5. ohiekcie matg architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codzienng i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do

czasowego uzytkowaniaw okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesieniaw inne migjsce lub rozhiorki, atakze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczng i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
atakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiet budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie |ub rozbi érce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnigjgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwadji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiet urzadzeniatechniczne zwigzane z
obiektern budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytaczai urzadzeniaingalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwol enie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjnei ksigzke obmiaréw, aw
przypadku realizacji obiektdw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywaniarobét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.



1.4.14. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci [ub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.15. aprobacie techniczng - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowaniaw budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zaingta owania lub zastosowaniaw
Sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowsy) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czasich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzef i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywaniarobat.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowaniarobotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach readlizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowsa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiet grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 ., z p6zn. zm.).

1.4.21. ingpektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
technicznei praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorg inwestor powierzanadzor nad budows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zaich zgodnosé z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje i wspdirzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik



budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kofcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczeniai dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacj¢ projektows:

dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentadji.

W przypadku rozbieznosci w ustal eniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje koleginosé ich
waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw [ub opuszczen w dokumentach kontraktowych, ao
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg waznigisze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wiedkosci okreslone w dokumentacji projektowsej i w SST beda uwazane za wartosci docel owe,
od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczanego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektows lub SST i maja wplyw na niezadowal ajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania redizacji
kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zaingaujei bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaptaciei przyjmuje sig, ze jest

wlgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wyk onywania r ob6t
.Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasi e prowadzeniarobét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepi sow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska natereniei wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczng), awynikajacych ze skazenia, hatasu
[ub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobudziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chr ona przeciwpozar owa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowi ednimi
przepisami, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopal ne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpi eczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wiasnosci publiczngj i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych indalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzeniatych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspGtpracowat,
dostarczajac wszelkigl pomocy potrzebng przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji ha powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8.0gr aniczenie obcigzen os pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenianai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki po-
wodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Ingpektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepi sow dotyczacych bezpie-
czenstwai higieny pracy.



W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjane oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszdl kie koszty zwiazane z wypetni eniem wymagah okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebng zaptaciei s3 uwzglednione w cenie umowng.

1.5.10.0chrona i utrzymanier ob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i zawszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych pr zepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej, ktdre s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzeniarobét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniarob6t budowlanych (Dz.

U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-
dzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé |nspektora nadzoru o swoich dziata-
niach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr 6dla uzyskania materiatéw do elementéw konstr ukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zama-
wianialub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa

badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektoranadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia mig scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztdz migjscowych, wigczajac w to zrodia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobyciai selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych



materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostar czeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczeg6towe
warunkGw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjecte z terenu wykopow, ukopOw i migjsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych

migjsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione

Z terenu budowy, badZz ztozone w miegjscu wskazanym przez I nspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczac S¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywaniei skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé | wiasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migsca czasowego sktadowania materiatow beda zl okalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie mater iatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigl zamieniany bez zgody | nspektora nadzoru.
3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowsj, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy [ub wynajety do wykonaniarobét maby¢ utrzymywany w
dobrym staniei gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiskai przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie



sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Ingpektora nadzoru,
nie moze by¢ poznig) zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektoranadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh naosiei innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami_na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponos odpowiedzialnosé¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowg lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce nawtasny koszt.

Decyzje | nspektora nadzoru dotyczgce akceptacji 1ub odrzucenia materiatéw i e ementéw robét
bedg oparte nawymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
i w SST, atakze w normach i wytycznych.

Pol ecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
poznig niz w czas e przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymaniarob6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia j ak o$ci

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce



wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

organizacje wykonaniarobdt, w tym termin i sposdb prowadzeniarobét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sdb odpowiedzialnych zajakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych el ementow
robot,

system (sposéb i procedure) proponowane kontroli i sterowaniajakoscig wykonywanych robét,
wypaosazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, atakze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi e technol ogicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen sosowanych nabudowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzajei ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacjai
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych el ementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtagczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzeniei wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, zeroboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci 53 okreslonew SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagnieciate bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie nawyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnieciaw pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunietei stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot

ponosi Wykonawca.
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6.3. Pabieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe el ementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobi enstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasng woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawigjacy.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisanei
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru [ub badania, Wykonawca
przedstawi na pismieich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcig, nie péznig jednak nizw terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopi€) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formul arzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez | nspektora nadzoru

Dla cdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badaniamateriatéw u zrodtaich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzednig weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, naswdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja projektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

|.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i informagji oich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 .
(Dz. U. 99/98),

2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskig Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST.

3.zngjdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 .

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dlaktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniagjg tych wymagan beds odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawigjacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczeniao
jakosci materiatow, recepty roboczei kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokument6w budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

pozwol enie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywny obmiar robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaj e odbior 6w r ob6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czegsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz.

1126, Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z.
1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu
dowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjng oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz.
953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71

p6z. 838 z p6znigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen
stwai higieny pracy podczas wykonywaniarobét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48
poz. 401).
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