REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA W DEBE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (ST)

na wykonanie robot budowlanych dla przedsigwzigcia inwestycyjnego:
REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA W DEBE,

ul. Starowiejska, De¢be, 64 — 720 Lubasz

zarowno w zakresie robot budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

1. Dane ogodlne

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych i instalacyjnych przy wykonywaniu zakresu remontu w budynku
przedszkola w Debe.

Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne
45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robdt opisanych w przedmiocie zamowienia oraz bedzie stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST).

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zakresu robdt uwzglednione w specyfikacji technicznej (ST) dotyczg catosci robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot i zalecen Inwestora.

2. Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jest nieuzytkowny budynek przedszkola w Debe.

2.1 Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi z
funkcji uzytkowej budynku oraz z uwzglednieniem terenow przyleglych.

2.2 Zabezpieczenie interesOw osob trzecich

Przeprowadzenie robot wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych 1 uzytkownikéw budynkoéw sasiednich przez dostosowanie organizacji robdt oraz
odpowiednie wydzielenie stanowisk roboczych i miejsca sktadowania odpadow i materiatlow.
Wykonanie zabezpieczen i zamkni¢¢ dostgpu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie
ostrzegawcze 1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stanowisk robdt prowadzonych
wewnatrz budynku.
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2.3 Ochrona srodowiska
Wszystkie odpady nalezy na biezaco segregowaé i utylizowa¢ na komunalnym wysypisku
$mieci. Zakres robdt nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko.

2.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace remontowo- budowlane moga wykonywacé przeszkoleni pracownicy, posiadajacy
aktualne badania do pracy na wysokosci i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegdlnosci
nalezy przestrzegac ,,0golne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr
129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401). Nalezy takze zachowaé przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujace:
Rozdzial 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w
obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie; Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

2.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na terenie posesji. Pomieszczenie w budynku moze
by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron przy zachowaniu norm BHP.

2.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Dojazd na posesj¢ z ulicy Staromiejskiej z ograniczeniem ruchu. Wymagane zachowanie
szczegolnego bezpieczenstwa manewrdw przed budynkiem. Wjazd na budowe ograniczony.

2.7. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczna na chodnikach, przejsciach i terenie
wokot budynku w czasie prac na wysokosci. Stanowiska robdt nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku.

3. Ogodlne warunki wykonania robét

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robdt
budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Roboty winny by¢ wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
tom I- V wyd. Arkady z pdzniejszymi zmianami, dokumentacja projektowa oraz sztuka
budowlana oraz instrukcjami producenta materialdéw stosowanych do napraw.

3.1 Kontrola jakosci robot

Kontrola winna dotyczy¢ prawidlowosci wykonania poszczegdlnych elementow, zgodnosci
ich realizacji z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. Sprawdzenie winno si¢
odbywac¢ w trakcie wykonywania roboét jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych
cech i asortymentow — sprawdzenie dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar i badanie. Wszelkie
kontrole czgsciowe odnotowywaé w Dzienniku Budowy lub na odrgbnych protokotach.

3.2 Odbior robot

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ odbiory w nastepujacych etapach:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie ulegaja zakryciu.

- odbidr czgsciowy — kontrola ilosciowa 1 jako$ciowa poszczegolnych etapow robét.
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- odbidér koncowy — polegajacy na rzeczywistej kontroli prawidtowosci wykonania robot pod
katem ilosciowym, jakosciowym i wartosciowym.

- odbioér pogwarancyjny — dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot
zwiazanych z usunigciem usterek powstatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zglasza konieczno$¢ odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, potrzebe odbiorow czgsciowych oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego. Terminy wyprzedzenia zgtoszen odbioréw regulowaé bgdzie umowa
zawarta mi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem Inwestora
potwierdzi fakt zakonczenia robot przed odbiorem koncowym. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w terminie ustalonym w umowie w obecnosci
Wykonawcy. Komisja dokona oceny ilosciowej, jakoSciowej i wartosciowej wykonanych
prac na podstawie przedlozonych przez Wykonawcg dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw oraz oceny wizualnej i zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczna.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokoly odbioru

- dokumentacja projektowa — powykonawcza

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjna powykonawczg inwentaryzacje robot

- Dziennik Budowy

3.3 Materialy

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszystkie materiaty uzyte do robot, musza mie¢ Aprobate Techniczng wydana przez
uprawniong jednostk¢ jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu prac ich szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Wszystkie materiaty
musza by¢ odporna na grzybicg, ataki pasozytow i1 szkodnikdw oraz inne zagrozenia
biologiczne wystgpujace w warunkach wilgotnosci 1 innych czynnikéw zewngtrznych.
Wszystkie materialty musza by ¢ wolne od azbestu i innych materialéw niosacych z soba
zagrozenie dla zdrowia ludzi. Wszystkie zastosowane materialy i wyposazenie musza
odpowiada¢ najwyzszym normom europejskim. Do uzycia dopuszczone bedg tylko takie
materiaty i wyroby budowlane ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych
certyfikacji

- deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma Iub Aprobata Techniczng odpowiadajaca normom
panstwowym lub §wiadectwu ITB.

3.4 Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowac
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przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

3.5 Przepisy zwiazane

Prawo Budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o Zaméwieniach Publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr
171, poz. 1058 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja ST. Cechy materiatow
1 elementow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozbieznos$ci nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
wykonane roboty lub dostarczone materiaty beda niezgodne z dokumentacja lub specyfikacja,
przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajaca jakos$¢, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy zostana rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacja techniczna, przepisami, normami, sztuka budowlang oraz z poleceniem
inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami
wynikajacymi o uzytkowaniu obiektu budowlanego, o funkcji uzytkowej w terminie
uzgodnionym z zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym
takze sprzatania ciagéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow
Wykonawcy do transportu materialu. Wykonawca dopilnuje, aby transport materialow
odbywat si¢ w sposéb nieutrudniajacy otoczeniu.

Wykonawca poda czas realizacji zamdéwienia z orientacyjnym harmonogramem prac
remontowych.

5. Dokumenty odniesienia

- Opis prac remontowo — budowlanych zawartych w dokumentacji projektowej

- rozwiazania techniczne zawarte w opracowaniach branzowych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz.881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
(Dz.U.N1r209, poz.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslania
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U.Nr209, poz.1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr169, poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.Nr 198, poz.2041).

- Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Zalecenia i Instrukcje producentow.

- Aktualnie obowigzujace Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

6. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw — zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcg harmonogramem wykonywania
robot.

- Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — istniejace budynki nieuzytkowane,

- Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Bezposrednie sasiedztwo budynku wymaga zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez
zastosowanie ogrodzenia strefy robot i oznakowania na czas rob6t remontowych.

- Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Prace prowadzone na wysokosci oraz ruch pieszy w bezposrednim sgsiedztwie budynku
wymagaja zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejs¢ z
daszkami ochronnymi na czas robot remontowych. Stanowiska robdt nalezy odgrodzi¢
uniemozliwiajac dostep na stanowisko robdt osobom korzystajacym z terendw nie objgtych
remontem przez caly czas prowadzenia robot do ich zakonczenia.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Pracownikdw nalezy przeszkoli¢ w zakresie znajomos$ci i przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych "Rozporzadzenia
Min. Inf. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz ,,0go6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze zm.
Technologi¢ robot okreslaja "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych", dotyczace budownictwa ogdlnego zawarte w tomie [ "Budownictwo ogdlne"
- wydanie Arkady 1990.

- Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

- Prowadzenie robot wymaga:

- wykonania oston i zabezpieczen ruchu i dostgpu 0sdb postronnych,

- czg$ciowe zajecie chodnika pieszego i terenu wokot budynku,

- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku,

Technologi¢ i sposéb wykonania robot okreslaja "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych", dotyczace budownictwa ogoélnego zawarte w tomie I
"Budownictwo ogdlne" - wydane Arkady 1990. Poszczegolne etapy robdt nalezy prowadzié
w takiej kolejnosci, aby rozdzieli¢ procesy rozbidrkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych
elementow, od pozostajacych i nowych elementow robot. W tym celu nalezy zachowac
kolejnos¢ prac podana w niniejszej dokumentacji remontu.
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Wykona¢ prawidlowa organizacj¢ przej$¢ dla ruchu pieszego. Zastosowaé oznakowanie placu
budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami oséb odpowiedzialnych
1 alarmowymi.

Przed zlozeniem oferty Zamawiajacy oczekuje od Oferenta zapoznania si¢ z obiektem, w
ktorym maja by¢ prowadzone prace budowlane.

(podpis i pieczqtka upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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