1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z modernizacja stacji uzdatniania wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu realizacji robot zwigzanych z modernizacja stacji uzdatniania wody.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne zwiazane

z modernizacja stacji uzdatniania wody.

1.4. Podstawowe okre$lenia

Budowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot.

Kosztorys s$lepy (przedmiar) - wykaz robot z podaniem ich ilosci.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczna, dopuszczone do wbudowania przez Inzyniera.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystgpowania w jego imieniu w prawach realizacji kontraktu.

Inzynier sprawujace rozumieniu FIDIC - biuro sprawujace w mieniu Zamawiajacego catosciowy
nadzor nad realizacja i rozliczeniem zadania. W niniejszym kontrakcie
odpowiednikiem Inzyniera jest Inspektor Nadzoru.

Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot Iub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs$¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje lokalizacje,
parametry i wymiary obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem robot.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

projektem, ST i poleceniami Inzyniera

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze peilnej dokumentacji budowlanej i ST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych
punktow pomiarowych do chwili konhcowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Projekt budowlany
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej:

a) dwa egz. projektu budowlanego,

b) Specyfikacje Techniczna.
1.5.3. Zgodno$¢ wykonania robot z projektem budowlanym

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, obowiazuje
kolejnos¢ wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ dla wilasnych celow biedéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z
projektem budowlanym i ST.

Dane okreslone w projekcie budowlanym i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym
lub ST, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementow robot, Inzynier moze uznac
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu lub ST. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wptynglo to na nie
zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostana zaakceptowane
przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ zdemontowane i zastapione

innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caly okres realizacji inwestycji.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze

jest wkdczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w §rodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczenia przed mozliwo$cia powstania
pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w §rodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatéw napgdowych, olejow i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposdb gwarantujacy ich nie przedostawanie do otoczenia.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wykonanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac w
miejscach pracy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia
przed mozliwos$cia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda stosowane. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym o

dopuszczalnego, okreslonych odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wlasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wlascicieli. 0 zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza

Wykonawca.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek opracowacé
program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / program bioz/ i zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, Se koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrona robdt, za materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym
stanie przez caty okres realizacji robot i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu drogowego i

mieszkancow miejscowosci.

1.5.11. Stosowanie przepisOw prawa

Wykonawca jest zobowiazany znal przepisy prawa - ustawy, zarzadzenia
rozporzadzenia oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z
realizowanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia robot.

Wykonawca winien przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za

wypetnienie wymagan odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen.

2. MATERIALY

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
materialow. Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jako-
$ciowych materialdow pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwidzane z zakupem, wydo-
byciem i dostarczeniem materiatow do zabudowy.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow 1 miejsc pozyskania piasku, zwiru
bqd4 formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu

robot.



Wszystkie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy badz wykorzystane do robéot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do warunkéw umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdw winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi. Materiaty
nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy.
Inzynier, po przewarto$ciowaniu, moze zezwoli¢ na uzycie materiatow niepetnowartosciowych do
innych robot niz te, do ktoérych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj robot do wykonania, ktérych zastosowano nie zbadane i nie zaakcep-
towane materiaty, Wykonaweca realizuje na wlasne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i sktadowania
materiatow, zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrol¢ materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot do-
prowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Do urzd4dzen technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla ktorych
wskazany jest producent lub dystrybutor mozna stosowa¢ urzadzenia rownowazne. Przez
urzadzenia rownowazne nalezy rozumiec:

- urz4dzenia spelniajace parametry projektowe,
- nie zwigkszajace kosztow inwestycji,

- pozwalaja uzyskac¢ zaprojektowany stopien redukcji zanieczyszczen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie

Stan techniczny, ilo§¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontrak-

tem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego.
Wykonawca na biezaco bedzie usuwac, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

przez jego pojazdy drég publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kon-
traktu, za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami
inzyniera.

Inzynier winien podejmowaé w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwiazanych z jakoScia robot, ocena jakoSci materialdéw i postgpem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypelnienia przez Wykonawca warunkow kontraktu

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementoéw
robot bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST,
a takze na normach i wytycznych

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materialow do-
starczanych na budowg lub na niej produkowanych, wk4czajqc przygotowanie i produkcje

materialow.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wyko-

nawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera, programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywa-
nia robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot



Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla
osiagnig¢cia wymaganej jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot i jako$¢ materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie i urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatldbw oraz robot z

czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki zakres
jest kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa potwierdzajace, ze urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wlasng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacym

procedury badan.

Koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wy-

konaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki dotyczace pobierania jakoSci masy betonowej lub innych materiatlow beda
pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdpodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci koszty badan pokrywa
Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczane przez

Wykonawca do badan wykonywanych przez inzyniera bqd4 odpowiednio opisane

1 oznakowane.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
nalezy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiardow i badan nalezy przedstawic

Inzynierowi.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac inzynierowi kopie raportow z wynikami badan w
terminach okre$lonych w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdow u zrodla ich wytwarzania Zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonej przez
Wykonawce, bedzie ocenia bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z Wymogami ST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania na swdj koszt
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaz ze raporty Wykonawcy sa
niewiary-
godne, wowczas Inzynier poleci Wykonawcy tub zleci niezaleznemu laboratorium przepro-
wadzenie powtornych tub dodatkowych badan. Inzynier moze oprze¢ si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z projektem i ST. W takim przypadku

catkowite koszty powtornych badan poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Se zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci tub certyfikat zgodnosci z:



- Polska Norma lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. j.w. a spekniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczana do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan przez niego wykonanych. Kopie wynikow badan bgda
dostarczone przez Wykonawca Inzynierowi. Materiaty, ktore nie spelniaja wymagan beda

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawca w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjne-
go. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone
kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- data przekazania Wykonawcy placu budowy,

- data przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,

- uzgodnienie przez inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robot,

- przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach, -
uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbioru robodt zanikajacych ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych i
koncowych robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperaturag powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj4cych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w projekcie,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podanie kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong¢ kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-

nawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sig:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru

robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla

Inzyniera i przedstawione do wgladu na Syczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o za-

kresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza
by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach tub zmianie Wyko-
nawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni tub objgtosci beda uzupeiniane szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru tub moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego

zatacznika do rejestru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj4 nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy tub komisyjnie przy udziale

Inzyniera i Wykonawcy:

odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci robot, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu. Odbiér tych robot musi by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogbélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi

ustaleniami.



W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inzynier ustala zakres robot po-
prawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach

podejmuje decyzja dokonania potracen.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior techniczny czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.
Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany,
- protokoty poprzednich odbiorow czgsciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robot, dotyczace jakosci robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy
odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

- protokoty wszystkich odbioroéw czgsciowych,

- inwentaryzacjg geodezyjna na planie sytuacyjnym, wykonang przez uprawnionego geodete,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci obiektu budowlanego lub np. szczelnos$ci
przewodu.

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w od-
niesieniu do ich ilo$ci jakosci 1 warto$ci.

Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie
na pisSmie Inzyniera. Odbiér konncowy robot musi nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot, kompletnos$ci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jako$ciowej robot na podstawie badan
przedlozonych dokumentéw, sprawdza przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i
formalnym, wizualnie ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem budowlanym i ST. W
toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioréw technicznych

czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W



przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot uzupeiniajacych,

komisja przerywa swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Odbior ostateczny / pogwarancyjny

Odbior ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega
na ocenie wykonanych robot zwi4zanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest funkcjonalny element robot, obiekt budowlany stawka jed-
nostkowa za jednostka obmiarowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalong dla danej pozycji
slepego kosztorysu bedaca sktadowa odebranego elementu robot lub obiektu budowlanego.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje:

- robocizna bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
bhp,

- ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow, badan laboratoryjnych, optaty za
zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsig¢biorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dana pozycjg
kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objgtych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow omowionych w

warunkach kontraktu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z modernizacja stacji uzdatniania wody

2. Technologia stacji wodociagowej

Stacja wodoci4gowa pracowac bedzie w uktadzie dwustopniowego pompowania. Woda
surowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompami gigbinowymi i tloczona do stacji
uzdatniania wody. Przed podaniem wody na filtry woda zostanie napowietrzona w centralnym
aeratorze. Tak przygotowana woda zostanie skierowana do filtracji jednostopniowej na filtrach
pospiesznych ci§nieniowych wypetnionych ztozem kwarcowym i katalitycznym.

Uzdatniona woda kierowana bgdzie do zbiornikow wyréwnawczych, a nastepnie
zestawem pompowym II stopnia ttoczona do odbiorcow.

Dezynfekcja wody bedzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu
sodu do wody ptynacej do zbiornikow wyréwnawczych.

a) Wydajnos¢ urzadzen uzdatniajacych: 42 m /h.

b) Wydajnos¢ pompowni II stopnia: 53,4 m /h (bez pompy rezerwowej).
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Wody pochodzace z ptukania filtréw, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w
odstojniku poptuczyn, beda odprowadzane do odbiornika. Stacja uzdatniania wody bedzie w
pelni zautomatyzowana.

Wszystkie elementy jako cato$c¢ tj.: zestaw aeracji @ 800, zestawy filtracyjne o o 1400 i
zbiorniki otwarte wody czystej powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH w Warszawie

dopuszczajacy je do wody pitnej

2.1. Napowietrzanie wody

Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywac sie bedzie w zestawie aeracji o
800 o pojemnosci 0,95 m* wypetniony pierécieniami Raschiga o powierzchni czynnej 185m*/m’ w
ilosci co najmniej potowy objetosci zestawu aeracji. Na zaprojektowany zestaw napowietrzania
AIC 800 sktada si¢: aerator z pierscienia Rashiga , orurowanie ze stali nierdzewnej, dwie prze-

pustnice z dzwignia r¢czna z dyskami ze stali nierdzewnej, odpowietrzenie i spust.,



2.2. Filtracja

Zadaniem stacji uzdatniania wody bedzie dostarczanie wody o parametrach zgodnych z
obowiazujacym obecnie prawem oraz postgpem technicznym. Poniewaz woda podlegac bedzie
procesowi uzdatniania w zakresie usunigcia podstawowych zwiazkéw zelaza i manganu ,
przyjeto proces jej uzdatniania na zestawach filtracyjnych ci$nieniowych. Metoda ta gwarantuje
skuteczne usunigcie ponadnormatywnych parametrow zelaza, manganu na ztozu katalitycznym G1
o wysokosci warstwy 0.7 m po wstepnym jej napowietrzeniu. Filtracja rowniez zapewni pelne
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami bakteriologicznym, poniewaz w calym cyklu przeptyw
wody bedzie zamknigty, a wszelkie procesy wilacznie z plukaniem zestawow filtracyjnych
odbywac si¢ beda automatycznie.

Do uzdatniania wody przyjgto 3 szt, rownolegle pracujacych zestawow filtracyjnych.
Zaprojektowany zestaw filtracyjny FIC/104/6126 sktada si¢ z: istniejacego filtra ciSnieniowego o
1400, F=1,54 m* ,zloza filtracyjnego katalicznego G1 wys. 70cm, szesciu przepustnic z dyskami
ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi w obudowie niezeliwnej, w tym: 4 szt o 65 i
2szt o 125, odpowietrznika ze stali nierdzewnej typ 1.12.G 3/4", rur i ksztaltek ze stali nie-
rdzewnej, konstrukcji wsporcze wraz z obejmami, przewodow elastycznych i spustu.

Inspektor nadzoru winien sprawdzi¢ zastosowane ztoze filtracyjne, ktére w znaczacy
sposéb bedzie redukowalo ponadnormatywne zwiazki zelaza, manganu. Z zasypania zloza

filtracyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot i okresli¢ ilosé ztoza.

2.3. Plukanie filtrow

Ptukanie zt6z filtrow odbywaé si¢ bedzie powietrzem i woda automatycznie po
okreslonym uptywie czasu. Wody z ptukania filtrow odprowadzane be¢da do odstojnika poptuczyn.
Osad z osadnika bedzie usuwany raz do roku za pomoca wozu asenizacyjnego i wywieziony na
wysypisko $mieci. Plukanie wykonywane bedzie powietrzem i woda kazdego filtra oddzielnie:

- wzruszenie zloza filtracyjnego powietrzem przez dmuchawg rotacyjna bocznokanalowag DIC
-75H, Q= 111 m /h, p=4.0 m, P=4.0 kW, zawoér bezpieczenstwa 2BX2 147-75H, tacznik
amortyzacyjny , zawor zwrotny typ 402 dn=65mm, przepustnica odcinajaca dn=65mm oraz
orurowanie ze stali nierdzewnej,

- plukanie woda czysta ttoczona przez pompg ptuczng TP 80-210/2/4.0 kW.

- ulozenie ztoza woda surowa

- spust pierwszego filtratu do kanalizacji,

- powrdt do normalnej pracy (filtracji).



Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane begdzie pompa phluczna
zamontowana na ramie zestawu pompowni II . Procesem ptukania sterowac bedzie sterownik PLC

szafy sterujacej praca calej stacji.

2.4. Dezynfekcja wody

Dla projektowanej stacji zaprojektowana zostala metoda dezynfekcji poprzez chlo-
rowanie podchlorynem sodu. Do tego celu zostanie zamontowany chlorator nie gorszy niz lub DX
ze zbiornikiem na podchloryn sodu V=60 1.. Metoda t¢ przyjeto ze wzgledu na dostgpnosé
urzadzen i $rodka chemicznego, jej skuteczno$¢ oraz ze wzgledu na fakt, ze woda nie musi by¢
stale poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany bgdzie dopiero na polecenie inspektora

sanitarnego po uzyskaniu ztych wynikow bakteriologicznych wody uzdatnione;.

2.5. Pompownia II

Pompownia II stopnia bgdzie pompownia wysokiego cisnienia i ttoczy¢ bedzie woda ze
zbiornikow retencyjnych do sieci wodociagowej. Jako pompownig¢ Il stopnia zastosowano zestaw,
oparty na 4 pionowych pompach typu ICV 18.40 o mocy 4.0 kW kazda, z ktérych jedna stanowi
tzw. rezerwg czynna. Wszystkie elementy pomp stykajace si¢ z woda wykonane sa ze stali
nierdzewnej. Dobrano zestaw ZH-ICL/M 4.18.40 . Wydajno$¢ zestawu przy wys. podnoszenia
H=40m, Q=53,4 m’/h przy pracy trzech pomp ze sterownikiem i wedrujaca przetwornica
czestotliwosci obrotow. W zestawie bedzie zabudowana pompa do ptukania filtrow TP 80-

210/2/4.0 kW o wydajnosci Q=67 m /h przy H=15.7m.

2.6. Sterowanie i automatyka

Zaprojektowano petna automatyke pracy stacji uzdatniania wody za pomoca sterownika
Siemens S7-200. Na szafie rozdzielni technologicznej zostanie zamontowany kolorowy panel
dotykowy 5,4”” wraz z wykonanym HMI. Obstuga stacji polega¢ bedzie na ewentualnym dozorze i
codziennym sprawdzeniu aktualnych parametrow. Sterowanie zostanie zainstalowane w

specjalnej szafie sterowniczej.

2.7 Technologia wykonania i wbudowania urzadzen i rurociagow

technologicznych

- Wad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologia montazu i wykonawstwa blokoéw

technologicznych wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,



- W celu zachowania uzyskania wysokich parametréw projektowanego obiektu zastosowano
wykonawstwo oparte na modelowym montazu rurociagdw ze stali kwasoodpornej i
projektowanej armatury w hali montazowej Wykonawcy i poprzez dostarczanie na budowe
gotowych potproduktow do szybkiego montazu,

- Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji projektowej ( w tym zastosowanie innyech niz wy-
mienione w dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura i zestawy technologiczne ) w
wykonawstwie technologii stacji wodociagowej musza by¢ poprzedzone obliczeniami i
rysunkami technicznymi . Powyzsze zmiany musza by¢ dotaczone do oferty.

- W przypadku zamiaru wbudowania innych rownowaznych urzadzen i zestawow
technologicznych ( innych producentéw ) niz wymienione w dokumentacji techniczne;j
oferent zataczy zestawienie z wykazem urzadzen zamiennych ( podac typ i producenta )
oraz dla wszystkich zmienionych elementoéw zataczy wymagane Prawem Budowlanym
atesty, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe oraz DTR.

- Stacje wykonaé jako pracujaca catkowicie automatycznie. Sterownik stacji powinien by¢
sterownikiem swobodnie programowalnym z mozliwoscia transmisji danych za pomoca
dobudowanego modemu GSM oraz mozliwoscia komunikacji w zakresie zmiany nastaw
urzadzen i diagnozowania stanéw awaryjnych oraz graficznego przedstawiania ( panel do-
tykowy w wyswietlaczem cieklokrystalicznym ) standéw pracy obiektow 1 urzadzen
technologicznych.

- Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnych, aeracji, dmuchawy i zestawu pompowego
winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej a catkowity
montaz zestawoéw uktadu technologicznego i rurociagéw spinajacych wraz z proba szczel-
nosci winien odby¢ si¢ przed wysytka na obiekt ( co zapewni eliminacje mankamentow
wykonywania instalacji rurowych w warunkach budowy bezposrednio na obiekcie ). Na
obiekcie dopuszcza si¢ wytacznie montaz i wykonanie rurociagow taczacych poszczegdlne
zestawy technologiczne. Orurowanie stacji wykona¢ z rur i ksztattek ze stali odpornej na
korozje gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie spoiny
powinny by¢ wykonane na glowicy orbitalnej z wydrukiem parametréw wykonania spoin. W
wykazie sprzgtu nalezy wykaza¢ dysponowanie odpowiednimi urzadzeniami lub wskazac
podwykonawce dysponujacym takim sprzgtem.

- Uzdatnianie powinno odbywac si¢ poprzez napowietrzenie wody w centralnym zestawie
aeracji a nastgpnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych.
Glownym elementem zestawu aeracji jest aerator ¢ 800mm, a zestawu filtracyjnego
ci$nieniowy filtry pospieszny ¢ 1400mm.

- Uktad ruroci4dgow i armatury ( 6 niezaleznych rurociagéw technologicznych ) powinien
zapewni¢ w trybie catkowicie automatycznym prawidlowos¢ przebiegu poszczegdlnych

procesOw technologicznych uzdatniania wody obejmujacych:



aeracje i proces filtracji w trybie uzdatniania,

odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajace proces

wzruszania zloza powietrzem

wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem

ptukanie ztoza filtracyjnego woda

stabilizacje ztoza ze spustem pierwszego filtratu powroét do procesu filtracji w trybie

uzdatniania Nie dopuszcza sig stosowania zaworéw wielodrogowych.

Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna si¢ odbywaé w systemie powietrznym i wodnym.

Ztoze filtracyjne kazdego zestawu filtracyjnego powinny by¢ wzruszane powietrzem za

posrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz plukane woda za pomoca wydzielone;j

pompy ptucznej, zabudowanej na zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne nalezy ptukaé
woda uzdatniona,

Kazdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiada odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej

dobrany stosownie do projektowanej wydajnosci i cisnienia powietrza . Przepustnice powinny

posiada¢ dyski ze stali nierdzewnej Uktad obudowe niezeliwna.

Uktad zasilania sitownikéw pneumatycznych powinien posiada¢ kontrolg cisnienia spr¢zonego

powietrza w celu awaryjnego automatycznego zamknigcia przepustnic przy spadku ci$nienia
sprezonego powietrza ( np. brak zasilania energetycznego awaria sprezarki) 1 przejscia na
reczne sterowanie praca stacji. Uktad sprezonego powietrza powinien by¢ zabezpieczony
uktadem uzdatniania powietrza, kontroli jego ci$nienia i nat¢zenia przeptywu
jak tez musi posiada¢ mozliwos$¢ automatycznego zamknigcia dopltywu powietrza do aeratora
w przypadku postoju pomp glebinowych,
Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem swobodnie programowalnym z kolorowym
panelem dotykowym. Sterownik przy wspotpracy z modemem powinien zapewni¢ poprzez
transmisj¢ danych w systemie GSM zdalng zmiang nastaw urzadzen i diagnozowanie stanow
awaryjnych. Rozdzielnia technologiczna zapewnia¢ musi nastgpujace funkcje:

wlaczac i wylacza¢ pompy I stopnia w zaleznos$ci od poziomu wody w zbiorniku reten-

cyjnym;

sterowa¢ pompa ptuczna i dmuchawa do wzruszania zloza;

blokowa¢ wtaczenie pomp II stopnia i pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny ktorego-
kolwiek z tych urzadzen wykazuje awarig;

sterowac praca przepustnic z napgdem pneumatycznym przy filtrach;

umozliwia¢ odczyt aktualnych parametrow podczas pracy stacji tj.: ciSnienie powietrza do
aeracji, wydajno$¢ i ci$nienie wody surowej, plucznej i uzdatnionej, poziom wody w
zbiornikach retencyjnych i w odstojniku popluczyn;

umozliwia¢ reczne sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami; opcjonalnie umozliwiac

calodobowy monitoring stacji uzdatniania wody Uktad pompowy - zestaw hydroforowy,



powinien by¢ wykonany w standardzie zapewniajacym nowoczesnos$¢ i wysoka jakosé

wykonania. Kolektory i orurowanie powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a w celu

minimalizacji strat hydraulicznych, przytacza pomp powinny by¢ wykonane metoda

ksztaltowania szyjek. Nie dopuszcza si¢ zastosowania orurowania i ramy wsporczej

wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowane;j.

W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu w przypadku awarii jak i zapewnienia odpo-

wiedniej obslugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent zestawow technologicznych

powinien udokumentowaé posiadanie autoryzowanej sieci serwisowej. Reakcja serwisu nie

powinna by¢ dluzsza niz 8h.

2.8. Normy i przepisy zwiazane

7.
8.
9.

. PN-B-10736:1999

. BN-81/9192-04

. PN-B-02863:1997

. PN-81/B-01700/00

. BN-73/6212-13

. PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-10725:1997
PN-85/B-10702

10. BN-88/B-8972-07

11. BN-78/9192-02

12. PN-81/B-10700/01

13. PN-81/B-10700/04
14. PN-91/M-54910

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Siec wodociagowa przeciwpozarowa.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

Wodociagi. Stacje filtrow pospiesznych zamknigtych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania

Pompownie wodociagowe. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Wodoci4gi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw
sztucznych i azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

j-w. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji

wodociggowe].



2.9 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny

OKkreslenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchu sa obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne stacji
uzdatniania wody.

Zakres zadania rozruchowego przyjeto zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra Bu-
downictwa i Przemystlu Materiatow Budowlanych z dnia 1.08.1975r w sprawie rozruchu in-

westycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, zatacznik nr 2).
Cel i ogo6lne zasady prowadzenia rozruchu.

Rozruch stacji uzdatniania wody jest jednocze$nie ostatnim etapem jej budowy i po-
czatkiem eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nastgpujacymi pracami przygotowawczymi:
powotaniem grupy rozruchowej, zakonczenie robdot budowlano-montazowych, sprawdzenie
zgodnosci wykonania obiektow i urzadzen z projektem i jego podzniejszej aktualizacji, spraw-
dzenie gotowosci urzadzen do uruchomienia, usunigcie stwierdzonych usterek i ostatecznie
przygotowanie urzadzen do rozruchu, sprawdzenie warunkéw BHP, jakie powinny spehniaé
obiekty i urzadzenia, dostarczenie probek wody do badan laboratoryjnych..

Celem rozruchu jest rozpoczecie eksploatacji zmodernizowanej stacji wodociagowej, w
ktorym obiekty, urzadzenia i wyposazenie bedzie sprawdzone i przetestowane podczas rozruchu.

Celem rozruchu jest::
- sprawdzenie dziatania wybudowanych urz4dzen

- ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy stacji wodociagowej,
zapewniajacych osiagnigcie wymaganego stopnia uzdatniania wody,
- osiagnigcie zaktadanych wydajnosci pompowni I i II oraz parametrow jako$ciowych
produkowanej wody.

Wykaz weztow rozruchowych

Proponuje si¢ podzial stacji uzdatniania na 3 wezly technologiczne, podlegajace
oddzielnemu uruchomieniu, ktére musza ze soba wspotpracowac. Kazdy z weziow obejmuje
okreslone obiekty, urzadzenia 1 instalacje technologiczne, podlegajace rozruchowi i
wspolpracujace ze soba.

Wezet 1 - pompownia I stopnia,
Wezetl 2 -napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiorniku wyrownawczym

Wezet 3 - pompownia II stopnia oraz system ptukania filtrow.



Sklad grupy rozruchowe;j.
Proponuje si¢ powotanie grupy rozruchowej w nastgpujacym sktadzie, kierownik grupy

rozruchowej oraz 4 do 5 0séb, w tym:

elektryk, automatyk
mechanik

konserwator

Razem minimalny sktad grupy rozruchowej wynosi 4 os6b oraz dodatkowo wydelegowane do
wspoltpracy osoby reprezentuje Projektanta. Pozadane jest aby obstuga eksploatacyjna stacji
wodociagowej odegrata istotna rol¢ przy przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni
stanowi¢ uzupetnienie lub wchodzi¢ do grupy rozruchowej. Grupg rozruchowa powotuje

Wykonawca, po uzgodnieniu sktadu osobowego z Inzynierem.

Czasokres trwania rozruchu.

Zaktada sig, ze czas rozruchu wynosi¢ begdzie okoto 5 dni.

Warunki techniczne zakonczenia rozruchu

Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci

1 sprawnosci stacji wodociagowej w tym pozytywnych wynikow wody uzdatnione;j.
Uwaga!

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w zalacznikach do niej zostaty wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego
zamoOwienia - wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub réwnowazne".

Do urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym, dla ktérych sa wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie mozna stosowa¢ urzadzenia réwnowazne. Urzadzenia réwnowazne
powinny spelnia¢ parametry projektowe i nie powinny by¢ gorsze od zastosowanych w
dokumentacji projektowe;j .

Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii stacji
uzdatniania wody (tj. zastosowanie rownowaznych urzadzen) musza by¢ udokumentowane
zataczonymi do oferty obliczeniami, szczegétowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH,
aprobatami, deklaracjami zgodnosci, kartami katalogowymi urzadzen zamiennych oraz
wykazaniem przez Wykonawceg zestawow technologicznych posiadania wtasnej hali produkcyjnej
i parku maszynowego do obrobki stali szlachetnej oraz jednostek serwisowych. Niniejsze

dokumenty musza w sposob jednoznaczny stwierdza¢ rownowazno$é proponowanych urzadzen w



stosunku do przyjetych w projekcie Powyzsze zmiany musza by¢ wykazane w zataczonej tabeli

,»Wykaz urzadzen rownowaznych" i dotaczone do oferty

Brak wskazania w zataczniku propozycji zastosowania urzadzen rownowaznych oznaczaé bgdzie
deklaracja wykonawcy, ze przedmiot zamowienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urzadzen
1 materiatow przyjetych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, ze urzadzenia i armatura sa
rownowazne spoczywa na wykonawcy na etapie skladania ofert. Dokumenty potwierdzajace
nalezy zalaczy¢ do oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznosci proponowanych rozwiazan.
Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertow.

Orurowanie stacji winno by¢ wykonane z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozjg
gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. W celu minimalizacji strat
hydraulicznych, polaczenia powinny by¢ wykonane metoda ksztattowania szyjek. Wszystkie
spoiny powinny by¢ wykonane metoda TIG na glowicy orbitalnej z mozliwoscia wydruku
parametrow wykonania spoin lub inna metoda przy zapewnieniu odpowiedniej kontroli jakosci
spoin przez osoby posiadajace uprawnienia do takiej kontroli (VT wg PN-EN 473 nadawane przez
np. UDT lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.), ktore nalezy dotaczy¢ do oferty. Nie

dopuszcza si¢ stosowania materiatow rurociagdéw technologicznych innych niz stal nierdzewna.

ZALACZNIK

Wykaz urzadzen rownowaznych

Lp. Element wyposazenia wg.PT Typ zamiennika Dostawca / Producent
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