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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Warunkow Wykonania i Odbioru

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST - 00) sg wymagania ogbélne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn. ,Sie¢ wodociggowa Sokotowo
— KLEMPICZ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne (ST) Wykonania i Odbioru Rob6ét - jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w
pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacje techniczng (ST -00) - Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) -Wykonania i Odbioru Robot:
SST-00 | Wymagania ogéine
SST- 01 Roboty ziemne
SST- 02 Roboty rozbiérkowe
SST- 03 Roboty w zakresie rekultywaciji terenu i zielen
SST- 04 Roboty montazowe w zakresie konstrukcji zelbetowych
SST- 05 Roboty w zakresie wykonania i montazu konstrukgcji stalowych
SST- 06 Linie kablowe NN, sterownicze, o$wietlenie terenu i kanalizacja
SST-07 Stacje transformatorowe
SST- 08 Roboty w zakresie sieci wodociagowych i gazowych
Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej oraz rurociagi
SST- 09 technologiczne miedzyobiekiowe
SST- 11 Roboty w zakresie sieci cieplnych
SST- 12 Roboty w zakresie budowy drég, placéw i chodnikow
SST-13  Wyposazenie technologiczne
SST- 14 Roboty w zakresie pokry¢é dachowych
SST- 15 Roboty betonowe i zetbetowe
SST- 16 Roboty murowe
SST-17 _Roboty w zakresie naprawy i zabezpieczenia betonu
SST- 18 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
SST- 19 Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych
SST- 20 Przebudowa linii SN
SST- 21 Instalacja AKPIA
SST- 22 Roboty izolacyjne
SST- 23 Roboty w zakresie instalacji wodociggowych
SST- 24 Roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnych
SST- 25 Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
SST- 26 _Roboty w zakresie instalacji wentylacii
SST- 27 Roboty w zakresie instalacji gazowych
SST- 28 Roboty ogrodzeniowe
SST-29 Roboty tynkarskie
SST- 30 Roboty w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej
SST- 32 Roboty w zakresie posadzek i oktadzin
SST- 33 | Roboty malarskie

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot okreslonych kontraktem pn, ,Sie¢ wodociggowa
Sokotowo — Klempicz”



1.3.1. Zakres robot

Zakres Robot okreslony jest w Dokumentaciji projektowej obejmujacej: branzowe projekty wykonawcze
oraz wymienione ponizej projekty sktadajace sie na zatwierdzony projekt budowlany.

1.3.2. Prace towarzyszace

1.3.2.1. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg obiektow obejmujg miedzy innymi:

a. wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu budowli i poszczegdinych jej elementéw,

b. wyznaczenie, w oparciu 0 robocza osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych budowli
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania, itp.,

Cc. wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokosciowej
obowigzujacej na tym terenie,

d. wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw,
osiadania, itp.

e. wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapéw) pomiardw
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakohczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-
wysokosciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy
wykona¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

W zakresie prac geodezyjnych nalezy korzysta¢ z rozporzadzenia Ministra Gospodarki i
Budownictwa w sprawie realizacji i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Po zakonczeniu Odcinka Robét (lub jego etapu) sporzadza sie powykonawcza dokumentacije
geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosowanych dokfadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze
sprawozdaniem technicznym nalezy przekazaé do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
prowadzonego przez wiasciwe urzedy, o ile przepisy tego wymagaja.

1.3.2.2.  Prace projektowe Prace projektowe obejmujg wykonanie:

+ Oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu robét nieujetych w dokumentaciji projektowej w
obiektach przewidzianych do przebudowy,

» Projektéw wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia, w przypadku, gdy oferowane przez
Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw, podiaczen sanitarnych lub
elektrycznych niz przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zamawiajacego.

+ Dokumentacja rozruchu powinna zawiera¢
Instrukcje konserwacji urzadzen

1.3.2.3. Zabezpieczenie wykopow waskoprzestrzennych.

Zabezpieczenie wykopdw waskoprzestrzennych powinno by¢ wykonane zgodnie z, zasadami
wiedzy, z materiatéw spetniajacych wymagania ponizszych norm:

* PN-EN 13331-1:2004 - Obudowy $cian wykopéw. Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobow;

+ PN-78/H-93461.23 - Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik do pionowej obudowy wykopow.

1.3.2.4. Odwodnienie wykopow.
Odwodnienie wykopéw nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

W przypadku przyjecia przez Wykonawce innego niz opisany w dokumentacji projektowej sposobu
odwodnienia wykopow, Wykonawca wykona i zgtosi do zatwierdzenia odpowiedni projekt odwodnien i



zabezpieczenia scian wykopdw, a w przypadku takich wymagan prawnych uzyska pozwolenie
wodnoprawne na prowadzenie robét odwodnieniowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy w okresie trwania
Kontraktu, az do zakonczenia i przekazania Rob6t. Wszelkie niezbedne ograniczenia
ruchu i objazdy, winny zosta¢ uwzglednione w opracowanym projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z
Inzynierem, Zamawiajacym i wtasciwymi wtadzami.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac
wiascicielom lub zarzgdcom terenu i uzbrojenia podziemnego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, poda
lokalizacje reperow, przekaze dziennik budowy, kopie pozwolenia na budowe oraz Jeden komplet
dokumentacji projektowej (tym projekt budowlany oryginalnie zatwierdzony).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany
ustawi¢ tablice informacyjne, zgodnie z zapisem w pkt.1.4.2 niniejszych Wymagan.

1.4.2. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tabiicy informacyjnej (Dz.U. nr 108 z 2002 roku,
pozycja 953 z p6zniejszymi zmianami), zobowigzany jest do oznakowania terenu kazdej budowy przez
wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy i
telefony wlasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon Zamawiajgcego i Wykonawcy,
imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Rob6t, Inspektoréw Nadzoru i
Projektantéw oraz numery tel. alarmowych i Okregowego Inspektora Pracy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, wszystkie
obiekty i Roboty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikdw majatkowych i materiatéw przez caty czas
trwania Kontraktu. Wykonawca winien zapewnié¢ wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia,
ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i
urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla personelu oczyszczalni wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych
do budowy terenéw, lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

1.4.4. Zaplecze budowy

Wykonawca zabezpieczy zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie projektu
zaakceptowanego przez Inzyniera), spetniajace wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
moga mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura beda znajdowac sie na lub w sasiedztwie terenu
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy
oraz rozbidrki, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw
zgodnie z obowigzujacymi optatami w okresie wykonywania Robot.

W przypadku zastosowania elementéw uzywanych winny by¢ one uprzednio poddane zabiegom
remontowym w celu doprowadzenia ich do zadawalajgcego stanu.



Wykonawca winien uzy¢ elementéw produkowanych seryjnie tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ utrzymane w czystosci i zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
odpoczynku w czasie przerw.

1.4.5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U
03.120.1126 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca w trakcie wykonywania prac bedzie stosowat sie do:

¢ « Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

e » Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437)

e - Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 X 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz.U.93.96.438)

1.4.6. Ochrona

Wykonawca ma obowigzek uzyskac informacje na temat warunkéw miejscowych i anomalii
majacych miejsce w regionie w przesztosci i za pomoca zatwierdzonych srodkéw zabezpieczy¢ teren
budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i
zadba o konserwacje wszystkich materiatéw, sprzetu i terenu Robot. W przypadku, gdy teren Robét iub
jakakolwiek jego czes$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swéj wiasny koszt naprawi szkody i
wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu Robét stan terenu Robét spetniat wymogi zarzadcow
nieruchomosci i zalecenia Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w jednostkowe ceny robét.

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzadzen, sprzetu itp. od
wszelkich zdarzen losowych.

a). Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnia terenu oraz cudzego
mienia na terenie budowy. Wykonawca zawrze stosowne ubezpieczenie z tytutu ewentualnych szkod jakie
maogtby wyrzadzi¢ w cudzym mieniu.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami odkrytych
instalacji w czasie trwania robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac do stanu sprzed awarii.
Przystapienie do usuwania powstatych uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciagu 24 godzin od ich
wystagpienia.

b). Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, biur i magazynach oraz w maszynach S pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy,
c). Ochrona $rodowiska

Podczas wykonywania Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania
wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania Robét i do ich zakonczenia Wykonawca powinien:

Utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej

Podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z ochrong
Srodowiska na terenie i poza terenem budowy aby unikng¢ szkdd lub niedogodnosci dla os6b trzecich, w
kazdym przypadku, wiaczajac zanieczyszczenia i hatas wynikajace z zastosowanej technologii. Zgodnie z
powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwréci szczeg6ing uwage na miejsca lokalizacji warsztatow,
magazynéw, placow sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drég dojazdowych.

Zastosuje niezbedne srodki ostroznosci oraz srodki ochronne w celu zapobiegania:

zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy, zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady,
zanieczyszczeniu wod odpadami i substancjami toksycznymi, hatasowi,

zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze $rodowiskiem
podczas wykonywania robét,

1.4.7. Organizacja ruchu na czas wykonywania robét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia z wtasciwymi
wiadzami i wiascicielami terenu Projektu Organizaciji Ruchu na czas budowy oraz uzyskania aprobaty
Inzyniera. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia Robét.

W ramach organizacji ruchu Wykonawca wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu Rob6t
oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych.

1.4.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t.Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
« obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢: o budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

0 budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

o obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowie
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw



przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajacych sie na cato$é uzytkowa.

« tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potagczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

» budowie - naiezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

« robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

» remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

* urzadzeniach budowlanych - naiezy przez to rozumie¢ urzagdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

" terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

* pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy iub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

" dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

» dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi przez
Wykonawce zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

" aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

* wyrobie - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

« drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

" dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument, w ktérym rejestruje sie przebieg robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

" kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez inzyniera, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

+ odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

* poleceniu inzyniera - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizaciji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

" projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem

dokumentaciji projektowe;.



" rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

* czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii

" ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

" instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

* przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

» wykazie cen - to zestawienie poszczegdinych roboét lub elementéw robét z ktérych kazda osobna objeta
jest wynagrodzeniem ryczattowym (czesciowg ceng ryczattowa).
Wynagrodzenie catkowite za przedmiot zaméwienia jest suma czesciowych cen ryczattowych za roboty
lub elementy robét okreslone w wykazie cen.,

* Préby - nalezy przez to rozumiec¢ préby, badania i sprawdzenia wymienione w szczegétowych
specyfikacjach technicznych

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ | - go gatunku i musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004r
okreslajacej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére powinny posiadac:

o oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenhstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

0 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

0 oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacja i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Wykonawca moze zastosowac inne niz podano w dokumentacji projektowej rownowazne
materialy, technologie i urzadzenia gwarantujace utrzymanie standardu, wtasnosci techniczno -
uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej instalacji oraz parametréw scieko6w na wyjsciu.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy dokumenty potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1.  Zrédta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.



Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w specyfikacjach
technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zroédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu Robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegbtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw i ukopédw beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

Wykonawca zapewni spetnienie ponizszych warunkdéw w trakcie inspekcji wytworni przez
Inzyniera:

1) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji.

2) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byiy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdinych elementoéw rob6t Wykonawca powiadomi Inzyniera o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét, wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drog i
Srodowiska

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6. wrzesnia 2001
r. o transporcie drogowym( Dz.U nr 204 p6z. 2088) oraz ustawy z dnia 20. czerwca 1997 prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 p6z. 515 z roku 2003.)

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
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w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposdéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Zamawiajacy przed rozpoczeciem Robdt wskaze Wykonawcy urzadzenia, ktére zamierza
zatrzymac, a Wykonawca po ich demontazu przekaze je i ztozy we wskazanym przez Zamawiajacego
miejscu.

5.1. Wymagania ogdlne

5.1.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
0 projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji inzynierowi;

B), czes¢ szczegbtowaq opisujacy dia kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi i urzadzenia
kontrolno — pomiarowe rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu wraz z metodami za i roztadunku materiatéw
sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢; pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw Robét, sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

C) - Projekt rozruchu technologicznego

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i szczegbtowych specyfikacjach technicznych (SST).

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich
nieodpowiedniej jakosci; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjq projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, inzynier moze dopuscic¢ do
uzycia materiat ktére jest:
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1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang
aibo europejska aprobata techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub
« aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniajg
wymég i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych
do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do Rob6ét, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan beda dostarczone
przez Wykonawce inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Rekojmia i instrukcje Fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane Roboty zgodnie z zatagcznikiem do oferty.

Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajagcemu do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych Robét pozostaja w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i
wyposazeniem, i wyda je inzynierowi w dniu Przejecia Robdt.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania
awarii w czasie nie dtluzszym niz 12 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien
tygodnia.

6.9. Dokumenty budowy

1.) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru . Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inzyniera,
« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.
2.) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie sukcesywnie dla
kazdego elementu Robdét w jednostkach przyjetych w szczegétowych specyfikacjach.

3.) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4.) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach 1-3, nastepujace
dokumenty:

* pozwolenie na budowe,
* pozwolenie wodnoprawne,
+ protokoty przekazania terenu budowy,

» umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

« protokoty odbioru rob6t, » protokoty z narad i ustalen,
» operaty geodezyjne,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie prowadzony wedtug wymagan okreslonych w Kontrakcie, lub w innych
okolicznosciach okreslonych przez strony Kontraktu.

Pomiary dokonane beda z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Wyniki obmiardéw winny zosta¢ zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku. Wymiary w miare potrzeb
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzér

zostanie zaakceptowany przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbi6r nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych
Robdt i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzeh majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkéw Kontraktu

Gotowos¢ Robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Szczegétowych Specyfikaciji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
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Jakosc¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét okreslonych
szczego6towymispecyfikacjami technicznymi lub obiektéw, ktére w miare postepu rob6t moga byé
przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje dokonuje Inzynier wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu pré’by koncowe;j - rozruchu technologicznego
zgodnie z klauzulg 9 Warunkéw Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  kohcowego robdét dokona komisja Ilub Inzynier w obecnosci Wykonawcy -
sporzadzajac Protokét odbioru Robét stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 Warunkéw kontraktu.. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
Robét odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

\V]

. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace iub
zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czesciowych,

3

4

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
7

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

oo

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicieiom
urzadzen,
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10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu,
11. zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12. Protokoty z narad i ustalen,
13. Protokoty przekazania terenu,
14. Decyzje o pozwoleniu na budowe,

15. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robét,

16. .wyniki badan, préb(np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych,

17. instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),
18. instrukcje eksploataciji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,
19. oswiadczenie kierownika budowy o:

+ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad.

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania zgodnie z klauzulg 11.9 Warunkéw Kontraktu.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
- kontrakt,
« protokoty odbioru koncowego obiektéw i Robét,

» dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z
obiektéw (jezeli byty zgtoszone ),

» dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad" oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

« innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszelkie ptatnosci realizowane bedg zgodnie z warunkami Kontraktu.
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Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za Element Robét
ustalony w tabeli cen dla danego obiektu.

Ceny ryczattowe uwzglednia¢ beda wszystkie czynnosci, wymagania, sprawdzenia i badania
okreslone dla tego elementu w SST i w dokumentacji projektowe;.

Wykaz Cen jest integralng czescig dokumentow Kontraktu. Wykaz Cen podaje zakres Robd6t do
wykonania, opisanych w dokumentach Kontraktu.

Elementy Robo6t opisujg w sposéb skrocony zakres Robét objetych Kontraktem. Ten sposéb
przedstawienia zakresu Robo6t nie powtarza doktadnosci opisu i wymagan technicznych podanych w
Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje sie, ze dany Element opisany w
Wykazie Cen w sposéb skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we
wszystkich dokumentach Kontraktu.

Przyjmuje sie, ze Elementy Robdt pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace
wypetnienia warunkéw Kontraktu.

Ceny ryczattowe podane przez Oferenta musza pokrywaé wszystkie koszty wykonania Robot i
koszty zwigzane z:
+ wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem Robdt wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.
» kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi
» kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzadzen oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi,
+ sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania Robét
objetych Kontraktem,
» wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi
+ kosztami og6lnymi, zyskiem, podatkami itd.
Roboty opisane w kazdym Elemencie Rob6t winny by¢ wykonywane w spos6b kompletny opisany
w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami kontraktu. W taki
sposéb Roboty bedg odbierane. Cena ryczattowa podana dla kazdego Elementu Robét pokrywa
wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig wigzaca Oferenta
pozostaje cena Elementu Rob6t.

Wszystkie podatki (z wytaczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajace z
Kontraktu beda wliczone w ceny ryczattowe.

Przyjmuje sie, ze ceny ryczattowe Elementéw Robét obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania
wynikajgce z Kontraktu, a w szczeg6lnosci:
» koszty uzyskania gwarancji bankowych
» koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen o koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny
Budowy, zaplecza, ochrony, ochrony p.pdz, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp.
Zaktada sie, ze Wykonawca znajac zakres Robot uwzgledni w cenach ryczattowych wszystkie
elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawobudowlanezdnia1994.07.07 (Dz. U. Nr.207 p0z.2016) - j.t. z p6zniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pbz. 2042).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120
poz.1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)
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6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 169, péz. 1650)

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednoiity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,p6z.
2086).

8. Ustawa Wyroby budowlane z dnia 2004.04.16  (Dz. U. Nr 92 p0oz.881).

9. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 1994.02.04 (Dz. U. Nr .27poz. 96).

10. Ustawa Ochrona przyrody z dnia 2004.04.16.  (Dz. U. Nr 92p0z.880)

11. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 2001.04.27  (Dz. U. Nr 62poz. 627) - z pdzniejszymi
zmianami.

12. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2004.11.09 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr257poz. 2573) - z pézniejszymi zmianami.

13. Ustawa Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach z dnia 1996.09.13 (Dz. U. Nr 132 péz. 622).

14. Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 p0z.628)

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U-
Nr112p0z.1206).

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze
odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128 poz.1347).

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie  (Dz. U. Nr 25 poz.133.)

18. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (Dz. U. Nr 100 poz.1086) -j.t.

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informaciji o
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.30w sprawie uprawnien zawodowych w
dziedzinie geodezji i kartografii  ( Dz. U. Nr 143 poz.1396).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t w roznych miejscach powotujg sie na przepisy,
normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z zatagczonymi
Warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z aktualnymi
normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem Robdét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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