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1. Podstawa opracowania  
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3. Warunki istniejące  z oceną stanu technicznego 
 
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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OŚWIADCZENIE  
 

 

 
 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane         
(Dz. U. Nr 243 z roku 2010, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, 
że niniejszy projekt opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 Opracowanie nie narusza dóbr i interesów osób trzecich w rozumieniu 
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami). 
 Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodzą na 
Inwestora. 
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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJĄ PODDASZA 
INWENTARYZACJA BUDYNKU SZKOŁY 

 
1. Podstawa opracowania 

 
 Podstawą niniejszego opracowania jest umowa z inwestorem. Wszelkie opisy stanu 
faktycznego wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz oparto na pomiarach z 
natury uzupełnionych dokumentacją fotograficzną. 
 

2. Inwestor 
 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w LUBASZU 
ul. Szkolna 6 
64-720 LUBASZ 
 

3. Warunki istniejące 
 

3.1. Informacje ogólne 
 
 Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku szkoły podstawowej w 
Lubaszu przy ul. Podgórnej 7, dz. 649/2.  
 Obiekt usytuowany w zabudowie wiejskiej, o charakterze luźnym, w sąsiedztwie 
innych zabudowań o podobnych parametrach. Nie można określić dokładnego roku budowy, 
jednakże technologia wykonania i zastosowanych materiałów sugeruje wiek ok. 70 – 80  lat. 
Jest to budynek murowany na planie prostokąta dwukondygnacyjny (przyziemie + poddasze 
użytkowe), niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. W chwili obecnej użytkowany jako 
szkoła. 
 

3.2.  Podstawowe dane 
 

3.2.1. podstawowe wymiary 
 
 Zewnętrzny obrys budynku na planie prostokąta o wymiarach: 18,17 x 10,98 mb 
 z dobudowaną kotłownią o wymiarach:               3,05 x   7,87 mb 

powierzchnia zabudowy łącznie:              223,51 m2 
 wysokość budynku do kalenicy wynosi: 9,68 mb od poziomu 0.00 budynku oraz  

    10,00 mb od poziomu terenu 
 Kubatura brutto budynku głównego wynosi:              1491,31m3 
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3.3.  Stan techniczny 
 

3.3.1. konstrukcja 
 

3.3.1.1. fundamenty 
 
 Budynek posadowiony na fundamentach kamiennych na zaprawie cementowej w 
formie ław opartych na gruncie nośnym. Poziom posadowienia poniżej poziomu 
przemarzania gruntu o czym świadczy brak spękań na murach fundamentowych oraz ogólnie 
bardzo dobry stan techniczny bez śladów korozji. Mury fundamentowe sięgają do poziomu 
dolnej krawędzi stropu. Z zewnątrz wysokość muru fundamentowego, sięga 0,35 – 0,54 m 
ponad poziom terenu. Brak widocznych śladów korozji w skutek zawilgocenia, spoiny 
niewykruszone. 
 

3.3.1.2. ściany 
  

Konstrukcja ścian murowana z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, 
nieotynkowane z zewnątrz. Grubość ścian zewnętrznych wraz z tynkiem 46 cm, ściany 
szczytowe – 38 cm. Brak śladów spękań i odparzeń tynku, śladów zawilgocenia itp. Ścianki 
działowe parteru – murowane otynkowane. Na poddaszu częściowo ścianki o konstrukcji 
stolcowej, pozostałe lekka konstrukcja z płyt wiórowych na stelażu drewnianym. W ścianach 
wewnętrznych wykonane kominy z cegły pełnej. 
 

3.3.1.3. stropy 
  

Nad poziomem parteru strop drewniany. Brak widocznych spękań lub ugięć świadczy 
o dobrej kondycji konstrukcji. Nad częścią użytkową poddasza, sufit podwieszany z płyt G-K 
na konstrukcji ze stelażu systemowego. 
 

3.3.1.4. konstrukcja i pokrycie dachu 
  

Dach dwuspadowy, prosty pokryty blachą płaską łączoną na rąbek stojący. Pokrycie w 
stanie zadowalającym. 

Konstrukcja więźby dachowej płatwiowo – kleszczowa, podparta stolcami, 
drewniana. Wszystkie elementy więźby dachowej w stanie konstrukcyjnym dobrym, bez 
śladów korozji biologicznej i chemicznej. Połączenia stabilne, o odpowiedniej wytrzymałości 
statycznej. 
 Przestrzeń między krokwiami wypełniona deskowaniem pełnym, izolowanym papą 
asfaltową. 

3.3.1.5. instalacje 
  
 Instalacja elektryczna jednofazowa (~ 230 V) podtynkowa, z osobnym zestawem 
pomiarowym, zlokalizowanym w  budynku. Czynna, zabezpieczona zalicznikowo, przewody 
YkY 3 x 1,5 mm2 i 3 x 2,5 mm2. Instalacja wody użytkowej doprowadzona do budynku z sieci 
wiejskiej, czynna, opomiarowana. Instalacja ogrzewania – centralna z pieca w kotłowni w 
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przybudówce – nie wymagająca modernizacji poza dostosowaniem do zmian funkcjonalnych 
poszczególnych pomieszczeń. 
Ogólnie wszystkie instalacje utrzymane w stanie należytym – nadające się do użytkowania po 
drobnych przeróbkach związanych z adaptacją poszczególnych pomieszczeń.  
 

3.3.1.6. Stolarka 
 

W całym budynku stolarka okienna drewniana, czyściwo zespolona, częściowo 
skrzynkowa, wymagająca modernizacji. Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi drewniane 
kasetonowe. Stolarka wewnętrzna drewniana, pełna. 

Całość stolarki okiennej nie nadająca się do dalszej eksploatacji. Ze względu na 
konieczność poprawy parametrów szczelności i termoizolacji, całość stolarki kwalifikuje się 
do wymiany.  

 
3.3.1.7. Posadzki 

 
W budynku częściowo posadzki z płytek gresowych (korytarz) oraz z wykładzin PCV na 

deskach drewnianych. Przewidziane do modernizacji i wymiany w związku ze zmianą 
charakteru funkcjonowania obiektu. Na poddaszu częściowo podłogi drewniane jako 
zamknięcie konstrukcji stropu. Podłogi oparte w części parteru podparte na słupkach 
murowanych 24 x 24 cm i legarach na papie asfaltowej. 

 
 3.3.2. Ekspertyza stanu technicznego budynku  

 
Ogólnie stan techniczny budynku nie powodujący zagrożenia mienia i życia 

użytkowników, utrzymany w dostatecznym stanie. Bieżące konserwacje oraz cząstkowe 
remonty nie doprowadziły do degradacji obiektu. Obiekt poddawany bieżącym 
konserwacjom oraz użytkowaniu, nadający się do dalszego korzystania na cele 
szkolnictwa. 
 Obiekt nadaje się do remontu i przebudowy oraz zachowania funkcji szkolnej pod 
warunkiem przeprowadzenia kompleksowego remontu z dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych jak również do standardów obecnego budownictwa. Zakres remontu 
należy kierunkować na poprawę funkcjonalności oraz umożliwienia korzystania z obiektu 
osobom z ograniczoną możliwości poruszania się.  
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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJĄ PODDASZA 

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania 
 

     1.1 Zlecenie od inwestora 
     1.2 Dokumentacja archiwalna 
     1.3 Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
 

2. Zagospodarowanie terenu 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej 
przebudowy i remontu budynku szkoły podstawowej w Lubaszu przy ul. Podgórnej 7,            
dz. 649/2. 
 

2. Lokalizacja  
Opisywana inwestycja znajduje się w obrębie działki 649/2 w Lubaszu,                                       
przy ul. Podgórnej 7 
 

3. Ukształtowanie terenu 
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w ukształtowanie terenu. 
 

4. Zagospodarowanie istniejące 
Teren jest zagospodarowany jest budynkiem dwukondygnacyjnym, użytkowanym na cele 
szkolnictwa oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Teren miejscowo utwardzony, 
dojścia i plac manewrowy  przed budynkiem. Pozostałe tereny zieleń niska. 
 

5. Zagospodarowanie projektowane 
Dokumentacja nie przewiduje znacznej ingerencji w zagospodarowanie terenu - zakres 
rozbudowy w zarysie istniejącej zabudowy z nadbudową klatki schodowej nad istniejącą 
kotłownią. Zmianą w zagospodarowaniu terenu jest poszerzenie zabudowy kotłowni w 
kierunku frontowej elewacji budynku głównego oraz przebudowa istniejącego 
zagospodarowania terenu.. 
 

6. Drogi i dojazdy 
Dojazd i dojście do budynku możliwy jest pośrednio z drogi gminnej, ul. Podgórnej. 
 
3. Warunki gruntowo-wodne 
W wyniku badań makroskopowych w wykopach próbnych stwierdzono do poziomu 
posadowienia fundamentów piaski średniozagęszczone o współczynniku niegorszym niż 
Id >0,34. Wody gruntowe nie wstępują do głębokości 3,00 m p.p.t. W związku z 
przeprowadzonymi badaniami grunt kwalifikuje się do kategorii geologicznej 1, co spełnia 
założenia projektowe przyjęte do posadowienia bezpośrednio na gruncie nośnym. 
Spełnienie warunków przyjętych do obliczeń pozwala na posadowienie łóaw 
fundamentowych bezpośrednio na gruncie nośnym w sposób ciągły i prosty. 
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4. Ochrona ekologiczna 
 
Przewidywana rozbudowa i adaptacja poddasza nie stwarza zagrożenia ekologicznego i 
nie jest uciążliwa dla środowiska. 
5. Ochrona konserwatorska 

 
Teren działki oraz sam budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej 
 
6. Szkody Górnicze 
 
Teren inwestycji nie jest terenem szkód górniczych. 
 
7. Prawo Budowlane art. 5 
 
Istniejące zagospodarowanie terenu spełnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego. 
 
8.  Oddziaływanie na tereny przyległe 

 

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, nie powoduje wpływu i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów przyległych. Planowany obiekt nie oddziałuje na 
żadną nieruchomość sąsiednią, teren oddziaływania zawiera się na działce 
649/2. 
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OPIS ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU SZKOŁY 

 

1. Funkcja i przeznaczenie obiektu. 

Budynek wykorzystywany jest obecnie na cele szkolnictwa. Po remoncie wnętrza funkcja 
ta zostanie zachowana, z dostosowaniem dla osób z trudnością poruszania się. W związku z 
planowaną adaptacją poddasza, należy stworzyć nowy, niezależny układ komunikacyjny na 
kondygnację powyżej parteru. 

 
2. Układ pomieszczeń  

układ sal dydaktycznych parteru zapewnia pełny dostęp dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Ze względu na możliwości zagospodarowania sal lekcyjnych 
pomieszczenia poddasza, przewiduje się dostęp osób niepełnosprawnych tylko na poziomie 
przyziemia. Pozwoli to wykorzystać optymalnie komunikację, stwarzając jednocześnie 
przestrzeń manewrową dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się oddzielny układ 
komunikacyjny dla wykorzystania poddasza na cele edukacyjne. 

 
3. Rozwiązania komunikacji wewnętrznej 

3.1. komunikacja w części frontowej 

Komunikacja w części frontu budynku pozwala na swobodne zagospodarowanie części 
budynku na cele dydaktyczne. Przestrzeń komunikacji należy kierunkować w stronę 
optymalnego wykorzystania powstałej powierzchni dla celów zoptymalizowania 
funkcjonalności pomieszczeń dla potrzeb edukacji. W części ogólnodostępnej projektuje się 
posadzki z płytek gresowych o klasie ścieralności AC5 oraz odpowiedniej antypoślizgowości. 
W toaletach oraz części socjalnej posadzki z płytek gresowych. W salach dydaktycznych 
panele podłogowe klasy ścieralności AC5.  

Taki układ komunikacji w obiekcie z uwagi na charakter budynku oraz zapewnienia 
maksimum funkcjonalności, powoduje konieczność opiniowania rozwiązań pod względem 
sanitarno – higienicznym. 

 
4. Rozwiązania funkcjonalne instalacji. 

4.1. media 

 

 Prace przy przebudowie instalacji wykonać wg opracowań branżowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBASZU 

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY Z ADAPTACJĄ PODDASZA 

 15 

 

OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY I ADAPTACJI PODDASZA 
BUDYNKU SZKOŁY 

 

5. Roboty remontowe. 

5.1. Ściany nowego podziału pomieszczeń 

Jak opisano powyżej w istniejącej części pomieszczeń parteru należy wykonać podział na 
nowe funkcje pomieszczeń. Ścianki w lekkiej zabudowie płytami G-K na stelażu systemowym, 
stalowym. Stelaż 10 cm, wzmacniany profilami ościeżnicowymi w miejscach projektowanych 
drzwi. Ściany wykończyć poprzez szpachlowanie połączeń płyt stosując taśmą antyrysową.. 
Wewnątrz WC płytki ceramiczne na ścianach do pełnej wysokości pomieszczeń. 

W pomieszczeniach WC i socjalnym sufity podwieszane na wysokości 2,50 od posadzki z 
płyt G-K wodoodpornych.  

 
5.2. podłogi 

w części komunikacji, pomieszczenia socjalnego oraz WC należy wykonać na całej 
powierzchni podłogę z płytek gresowych o klasie ścieralności min. AC V. Wokół ścian 
wykonać cokoliki wysokości 5 cm. W salach dydaktycznych należy wykonać odpowiednie 
warstwy nowej posadzki wg dokumentacji rysunkowej. 

   
5.3. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka w całym obiekcie wymaga modernizacji. Nie spełnia parametrów izolacyjnych 
oraz akustycznych (wymiana okien i drzwi wejściowych). Nowe drzwi wejściowe do budynku 
jak antywłamaniowe klasy C, wyposażone w dwa niezależne zamki o wkładkach 
atestowanych oraz system sterowania domofonem z przyciskiem otwierającym 
niedostępnym dla dzieci. Drzwi do WC płycinowe, z ościeżnicą z MDF dopasowaną do 
grubości ściany. Wyposażyć w tuleje wentylacyjne o przekroju min. 0,022 m2. W całym 
budynku należy wymienić parapety wewnętrzne na MDF lub PCV komorowe, szerokości min. 
25 cm i długości równej wnęce okiennej (UWAGA: wymiary uśrednione). W łazience parteru 
całość wnęki okiennej wykończyć płytkami jak ściany. 

Doświetlenie sal edukacyjnych poddasza oknami dachowymi z zachowanie 
współczynnika doświetlenia 1:8 powierzchni przeszklenia okien w stosunku do powierzchni 
podłogi. 

Wszystkie otwory sprawdzić na budowie wg stanu faktycznego. Wykonać 
dokumentację warsztatową stolarki lub zamówić typową oraz uzyskać akceptację 
Inwestora.   

 
5.4. Roboty wykończeniowe 

Ściany i sufity wyrównać masą szpachlową do równości odpowiadającej WTWiORB po 
uprzednim usunięciu luźnych tynków i zagruntowaniu powierzchni. Farby emulsyjne, 
odporne na zmywanie, barwione w masie. Malowanie dwukrotne. 
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5.5. Wyposażenie i „biały montaż” 

W sanitariatach dla dzieci zamontować odpowiednie wyposażenie np. z kolekcji KOŁO lub 
równoważnych. Wszystkie urządzenia sanitarne typu COMPACT dolnopłuk z dwustopniową 
regulacją spłukiwania, umywalka z półnogą szer. 40 cm z baterią stojącą oraz wieszak na 
papier toaletowy oraz pojemniki na ręczniki papierowe i mydło w płynie.  
  
6. Roboty budowlane  

6.1. Rozbiórkowe 

W części budynku przewidziano roboty rozbiórkowe stolarki wewnętrznej, kompleksową 
rozbiórkę istniejących sanitariatów oraz demontaż schodów na poddasze. Roboty należy 
prowadzić ręcznie, na bieżąco usuwając gruz na pryzmę do docelowego wywozu na 
składowisko odpadów. Prace prowadzić zwracając szczególną uwagę na istniejące 
wyposażenie zwłaszcza na instalacje. 

 
6.2. Murowe i tynkarskie 

W miejscach połączenia rozebranej ściany uzupełnić tynki stosując taśmy antyrysowe na 
połączeniach z tynkami istniejącymi. Uzupełniane tynki wykonać ręcznie, gipsowe w kategorii 
III, wyszpachlować przed nałożeniem warstwy wykończeniowej z farby. Całość prac 
prowadzić z uwzględnieniem połączenia z murami istniejącymi stosując kotwy stalowe ø 6 co 
drugą spoinę. 

 
6.3. Schody na poddasze użytkowe (piętro) 

Ze względu na konieczność wykonania nowego układu komunikacyjnego, należy 
dobudować znormalizowaną klatek schodową na kondygnacje poddasza. Roboty wykonać 
wg dokumentacji rysunkowej. 
 

6.4. Stolarka 

Stolarka okienna PVC 5-cio komorowe, od zewnątrz kolor złoty dąb od środka białe. Nie 
dopuszcza się zastosowania okien z tzw. poszerzeniami, koniecznym jest odtworzenie 
dopasowane do nadproży łukowych wg zestawienia stolarki w dokumentacji rysunkowej. 

Drzwi wewnętrzne na parterze wszystkie do wymiany, płycinowe MDF z ościeżnicami 
systemowymi dopasowanymi do grubości ścian. Drzwi do pomieszczenia socjalnego, 
sanitariatów i nowej skrytki wyposażone w tuleje wentylacyjne o przekroju min. 0,022 m2. 
Drzwi wejściowe  PCV antywłamaniowe klasy min. C wyposażone w dwa niezależne zamki z 
wkładkami atestowanymi, ponadto drzwi w elewacji frontowej należy wyposażyć w 
elektrozaczep umożliwiający sterowanie domofonem. 

 
6.5. instalacje wg opracowań branżowych 
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7. Roboty wykończeniowe i wyposażenie. 

7.1. Wykończenia ścian i sufitów 

Ściany i sufity pomieszczeń pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi odpornymi na 
zmywanie, barwionymi w masie. Przed przystąpieniem do malowania wszystkie 
powierzchnie wyrównać poprzez szpachlowanie i zagruntować. W sanitariatach ściany 
wyłożyć płytkami ceramicznymi na całej wysokości. W pomieszczeniu socjalnym wykonać 
fartuchy z płytek ceramicznych nad szafkami dopasowując do wyposażenia. 

 
7.2. Podłogi 

 
W salach dydaktycznych podłogi z paneli MDF na podkładzie wygłuszającym. Klasa 

ścieralności min. AC V. Wokół ścian listwy PVC lub MDF. W komunikacji i sanitariatach płytki 
gresowe klasa ścieralności min. AC IV. Przed przystąpieniem do montażu podłóg z paneli 
należy wykonać konstrukcje podłóg ślepych wg rysunku przekroju (dotychczasowo podłogi 
na legarach podpartych słupkami murowanymi. 

 
7.3. Roboty wykończeniowe poddasza 

 
Na piętrze nowe ocieplenie wełną mineralną całej przestrzeni oznaczonej na 

rysunkach. 
 
 
7.4. Roboty zewnętrzne 

 
7.4.1. Dach 

 
Pokrycie dachu z blachy dachówko podobnej. Nie wymaga prac remontowych. W 

istniejącym pokryciu dachowym zamontować okna dachowe wg instrukcji Producenta. 
  

7.4.2. Elewacja 
 
nie przewiduje się prac remontowych przy elewacji. 
 
 
 

7.4.3. Zagospodarowanie terenu 
 

Na terenie posesji nie przewiduje się modernizacji zagospodarowania terenu poza 
remontem istniejących chodników i dojść do budynku. Chodniki z kostki betonowej 
bezfazowej, układanej na podsypce cem. - piaskowej. 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI  

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 1881 100,00% 

w tym:     

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ŁĄCZNIE 387,29 20,59% 

BUDYNEK SZKOŁY 159,8 8,50% 

KOTŁOWNIA 22,24 1,18% 

ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ 7,68 0,41% 

BUDYNKI GOSPODARCZE 205,25 10,91% 

CHODNIKI 400,96 21,32% 

POWIERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA 1085,07 57,69% 

 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
Wszystkie wątpliwości, jak również kolorystykę czy standard wykończenia konsultować 

z Inwestorem i autorem projektu. Zmiany zakresu opracowania dotyczące funkcji i układu 
pomieszczeń wymagają dokumentacji zamiennej. Podane nazwy Producentów oraz 
wybranych rozwiązań technologicznych mają na celu określenie standardu wykończenia. 
Dopuszcza się zastosowanie innych technologii i materiałów o niegorszych parametrach 
technicznych. 
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PROJEKTU: 
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA 

 
 

Dane dot. warunków ochrony przeciwpożarowej 

1) Powierzchnia zabudowy  182,04  m2, proj. rozbudowa  7,68 m2,  pow. zabudowy całości -  

189,72 m2.   

Powierzchnia użytkowa istniejąca– 131,59 m2, proj. rozbudowa i adaptacja poddasza  – 

131,80 m2 , pow. całości -  263,39 m2 

Wysokość i liczba kondygnacji:  Budynek dwukondygnacyjny (parter i użytkowe 

poddasze), bez podpiwniczenia. Budynek niski – 9,68 mb. 

2) Odległość od obiektów sąsiadujących: 

Obiekt wolnostojący . Najbliższy budynek oddalony o 8,32 mb - budynek gospodarczy. 

3) Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 

W budynku nie zakłada się składowania, przerobu materiałów niebezpiecznych. 

4) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 

  Nie określono – obiekt kategorii zagrożenia ludzi (ZL). 

5) Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach: 

 Budynek kwalifikowany do kategorii ZL III. W żadnym z pomieszczeń nie będzie przebywać 

równocześnie ponad 50 osób. 

6) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych – nie występuje; 

7) Podział obiektu na strefy pożarowe: 

Każda z kondygnacji budynku po rozbudowie stanowi osobną strefę pożarową. W obrębie 

strefy parteru wydzielono pożarowo pomieszczenie kotłowni. Przestrzeń dobudowanej 

klatki schodowej przynależy do strefy poddasza. Przedział stref strop REI30. 

8) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

Dla całości obiektu wymagana jest co najmniej klasa D odporności pożarowej. Przyjęte 

rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  spełniają te wymagania z zapasem. 

9) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe; 



                                                                                                                        
 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBASZU 

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY Z ADAPTACJĄ PODDASZA 

 20 

Nie jest wymagane. 

10) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; 

Budynek należy wyposażyć w instalację odgromową, przeciwpożarowy wyłącznik prądu - 

nie jest wymagany. 

11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań 

wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego 

scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń 

gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów 

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych; 

12) Wyposażenie w gaśnice; 

Zabezpieczenie obiektu stanowić będzie podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 2 kg środka na 

każde 100 m2 – tu praktycznie po 1 jednostce sprzętu typu ABC 4- 6 kg na każdej 

kondygnacji.  

13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

Wymagana ilość wody 10 l/s – zapewni istniejąca sieć hydrantowa miejska. Najbliższy 

hydrant  znajduje się w odległości 35 mb od budynku. 

14) Drogi pożarowe: 

Dojazd pożarowy do obiektu nie jest wymagany. Drogę dojazdu zapewnia ul. Podgórna w 

Lubaszu istniejący układ dróg i utwardzeń. Droga pożarowa nie jest wymagana. 

 
PROJEKTOWNA ROZBUDOWA I ADAPTACJA PODDASZA  NIE WPŁYWA 

ZNACZĄCO NA UZGODNIONE WARUNKI OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
ROZBUDOWA Z ADAPTACJĄ PODDASZA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

działka 649/2 w Lubaszu, przy ul. Podgórnej 7 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Podstawa opracowania 
 
1.1. Podstawa formalna 
 
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik 
budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o: 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca 2003 roku) 
· Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP 
(DZ. U. nr 129, poz.844), 
· Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93), 
· Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie 
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 
grudnia 2003 r.) 
 
1.2. Podstawa merytoryczna 
 
Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu, 
z adaptacją poddasza, przy ul Podgórnej 7, dz. 649/2. 
 
2.1. Zakres robót 
 
W procesie budowy przewiduje się wykonywanie następujących robót : 
Uwaga: rodzaj, sposób wykonania i zabezpieczenia należy dopasować do pory roku, w 
trakcie której roboty będą wykonywane 
· Przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb zaplecza i placu budowy 
· Demontaż instalacji i osprzętu 
· Demontaż części ścian 
· Demontaż istniejących posadzek 
· Demontaż drzwi 
· Demontaż warstw posadzkowych 
· Murowanie ścian działowych zamurowania otworów 
· Montaż ścian gipsowo kartonowych 
· Montaż drzwi 
· Tynki wewnętrzne 
· Roboty malarskie i glazurnicze 
· Montaż instalacji i osprzętu 
· Układanie posadzek z płytek gresowych z cokołami oraz paneli podłogowych 
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2.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 
Do elementów mogących stwarzać zagrożenie podczas realizacji robót należą: 
· Montaż i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy użyciu sprzętu budowlanego 
· Roboty prowadzone przy użyciu urządzeń elektrycznych 
· Roboty spawalnicze 
· Podczas wykonywania cięcia elementów stalowych przy użyciu palników gazowych należy 
zwrócić szczególną uwagę na aby nie zaprószyć ognia i nie nastąpiło oparzenie pracowników. 
·Zagrożenie stwarzają też urządzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, 
mieszadła i piły do cięcia. 
· zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 
· transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem 
· porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 
· nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu) 
· drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 
· prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie posadzek 
· prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
· potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 
Do elementów mogących stwarzać szczególne zagrożenie podczas realizacji robót należą: 
· demontaż pokrycia a płyt azbestowo – cementowych na budynku gospodarczym 
 
2.3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
 
·Upadek z wysokości – zagrożenie średnie występujące przez 8 godzin dziennie 
·Porażenie prądem – zagrożenie średnie możliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce 
występowania to elektronarzędzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe 
·Oparzenia – zagrożenia bardzo duże podczas prac izolacyjnych – przez 8 godzin dziennie 
·Uderzenia i przygniecenia – zagrożenia występujące podczas transportu materiałów przy 
użyciu wind pionowych, oraz ręcznego transportu technologicznego 
 
2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 
 
W czasie transportu materiałów cały teren będzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy 
przeszkoleni, zaś komunikacja pracowników z operatorem będzie się odbywała przy pomocy 
łączności radiowej. Wejście do budynku będzie wygrodzone. 
Podczas wykonywania izolacji termicznej przy użyciu palników gazowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na aby nie zaprószyć ognia i nie nastąpiło oparzenie pracowników – teren 
będzie wygrodzony. 
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2.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Obowiązkiem kierownika budowy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych jest każdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegającego na omówieniu 
z pracownikami technologii , metod i sposobów bezpiecznego prowadzenia poszczególnych 
robót przede wszystkim związanych z występowaniem zagrożeń, szkodliwości i uciążliwości 
pracy. Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe 
prowadzone przez kierownika budowy lub upoważnionego kierownika robót, natomiast 
pracownik już zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe. 
Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia: 
· Ocena zdarzenia, podjęcie działania przez kierownika robót 
· Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robót 
· Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót 
Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej 
zabezpieczających przed zagrożeniami takich jak : kaski, odzież robocza i ochronna, okulary 
ochronne i rękawice. 
Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez brygadzistę 
lub kierownika robót. 
 
2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia : 
 
· Sporządzenie planu BiOZ nie jest obowiązkowe 
· Sporządzenie planu organizacji robót 
· Opis zadań wykonawcy oraz wszystkich podwykonawców realizacji budowy 
· Szkolenie i instruktaż pracowników 
· Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urządzeń budowlanych z uwzględnieniem 
optymalnych warunków bhp 
· Bezpieczne sposoby załadunku, przemieszczenia i wyładunku konstrukcji stalowych, 
drewnianych itp. 
· Odprowadzenie wody opadowej od torów , dróg i działek przeznaczonych na składowanie 
wyrobów i materiałów budowlanych 
· Oświetlenie placu budowy i poszczególnych stanowisk pracy 
· Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantującym bezpieczną 
eksploatację dróg, przejazdów, przejść , placów i parkingów z ustaleniem ich szerokości, 
spadku nawierzchni, oświetlenia itp. 
· Składowanie materiałów wyrobów i prefabrykatów oraz materiałów łatwo palnych, 
pędnych, wybuchowych itp. 
· Pomieszczenia socjalno – bytowe, higieniczno – sanitarne dla potrzeb wszystkich 
pracowników budowy. 
· Zabezpieczenie od wyładowań elektryczności atmosferycznej, zabezpieczenie przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
·  Ogrodzenie i strzeżenie placu budowy. 
·  Na budowie będzie znajdować się apteczka (zaplecze) oraz gaśnice (zaplecze). 
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· Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe 
prowadzone przez kierownika budowy lub upoważnionego kierownika robót, natomiast 
pracownik już zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe. 
Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia: 
Ocena zdarzenia, podjęcie działania przez kierownika robót 
Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robót 
Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót 
·  Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej 
zabezpieczających przed zagrożeniami takich jak : kaski, odzież robocza i ochronna, okulary 
ochronne i rękawice. 
· Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez 
brygadzistę lub kierownika robót. 
· Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, 
·  Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
·  Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką, 
 
2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
· Dokumentacja techniczna będzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika 
robót. 
· Elektronarzędzia przechowywane będą w zapleczu budowy. 
· Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy . 
· Dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. 
 

 
Opracował 
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