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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
Czesc¢ opisowa

Opis techniczny robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robdt
Przedmiar robot

Kosztorys Inwestorski

swnN e

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 156 z roku 2006, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy,
ze niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie nie narusza dobr i interesdw 0sob trzecich w rozumieniu
przepisdw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r., (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904, z pdzniejszymi zmianami).

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
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OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACIA PODDASZA

1. Podstawa Opracowania
1.1 dokumentacja inwentaryzacji budynku szkoty
1.2 zakres robot wynikajgcy z pomiaréw z natury

2. Dane ogdlne
2.1. Adres obiektu: ul. Podgérna 7, 64-720 Lubasz
2.2. Inwestor: Publiczna Szkota Podstawowa w Lubaszu
2.3. Biuro Projekt.: budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
Ul. Chrobrego 29, 64-720 LUBASZ

3. Zakres robdét budowlanych:
3.1. roboty rozbiérkowe

3.1.1. rozbidrka betonu zwirowego przed pomieszczeniem kottowni
przed budynkiem kottowni, od strony elewacji frontowej budynku szkoty nalezy rozebrac
utwardzenie terenu w formie wylewki z betonu zwirowego, zwyktego. Roboty prowadzié
przy uzyciu recznych, elektrycznych narzedzi wyburzeniowych. Gruz na biezgco usuwac z
miejsca rozbiorki, zatadunek reczny na $rodek transportowy. Wywdz na gminne sktadowisko
odpadow - sktadowanie bez optat.

3.1.2. mur z kamienia - $ciana kottowni
Sciane kottowni w przedtuzeniu elewacji frontowej nalezy rozebrac¢ celem dopasowania do
istniejgcego uktadu nowoprojektowanych schoddéw zelbetowych. Technologia robét jak przy
rozbidrce utwardzenia terenu.

3.1.3. warstwy stropu kottowni
z istniejgcego stropu kottowni nalezy usungé warstwy tworzace spadek zadaszenia. Pape
asfaltowag utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami o gospodarce odpadami
niebezpiecznymi. Skué warstwe szlichty betonowej i usungé warstwy spadkowe -
najprawdopodobniej z Zzuzla paleniskowego. Prace rozbidrkowe prowadzié recznie, ze
szczegblna ostroznoscia celem eliminowania ryzyka uszkodzenia stropu odcinkowego
kottowni. Wywdz gruzu na gminne sktadowisko odpaddéw - sktadowanie bez optat.

3.2. roboty ziemne
3.2.1. w miejscu posadowienia fundamentdw nowych scian oraz biegu schodowego,
nalezy wykona¢ wykopy reczne wasko przestrzenne z odktadem urobku. Nalezy
zwroci¢ uwage na miejsce wykopu przy istniejgcej Scianie budynku, celem
zapobiegania podkopywania fundamentu kamiennego. Wykop formowac¢ o $cianach
prostych.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA



% budconsult

e DORADZTWO BUDOWLANE
3.3. fundamenty
celem oparcia $cian i biegu schodowego projektuje sie fundamenty proste, oparte
bezposrednio na gruncie nosnym. Zbrojenie i geometria faw na rysunku PB-01.
UWAGA: nowe elementy budowlane wymagajg wytyczenia przez uprawnioneqgo geodete
oraz wpisu do Dziennika Budowy.

3.4. roboty zelbetowe
w projekcie przewiduje sie wykonanie nastepujacych elementdéw zelbetowych:

e biegdw i spocznikéw schodowych

e podciggu P1

e wiency W1iWw2

e ramy okiennej (stupy SR1 i SR2 oraz belki BR1) wraz z belkami wsporczymi

o stupkow usztywniajacych potaczenie wiency W1i W2

Wszystkie elementy zelbetowe przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych w czesci
graficznej Projektu. Pofgczenia wiency, podciggu P1 oraz belek wsporczych ze $cianami
istniejgcego budynku nalezy wykonaé przez gniazdowanie w S$cianie konstrukcyjnej na
gteboko$¢ min. 25 cm; otwory gniazd elementéw zelbetowych wykonaé recznie ze
szczegblng uwagg na istniejgce mury. Zbrojenie gtéwne odgigé wg rysunkéw
konstrukcyjnych, celem poprawnego zakotwienia w istniejgcych Scianach.

Elementy biegdw schodowych w trakcie szalowania podpieraé¢ na belkach nosnych
stropu odcinkowego, zwracajgc uwage na roztozenie obcigzen technologicznych w sposdb
ciggly. W trakcie robdt zbrojarskich stosowac¢ podktadki dystansowe celem zapewnienia
odpowiedniej otuliny pretéow stalowych. W trakcie betonowania nalezy zwréci¢ uwage na
prawidtowe zageszczenie mieszanki betonowej. Beton C20/25, stal klasy A-0 @6mm i A-Ill
@12mm.

Stupki usztywniajace i stupy ramy okiennej dopuszcza sie wylewaé w potaczeniu ze scianami z
gazobetonu. Stosowac strzepie min 5 cm. W trakcie wykonywania wiency wypusci¢ prety
»Wytyki” do potgczenia z stupami.

3.5. roboty murarskie i izolacyjne

3.5.1. mury fundamentowe
na wykonanych tawach fundamentowych nalezy wykonac izolacje przeciw podcigganiu
wilgoci w formie 2 warstw z papy asfaltowej. Mury fundamentowe wykonaé z bloczkow
betonowych klasy 15 Mpa na zaprawie cementowe] z domieszka plastyfikatora. Spoiny
petne. Od zewnatrz Sciany ociepli¢ w technologii BSO styropianem typu AQUA z wyprawa
klejowg z wtopiong siatka z witdkna. Po wyschnieciu catos¢ dwustronnie pomalowac
srodkiem p-wilgociowym 2 x Abizol. Przed zasypaniem, do poziomu istniejgcego
gruntu wykonac izolacje ciezkg z folii kubetkowej z zastosowaniem systemowej listwy
dociskowej.

3.5.2. mury konstrukcyjne
Sciany nos$ne klatki schodowej wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
cienkowarstwowej. Po wykonaniu murdéw nalezy przyklei¢ styropian EPS 70-040 gr. 12 cm na
kleju do ptyt izolacyjnych. Izolacje termiczng wykonac¢ zgodnie z wytycznymi technologii BSO,
zwracajgc uwage na réownosc¢ oktadziny pod scianke dociskowg z cegty klinkierowe;j.

3.5.3. okfadzina z cegty klinkierowej z elementami stalowymi
mury klatki schodowej obtozyé cegta elewacyjng gr. 12 cm, odtwarzajgc wigzanie jak na
budynku gtownym. Uktad krzyzykowy, warstwy gtéwkowo - wozéwkowe. Cegty uktadaé na
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zaprawie trasowej, celem eliminacji wykwitéw wapiennych. Spoiny petne. Na potaczeniach z
elementami stalowymi stosowa¢ tasme rozprezng ILLRUCK ILLAN 20x10 mm. Celem
dopasowania kolorystycznego nowej elewacji od fasady istniejgcej, nalezy przedstawié
Inwestorowi cegte do akceptacji. Wedtug rozeznania rynkowego projektuje sie wykonanie
elewacji z cegty recznie formowanej np. CRH TANGO. Celem odpowiedniej stabilnosci
statycznej $ciany dociskowej, stosowaé kotwy stalowe ocynkowane, systemowe do Scianek
klinkierowych w rozstawie co 1 mb w poziomie i co trzecia spoine w pionie (mijankowo).
Elementy stalowe (ceownik 140) zamocowa¢ do elementédw zelbetowych zgodnie z
dokumentacja rysunkowa. Zabezpieczenie antykorozyjne - farba podkfadowa + dwie
warstwy farby chlorokauczukowej. Kolorystyka RAL 8014.

3.6. roboty ciesielskie i dekarskie
3.6.1. wiezba dachowa
wiezba o konstrukcji krokwiowo - jetkowej. Drewno klasy C24 o wilgotnosci <20%.
Zabezpieczone przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie preparatem FOBOS 40. taczenie na
zaciecie lub taczniki ciesielskie ocynkowane. Murtate kotwi¢ pretami gwintowanymi M10 do
wienca W2 wypuszczonymi w trakcie betonowania lub kotwionymi chemicznie min. 15 cm w
wiencu.

3.6.2. izolacja - membrana dachowa
po wykonaniu wiezby dachowej nalezy pota¢ zabezpieczyé membrang dachowg 3
warstwowg o paroprzepuszczalnosci min. 1300 g/m2 i ciezarze powierzchniowym min 135
g/m’. Zaktady wg znaczenia graficznego producenta membrany. Na wykonang izolacje
przybi¢ kontrtaty 4/2 cm oraz faty w rozstawie zgodnym z instrukcjg producenta
blachodachéwki. taty 6/4, catos¢ drewna jak wiezba.

3.6.3. pokrycie dachowe
pokrycie dachowe blachodachowka w kolorze grafitowym, matowym. Grubos$é
blachodachéwki 0,7 mm, nalezy zastosowac opierzenia systemowe z blachy powlekanej.
Mocowanie na wkrety samo wiercgce typu FARMER z uszczelkg z EPDM w kolorze blachy
dachowej. Rynny i rury spustowe ocynkowane.
UWAGA: zakres remontu nie obejmuje pokrycia dachu i montazu okien dachowych na
budynku gtownym.

3.6.4. wykonczenie okapu
okap i przewieszanie dachu na scianach szczytowych wykonczyé panelami boazerii z tworzyw
sztucznych w formie i wykoniczeniu jak dach budynku gtéwnego.

3.6.5. ocieplenia potaci
w przestrzeni miedzykrokwiowej zastosowaé wetne mineralng w formie maty. Grubos$é 16
cm. Po zamocowaniu izolacji, wetne ,zasznurowaé” w rozstawie co 20 cm. Od spodu
zamontowac folie paroizolacyjna.
W budynku gtéwnym nalezy wykonaé ocieplenie w przestrzeni miedzykrokwiowej oraz
ponizej krokwi grubosc tgczna 25 cm. Zamontowac paroizolacje z folii PE oraz wykonac sufity
podwieszane z ptyt gipsowo - kartonowych.
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3.7. roboty wykonczeniowe
3.7.1. tynki wewnetrzne
tynki gipsowe kat. Ill naktadane recznie lub mechanicznie. Réwnos¢ zgodnie z WTWiORB
tom. |. Powierzchnie wyszpachlowaé gtadzig gipsowg pod warstwy malarskie. Scianki i
zabudowy z ptyt gipsowo - kartonowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta na
stelazach systemowych. Wypetnienie wetng mineralng na grubo$é stelazu. W miejscach
potaczenia ptyt GK stosowaé tasmy antyrysowe min. 10 cm i zaprawe gipsowa zbrojonag
widknem.

3.7.2. roboty malarskie
przed przystgpieniem do malowania, nalezy powierzchnie zagruntowac stwarzajgc warstwe
szczepng pod powtoke malarska. Przygotowanie podtoza jak dla farb emulsyjnych i
lateksowych. Stosowac farby o podwyzszonej odpornosci na zmywanie. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajacym, pierwsza grupa kolorystyczna.

3.7.3. roboty posadzkarskie i podtogi

w dobudowanej klatce schodowej wykonac¢ oktadziny z ptyt granitu polerowanego z
cokolikami wysokosci 5 cm na $cianach. Oktadziny stopni nalezy ,ryflowac¢” na krawedzi co
najmniej 5 cm w celu stworzenia ptaszczyzny antyposlizgowej. W pomieszczeniach fazienek,
korytarza i szatni podtogi z ptytek gresowych antyposlizgowych o klasie scieralnosci IV. W
korytarzu i szatni posadzki z cokolikami wys. 5 cm. W salach dydaktycznych panele
podtogowe klasy AC5 z listwami z MDF lub PCV. Nalezy wykona¢ warstwy przygotowawcze
pod posadzki z ptytek - warstwa kleju z wtopiong siatka z wtdkna. Panel uktada¢ na
systemowej piance wygtuszajgcej gr. min. 5 mm.

3.7.4. oktadziny $cian z ptytek ceramicznych
w pomieszczeniach tfazienek, nalezy wykona¢ oktadziny z ptytek ceramicznych na catg
wysokos¢ scian. Potgczenia ptytek szlifowane, bez listew ozdobnych. Do kabin zamontowac
$cianki systemowe z ptyt MDF, wykoriczone fabrycznie, z drzwiami ,,80”. Scianki o wysokosci
2,05 mb z przeswitem dolnym 15 cm. W zakres rob6t remontowych wchodzi wyposazenie
toalet w niezbedne urzadzenia wg kosztorysu inwestorskiego.

3.7.5. stolarka drzwiowa
drzwi wejsciowe do klatki schodowej (DK1) z wysokoudarowego PCV, pieciokomorowe z
szybami klasy P2 44.2/16/4, wyposazone w dwa zamki atestowane klasy C. W drzwiach
zamontowaé dwustronnie pochwyty, zamek z ,, kulkg”, samozamykacz.
Drzwi z klatki schodowej do korytarza (D1) wykona¢ z profili aluminiowych anodowanych w
kolorze naturalnym. Profil ,zimny” bez koniecznosci stosowania przekfadki izolacyjnej. Szyby
pojedyncze klasy P2 44.2. Dwustronny pochwyt, zamek podklamkowy wyposazony w
»kulke”, samozamykacz.
Drzwi wewnatrzlokalowe - ptycinowe z katalogédw Producentéw Porta, DRE, Voster,
PolSkone. Drzwi do tazienek z przeszkleniem wyposazone w tuleje wentylacyjne.

3.8. inne roboty budowlane niesklasyfikowane
w pomieszczeniu zaplecza nauczycieli nalezy wykona¢ osobng konstrukcje wzmocnienia
wiezby dachowej (wigzara stolca lezgcego) w celu zamontowania petnowymiarowych drzwi
wejsciowych. Aby stworzyé przestrzen do montazu drzwi nalezy wycigc istniejgce elementy
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wigzara (czes$¢ stolca lezgcego) oraz wprowadzi¢ dodatkowy stup i belke usztywniajaca.
Montaz na taczniki ciesielskie gr. min. 1 mm, za pomocg wkretéw ocynkowanych.

3.9. roboty instalacyjne i elektryczne - wg opracowan branzowych.

UWAGI KONCOWE:

o kolorystyke farb i elementéw wykoAczeniowych uzgadnia¢ z Inwestorem i
uzytkownikiem obiektu.

e wszystkie materiaty uzyte do prac remontowych muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

e sktadowanie odpadéw budowlanych w trakcie remontu dopuszczalne jest tylko i
wyltgcznie w kontenerach przeznaczonych do sktadowania resztek budowlanych

e remont nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw terenéw
przylegtych

e po wykonaniu prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
otoczenia do stanu sprzed rozbudowy

e Wykonawca opracuje na wifasny koszt i przekaze Inwestorowi Instrukcje Uzytkowania
Obiektu

e wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALtOW PRZYWOLANE w
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH
PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZAtOZONYCH
W DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEI. i

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAtOW O NIEGORSZYCH
PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCIOWYCH.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACIA PODDASZA

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45211000-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" zawiera
informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania Rozbudowa Szkoty Podstawowej z adaptacjg poddasza,
ul. Podgérna 7, 64 - 720 Lubasz
poprzez:

— wykonanie dobudéwki klatki schodowej,

— wykonanie adaptacji strychu nieuzytkowego,

— wykonanie weztéw sanitarnych

— wykonanie oktadzin fragmentdw Scian z glazury,

— prace tynkarskie i malarskie,

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywacd i rozumieé (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt (w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania)
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Opis roboét z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji
szczegbtowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridw jakosciowych ostrzejszych niz te
normy.
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3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak
w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w
sprzecznosci z Dokumentacjg Projektéw i normami aktualnymi przywofanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie
mogqa zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub
wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami
i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robot. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
Robét nalezy traktowad, jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz
zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac
w nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

1.3.1. Zakres robot do wykonania
Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i Przedmiaru robot.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robét nie wymienionych
w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé w ramach Ceny Umownej, a
warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajagc mu wykonanie Robdét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentagji
Projektowej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw
Umowy.

1.45. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robdt
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba
prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie cze$ci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktéorym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robdt na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone
mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zarowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzeni zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robdt
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢
Robot Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do
wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystgpit do
udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza
Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie
majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za
wykonanie czesci lub catosci Robét.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny
czynnikdw produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pi$mie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym
Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty
przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
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1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem
wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoniczenie catosci
lub czesci Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktdérej Wykonawca moze
rozpoczgé Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakoniczy¢
catosc¢ lub cze$é Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.431. Dokumentacja Projektowa - zbidor wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej
Specyfikacji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.
1.4.33. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST
- oznacza dokument zawierajacy zbidér wytycznych i wymagan okres$lajacych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$s¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdét Budowlanych, przekazane
Wykonawecy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, wydawany odpfatnie przez organ,
ktdry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbiér zaréwno Odbior Czesciowy, Odbiér Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbidér Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robodt, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia.

1.4.40. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakos$ci Robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbior Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbior Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robdét Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robdt oraz zestawienie
ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego.

2. Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
3. Sita Wyisza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktorego skutkom nie

mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgc jego przydatnos$é do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
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3. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

4. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania
zgodnie z Rozporzagdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

5. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong normga lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) egzemplarz Dokumentacji Projektowej

c) egzemplarz Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone
przekazanych mu obiektéw placu budowy;

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
- Projektu Budowlanego,
- Projektu Wykonawczego
- Przedmiaru Robét,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej catosci wykonanych Robét.

1.5.3 Zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢
akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiedni Zgodnosé
z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
Odbioru Korncowego Robodt, a w szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

e W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spefnienie nastepujacych warunkow:

e miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane
dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren
Budowy),

e powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow, chemikalii oraz

innych szkodliwych substanciji,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg
miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
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brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na S$rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtfasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Umowne;.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zostac sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i
zawierac takie informacje jak:

4. stosowanie i dostepnos$é srodkdw pierwszej pomocy,

5. stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

6. plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

7. plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

8. dziatania przeciwpozarowe,

9. dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow bhp,

10. zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

11. inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

1.5.12 Ochronai utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia Robdt. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koicowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie informowaé Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci,
ktdrego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robdét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg zazgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobédw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami
i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze byé od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych
tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenistwa, ustalone
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
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wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6i 10.2.9.

2.2 Jakosé stosowanych materiatow
Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdét oraz ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa iwymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robédt i byé zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powofany) moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce:
a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
z Polska Norma ,
z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOANE W DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPEENIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA  WYMAGAN  ESTETYCZNYCH  ZAtOZONYCH
W DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEI.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod
warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatdw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

2.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
nie.
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Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw
jakosci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie
badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie
uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarczaé na biezgco do pomieszczen objetych
pracami budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST i Programie Roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag , oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
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Projektowg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedag oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt, kolejnos¢ robét oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z
Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace BiOZ s3 wymagane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie
z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktdre Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczenn w stosunku
do oséb trzecich korzystajgcych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
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zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze
dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym
lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych
patentami i prawami ochronnymi wymagaé¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne s3 za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robot
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, ,, odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie ten, kto wykonywaé bedzie Roboty
Budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji
o pozwoleniu na budowe badZ istotnie odbiegajagcy od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawaé¢ polecen
wykonywania Robét Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno - budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ))
Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakoSci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggly, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
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6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do
Odbioru Roboét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w
tym celu. Po zakorczeniu Robdt dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajagcemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robodt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg iST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem
Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego
na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koricowym Odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbidr Koncowy,

4) Odbioér Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbior Robat Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbiér Robét Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli
zostat powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Roboét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbiodr Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz

niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powofany). Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie.
Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy
(lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru
urzadzenia jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
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8.1.4. Odbiér Koncowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym
wg pkt. 1.5.2.b

b) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STi Pz,

fy) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robodt Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajagce wykonanie Robdét Poprawkowych, oraz robdt
wynikajgcych z uwag i zalecen Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

i) Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbiér
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajagcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koricowy Robdt nastgpi w
terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o
ktdrych mowa powyzej.

Odbioru Koricowego Robét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢
wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Robét
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajacy moze dokonaé potragcen wartosci Robdt, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koricowego Robdt jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbidér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznos$ci gwarancji.
Odbidr Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceA Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych  uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru Pogwarancyjnego Robd6t dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
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Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzadzony zostanie protokét, w ktéorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczgce wykonania Robdt wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowiedn Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile
w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét
wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena
Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

1 robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

2 warto$é¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

3 warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4 koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania
Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

5 zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpié w czasie realizacji Robdét oraz w okresie
gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig
dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze
Robét.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty
zwigzane z prowadzeniem Robét:

a) koszt wywozu odpadéw i koszt utylizacji
0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana
przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét. W ramach Ceny
Umownej Wykonawca zapewni:

e dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki

ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,
e eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajacych,
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e demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,
e prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac facznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowiend na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdéZniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690).

5) Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 1998
nr 107, poz. 679) oraz Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr
198 poz. 2041).

7) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi z péZniejszymi zmianami (Dz.
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U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z pdZniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego
dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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