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PBA  - 5 PRZEKROJE        1:100 
PBK  - 1 ŁAWY FUNDAMENTOWE       1:20 
PBK  - 2 PODCIĄGI ŻELBETOWE P1 i P2       1:20 
PBK  - 3 ELEMENTY ŻELBETOWE       1:20 
PBK  - 4 STROP NAD PARTEREM         1:100/1:20  
 
 

OPRACOWANIA BRANŻOWE 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

PRZEDSZKOLE „BAJKA” W LUBASZU 

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 5 

 

 3 

 



                                                                                                                        
 

PRZEDSZKOLE „BAJKA” W LUBASZU 

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 5 

 

 4 

 
 



                                                                                                                        
 

PRZEDSZKOLE „BAJKA” W LUBASZU 

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 5 

 

 5 

 



                                                                                                                        
 

PRZEDSZKOLE „BAJKA” W LUBASZU 

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 5 

 

 6 

 
 



                                                                                                                        
 

PRZEDSZKOLE „BAJKA” W LUBASZU 

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 5 

 

 7 

 
 



                                                                                                                        
 

PRZEDSZKOLE „BAJKA” W LUBASZU 

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 5 

 

 8 

 
 
 



                                                                                                                        
 

PRZEDSZKOLE „BAJKA” W LUBASZU 

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 5 

 

 9 

 
 



                                                                                                                        
 

PRZEDSZKOLE „BAJKA” W LUBASZU 

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 5 

 

 10 

 
 



                                                                                                                        
 

PRZEDSZKOLE „BAJKA” W LUBASZU 

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 5 

 

 11 

 
 



                                                                                                                        
 

PRZEDSZKOLE „BAJKA” W LUBASZU 

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 5 

 

 12 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  

 

 

 
 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane         
(Dz. U. Nr 243 z roku 2010, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, 
że niniejszy projekt opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 Opracowanie nie narusza dóbr i interesów osób trzecich w rozumieniu 
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami). 
 Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodzą na 
Inwestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 

PRZEDSZKOLE „BAJKA” W LUBASZU 

rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 5 

 

 13 

 
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA „BAJKA” W LUBASZU 

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
 

1. Podstawa opracowania 
 
 Podstawą niniejszego opracowania jest umowa z inwestorem. Wszelkie opisy stanu 
faktycznego wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz oparto na pomiarach z 
natury uzupełnionych dokumentacją fotograficzną. 
 

2. Inwestor 
 
GMINA LUBASZ 
ul. B. Chrobrego 37 
64-720 LUBASZ 
 

3. Warunki istniejące 
 

3.1. Informacje ogólne 
 
 Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku przedszkola w Lubaszu przy 
ul. Podgórnej 5, dz. 654.  
 Obiekt usytuowany w zabudowie wiejskiej, o charakterze luźnym, w sąsiedztwie 
innych zabudowań o podobnych parametrach. Nie można określić dokładnego roku budowy, 
jednakże technologia wykonania i zastosowanych materiałów sugeruje lata powojenne. Jest 
to budynek murowany na planie prostokąta o jednej kondygnacji naziemnej, podpiwniczony 
z dachem płaskim jednospadowym. W chwili obecnej użytkowany jako przedszkole. 
 

3.2.  Podstawowe dane 
3.2.1. podstawowe wymiary 

 
PARAMETR BUDYNEK ISTNIEJĄCY ROZBUDOWA ŁĄCZNIE 

DŁUGOŚĆ BUDYNKU 
[ELEWACJA FRONTOWA] 

30,68 mb 3,76 mb 34,44 mb 

SZEROKOŚĆ BUDYNKU 
[ELEWACJA BOCZNA] 

12,28 mb (+ 5,00 mb taras) 34,44 mb 51,72 mb 

POWIERZCHNIA 
ZABUDOWY 

490,27 m2 489,27 m2 979,54 m2 

WYSOKOŚĆ                           
[GRUNT - ATTYKA] 

5,54 mb 4,65 mb --------- 

KUBATURA BRUTTO 
2087,69 m3 (+162,11 m3 

taras) 
2258,74 m3 4508,54m3 

Zestawienie powierzchni użytkowych rozbudowy budynku w dalszej części opracowania. 
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3.3.  Stan techniczny 
 

3.3.1. konstrukcja 
 

3.3.1.1. fundamenty 
 
 Budynek posadowiony na fundamentach żelbetowych w formie ław opartych na 
gruncie nośnym. Poziom posadowienia poniżej poziomu przemarzania gruntu o czym 
świadczy brak spękań na ścianach fundamentowych i piwnicznych oraz ogólnie bardzo dobry 
stan techniczny bez śladów korozji. Mury fundamentowe sięgają do poziomu dolnej 
krawędzi stropu nad piwnicą (ok 1,05 mb n.p.t.). Brak widocznych śladów korozji w skutek 
zawilgocenia, spoiny niewykruszone. 
 

3.3.1.2. ściany 
  

Konstrukcja ścian murowana, otynkowana. Grubość ścian zewnętrznych wraz z 
tynkiem 46 cm. Brak śladów spękań i odparzeń tynku, śladów zawilgocenia itp. Ścianki 
działowe parteru – murowane otynkowane. W ścianach wewnętrznych wykonane kominy z 
cegły pełnej. 
 

3.3.1.3. stropy 
  

Nad poziomem piwnicy strop z płyt kanałowych, otynkowany. Nad parterem 
stropodach na płytach kanałowych ze spadkiem wyrobionym szlichtą cementową, 
najprawdopodobniej na żużlu paleniskowym, lub ściankach ażurowych i płytach 
panwiowych. Brak spękań i nadmiernych ugięć stropów. 
 

3.3.1.4. konstrukcja i pokrycie dachu 
  

Dach jednospadowy, prosty pokryty papą nawierzchniową, asfaltową. Pokrycie w 
stanie zadowalającym, remontowane w 2013 roku. 

 
3.3.1.5. instalacje 

  
 Instalacja elektryczna jednofazowa (~ 230 V) podtynkowa, z osobnym zestawem 
pomiarowym, zlokalizowanym w  budynku. Czynna, zabezpieczona zalicznikowo, przewody 
YkY 3 x 1,5 mm2 i 3 x 2,5 mm2. Instalacja wody użytkowej doprowadzona do budynku z sieci 
wiejskiej, czynna, opomiarowana. Instalacja ogrzewania – centralna z pieca w kotłowni w 
piwnicy – przewidziana do modernizacji i zamiany na kotłownię gazową. 
Ogólnie wszystkie instalacje utrzymane w stanie należytym – nadające się do użytkowania po 
drobnych przeróbkach związanych z adaptacją poszczególnych pomieszczeń.  
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3.3.1.6. Stolarka 
 

W budynku stolarka okienna drewniana i PCV 5-cio komorowa, czyściwo zespolona, 
częściowo skrzynkowa, wymagająca modernizacji. Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi 
aluminiowe. Stolarka wewnętrzna drewniana, pełna. 

Część stolarki okiennej nie nadająca się do dalszej eksploatacji. Ze względu na 
konieczność poprawy parametrów szczelności i termoizolacji, budynek przewidziany do 
termomodernizacji w roku 2017 - poza zakresem opracowania.  

 
3.3.1.7. Posadzki 

 
W budynku częściowo posadzki z płytek gresowych (korytarz) oraz z wykładzin PCV. 

Podłogi nie przewidziane do modernizacji i wymiany w związku ze zmianą charakteru 
funkcjonowania obiektu.  

 
 3.3.2. Ekspertyza stanu technicznego budynku  

 
Ogólnie stan techniczny budynku nie powodujący zagrożenia mienia i życia 

użytkowników, utrzymany w dostatecznym stanie. Bieżące konserwacje oraz cząstkowe 
remonty nie doprowadziły do degradacji obiektu. Obiekt poddawany bieżącym 
konserwacjom oraz użytkowaniu, nadający się do dalszego korzystania na cele 
przedszkolne. 
 Obiekt nadaje się do rozbudowy oraz zachowania funkcji przedszkolnej. Zakres 
rozbudowy ma na celu likwidacje barier architektonicznych w budynku istniejącym oraz 
połączenie funkcjonalno - komunikacyjne pomieszczeń istniejących z 
nowoprojektowanymi.  
 Stan techniczny budynku kwalifikuje go do projektowanej rozbudowy. 
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ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA „BAJKA” W LUBASZU 

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania 
 

     1.1 Zlecenie od inwestora 
     1.2 Dokumentacja archiwalna 
     1.3 Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
 

2. Zagospodarowanie terenu 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej 
rozbudowy budynku przedszkola „BAJKA” w Lubaszu przy ul. Podgórnej 5,  dz. 654 i 
653/10. 
 

2. Lokalizacja  
Opisywana inwestycja znajduje się w obrębie działek 654 i 653/10 w Lubaszu,                                       
przy ul. Podgórnej 5. 
 

3. Ukształtowanie terenu 
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w ukształtowanie terenu. 
 

4. Zagospodarowanie istniejące 
Teren jest zagospodarowany jest budynkiem jednokondygnacyjnym, użytkowanym na 
cele przedszkolne oraz placem zabaw dla dzieci, z nawierzchnią gruntową. Teren 
miejscowo utwardzony, dojścia i plac  przed budynkiem. Pozostałe tereny zieleń niska. 
 

5. Zagospodarowanie projektowane 
Dokumentacja nie przewiduje znacznej ingerencji w zagospodarowanie terenu - zakres 
rozbudowy powoduje przebudowę sieci podziemnych. Częściowe utwardzenie ternu w 
formie chodnika wokół budynku.  
 

6. Drogi i dojazdy 
Dojazd i dojście do budynku możliwy jest pośrednio z drogi gminnej, ul. Podgórnej. 
 
3. Warunki gruntowo-wodne 
W wyniku badań makroskopowych w wykopach próbnych stwierdzono do poziomu 
posadowienia fundamentów piaski średniozagęszczone o współczynniku niegorszym niż 
Id >0,34. Wody gruntowe nie wstępują do głębokości 3,00 m p.p.t. W związku z 
przeprowadzonymi badaniami grunt kwalifikuje się do kategorii geologicznej 1, co spełnia 
założenia projektowe przyjęte do posadowienia bezpośrednio na gruncie nośnym. 
Spełnienie warunków przyjętych do obliczeń pozwala na posadowienie ław 
fundamentowych bezpośrednio na gruncie nośnym w sposób ciągły i prosty. 
Szczegółowe warunki gruntowo - wodne w opracowaniu wykonanych badań 
geologicznych. 
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4. Ochrona ekologiczna 
 
Przewidywana rozbudowa i adaptacja poddasza nie stwarza zagrożenia ekologicznego i 
nie jest uciążliwa dla środowiska. Odprowadzenie ścieków bytowych na 
dotychczasowych zasadach - zwiększenie odprowadzanych ścieków bytowych nie 
wpływa na przepustowość istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. Gospodarka 
odpadami stałymi na dotychczasowych zasadach - śmieci gromadzone kontenerach 
stałych o pojemności 500 dm3 w kojcu śmietnikowym w okolicy wyjścia z kotłowni. 
 
5. Ochrona konserwatorska 

 
Teren działki oraz sam budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej 
 
6. Szkody Górnicze 
 
Teren inwestycji nie jest terenem szkód górniczych. 
 
7. Prawo Budowlane art. 5 
 
Istniejące zagospodarowanie terenu spełnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego. 
 
8.  Oddziaływanie na tereny przyległe 

 

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, nie powoduje wpływu i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów przyległych. Planowany obiekt nie oddziałuje na 
żadną nieruchomość sąsiednią, teren oddziaływania zawiera się na działkach 
654 i 653/10. 
 
Podstawa prawna określenia obszaru oddziaływania: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 
późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)  

 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 
zmianami)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami)  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)  
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OPIS ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY BUDYNKU  
PRZEDSZKOLA BAJKA W LUBASZU 

 

1. Funkcja i przeznaczenie obiektu. 

Budynek wykorzystywany jest obecnie na cele przedszkolne. Po rozbudowie funkcja ta 
zostanie zachowana, z dostosowaniem dla osób z trudnością poruszania się. Wejście do 
nowoprojektowanego budynku z poziomu terenu, bez barier architektonicznych. Do 
budynku istniejącego dwie pochylnie dostosowane dla potrzeb osób z utrudnionym 
poruszaniem się. W części szatni pełny, ogólnodostępny węzeł sanitarny z wymogami dla 
osób niepełnosprawnych. 

 
2. Układ pomieszczeń  

Układ sal dydaktycznych parteru zapewnia pełny dostęp dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Pozwoli to wykorzystać optymalnie komunikację, stwarzając 
jednocześnie przestrzeń manewrową dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. 
Komunikacja zcentralizowana wokół szatni, pełniącej również funkcję holu komunikacyjnego. 

 
3. Rozwiązania komunikacji wewnętrznej 

3.1. komunikacja w części projektowanej 

Komunikacja w części frontowej budynku pozwala na swobodne zagospodarowanie 
części budynku na cele dydaktyczne. Przestrzeń komunikacji należy kierunkować w stronę 
optymalnego wykorzystania powstałej powierzchni dla celów zoptymalizowania 
funkcjonalności pomieszczeń dla potrzeb edukacji przedszkolnej. W części ogólnodostępnej 
projektuje się posadzki z płytek gresowych o klasie ścieralności AC5 oraz odpowiedniej 
antypoślizgowości. W toaletach oraz części socjalnej posadzki z płytek gresowych. W salach 
dydaktycznych wykładzina obiektowa homogeniczna o klasie ścieralności min. 34 oraz w 
klasie odporności ogniowej min. E (samo gasnąca).  

Taki układ komunikacji w obiekcie z uwagi na charakter budynku oraz zapewnienia 
maksimum funkcjonalności, powoduje konieczność opiniowania rozwiązań pod względem 
sanitarno – higienicznym. 

 
4. Rozwiązania funkcjonalne instalacji. 

4.1. media 

 

 Prace przy przebudowie instalacji wykonać wg opracowań branżowych 
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OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY  
BUDYNKU PRZEDSZKOLA „BAJKA” W LUBASZU. 

 

5. Roboty budowlane łącznika części istniejącej budynku z projektowaną. 

5.1. Ściany nowego podziału pomieszczeń 

W istniejącej części pomieszczeń parteru należy wykonać podział na nowe funkcje 
pomieszczeń z możliwością połączenia dwóch niezależnych układów komunikacyjnych.. 
Ścianki nowego podziału istniejącego biura i WC w lekkiej zabudowie płytami G-K na stelażu 
systemowym, stalowym. Stelaż 10 cm, wzmacniany profilami ościeżnicowymi w miejscach 
projektowanych drzwi. Ściany wykończyć poprzez szpachlowanie połączeń płyt stosując 
taśmę antyrysową. Stolarka wewnętrzna PVC, wszystkie szyby w klasie podwyższonej 
odporności na rozbicie, min. P2 (44.2/14/44.2) 

 
5.2. podłogi 

w częściach komunikacyjnych budynku płytki gresowe antypoślizgowe z cokolikami min. 
6 cm na ścianach. W części sal przedszkolnych wykładzina obiektowa PCV klasa ścieralności 
min. 34, z wywinięciem na ściany min. 10 cm. Wykładzina homogeniczna. 

   
5.3. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka w całym z wysokoudarowego PCV, 5-cio komorowy profil, szyby P2 
(44.2/16/44.2), współczynnik U dla całego okna nie więcej niż 1,2 W/m2*K. Nowe drzwi 
wejściowe do budynku jak antywłamaniowe klasy C, wyposażone w dwa niezależne zamki o 
wkładkach atestowanych oraz system sterowania domofonem z przyciskiem otwierającym 
niedostępnym dla dzieci. Drzwi wewnętrzne płycinowe, z ościeżnicą z MDF dopasowaną do 
grubości ściany. Drzwi do sanitariatów wyposażyć w tuleje wentylacyjne o przekroju min. 
0,022 m2.  

Doświetlenie sal edukacyjnych witrynami PCV o parametrach podanych powyżej. 
Współczynnik powierzchni przeszklenia do powierzchni podłogi nie więcej niż 1:8 ( warunek 
spełniony) 

Wszystkie otwory sprawdzić na budowie wg stanu faktycznego. Wykonać 
dokumentację warsztatową stolarki lub zamówić typową oraz uzyskać akceptację 
Inwestora.   

 
5.4. Roboty wykończeniowe 

Ściany i sufity wyrównać masą szpachlową do równości odpowiadającej WTWiORB po 
uprzednim wykonaniu tynków gipsowych kat. III i zagruntowaniu powierzchni. Farby 
emulsyjne, odporne na zmywanie, barwione w masie. Malowanie dwukrotne. Wszystkie 
materiały wykończeniowe MUSZĄ posiadać atesty higieniczne PZH. 

 
5.5. Wyposażenie i „biały montaż” 

W sanitariatach dla dzieci zamontować odpowiednie wyposażenie np. z kolekcji KOŁO 
JUNIOR lub równoważnych. Wszystkie urządzenia sanitarne typu COMPACT dolnopłuk z 
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dwustopniową regulacją spłukiwania, umywalka z półnogą szer. 60 cm z baterią stojącą oraz 
wieszak na papier toaletowy oraz pojemniki na ręczniki papierowe i mydło w płynie.  
  
6. Roboty budowlane  

6.1. Rozbiórkowe 

W części budynku przewidziano roboty rozbiórkowe warstw pokrycia tarasu w celu 
nabudowania pomieszczenia biurowo - administracyjnego, kompleksową rozbiórkę 
istniejących schodów do piwnicy. Roboty należy prowadzić ręcznie, na bieżąco usuwając gruz 
na pryzmę do docelowego wywozu na składowisko odpadów. Prace prowadzić zwracając 
szczególną uwagę na istniejące wyposażenie zwłaszcza na instalacje. 

 
6.2. Murowe i tynkarskie 

Ściany fundamentowe z bloczków M6 na zaprawie cementowej klasy 15 MPa. 
Zabezpieczenie p-wilgociowe 2x abizol P+R oraz ocieplenie styropianem XPS gr, 10 cm i folią 
kubełkową. Ściany przyziemia - bloczki gazobetonowe klasy 400, wzmacniane rdzeniami 
usztywniającymi, żelbetowymi. Od wewnątrz otynkowane. Tynki mechaniczne, gipsowe             
kat. III. Warstwa wykończeniowa gładź gipsowa. 
 

6.3. Strop nad przyziemiem 

Strop TERIVA MADIUM 60/30 z wypełnieniem pustakami pięciokomorowymi. układ 
stropu pokazany na rysunku konstrukcji stropu. 

 
6.4. Pokrycie dachu 

Izolacja termiczna styropian EPS 100-038 w dwóch warstwach - dolna płyta płaska gr. 
20 cm + warstwa spadkowa. Dach ze spadkiem 2% w kierunku odpływów, pokryty warstwą 
papy samoprzylepnej oraz warstwą papy nawierzchniowej termozgrzewalnej gr. min. 5,2 mm 

 
6.5. Roboty wykończeniowe 

6.5.1. wykończenie ścian 

Ściany malowane farbami akrylowymi w kolorystyce wybranej przez Inwestora. Wszystkie 
farby z atestem higienicznym PZH. W pomieszczeniach sanitariatów okładziny z płytek 
ceramicznych do pełnej wysokości pomieszczenia (2,55 mb). 
 

6.5.2. wykończenie sufitów 

Sufity podwieszane kasetonowe z wypełnieniem kasetonami z prasowanej wełny mineralnej 
w kolorze białym. Wysokość sufitu podwieszanego - 3,00 mb od wykończonej podłogi. 
 

6.5.3. wykończenie podłóg 

W części komunikacji i szatni - płytki na gresowe. W salach dydaktycznych wykładziny PCV 
obiektowe, homogeniczne. Wywinięcie na ściany min 10 cm. 
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6.5.4. elewacja 

Elewacja ocieplana w systemie BSO. Styropian EPS 70-040, wykończony tynkiem 
strukturalnym typu BARANEK 2,5 mm, malowana farbami elewacyjnymi. Kolorystyka 
elewacji - szaro grafitowa z wstawkami w kolorze intensywnych pasteli. Cokół do wysokości 
30 cm, wykończony tynkiem żywicznym o uziarnieniu 2 mm, kolor grafitowy. 
 

6.6. instalacje wg opracowań branżowych 

7. Roboty wykończeniowe i wyposażenie. 

7.1. Zagospodarowanie terenu 
 

Na terenie posesji nie przewiduje się modernizacji zagospodarowania terenu poza 
chodnikami i dojściem do budynku. Chodniki z kostki betonowej bezfazowej, układanej na 
podsypce cem. - piaskowej, kolor szary. Pozostała część, trawnik zakładany siewem. 

 
UWAGI KOŃCOWE: 
Wszystkie wątpliwości, jak również kolorystykę czy standard wykończenia konsultować 

z Inwestorem i autorem projektu. Zmiany zakresu opracowania dotyczące funkcji i układu 
pomieszczeń wymagają dokumentacji zamiennej. Podane nazwy Producentów oraz 
wybranych rozwiązań technologicznych mają na celu określenie standardu wykończenia. 
Dopuszcza się zastosowanie innych technologii i materiałów o niegorszych parametrach 
technicznych. 
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Zestawienie powierzchni użytkowych: 
 

NR 
WG 
RYS. 

POMIESZCZENIE 
POW. 

UŻYTKOWA 
[m2] 

WYSOKOŚĆ 
[mb] 

KUBATURA 
[m3] 

01. POCHYLNIA 1 2,58 3,00 7,74 

02. POCHYLNIA 2 15,84 3,00 47,52 

03. MAG. PODRĘCZNY 14,80 3,00 44,40 

04. KOMUNIKACJA 9,48 3,86 36,59 

05. BIURO 32,94 3,00 98,82 

06. KOMUNIKACJA 48,45 3,00 145,35 

07. SALA PRZEDSZKOLNA 65,64 3,00 196,92 

07/1. WC SALI 07. 5,75 2,50 14,38 

08. SALA PRZEDSZKOLNA 65,74 3,00 197,22 

08/1. WC SALI 08. 5,75 2,50 14,38 

09. WC OGÓLNE 4,05 2,50 10,13 

10. SALA PRZEDSZKOLNA 69,57 3,00 208,71 

10/1. WC SALI 10. 5,75 2,50 14,38 

11. SALA PRZEDSZKOLNA 65,41 3,00 196,23 

RAZEM  411,75 
 

1232,75 

 
 
 

BILANS TERENU 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI  3366,00 m2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNEJĄCEJ    490,27m2 

W TYM PRZEBUDOWA   71,41m
2
 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  PROJEKTOWANEJ   489,94m2 

POWIERZCHNIE UTWARDZINE ISTNIEJĄCE   534,19m2 

POWIERZCHNIE UTWARDZONE PROJEKTOWANE   124,65m2 

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA / ZIELEŃ  1726,95m2 
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PROJEKTU: 
ROZBUDOWA BUDYNKU PREZDSZKOLA BAJKA W LUBASZU 

 
 

Dane dot. warunków ochrony przeciwpożarowej 

1) Powierzchnia zabudowy istniejącej  490,27  m2, proj. rozbudowa  489,94  m2,  pow. 
zabudowy całości -  980,21 m2.   
Powierzchnia użytkowa istniejąca– 423,15 m2, proj. rozbudowa – 411,75m2 , pow. 
użytkowa całości -  834,90 m2 

Wysokość i liczba kondygnacji:  Budynek jednokondygnacyjny z częściowym 
podpiwniczeniem. Budynek niski – 5,54 mb. 

2) Odległość od obiektów sąsiadujących: 
Obiekt wolnostojący . Najbliższy budynek oddalony o 10,70 mb - budynek szkoły. 

3) Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 
W budynku nie zakłada się składowania, przerobu materiałów niebezpiecznych. 

4) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 
  Nie określono – obiekt kategorii zagrożenia ludzi (ZL). 
5) Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach: 

 Budynek kwalifikowany do kategorii ZL II. W żadnym z pomieszczeń nie będzie przebywać 
równocześnie ponad 50 osób. 

6) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych – nie występuje; 
7) Podział obiektu na strefy pożarowe: 
Budynek w jednej strefie pożarowej. W obrębie strefy parteru wydzielono pożarowo 
pomieszczenie kotłowni. Rozdział stref istniejący strop i ściany REI 60. 
8) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 
Dla całości obiektu wymagana jest co najmniej klasa odporności ogniowej „D” (§ 212 ust. 
3 Rozporządzenia) odporności pożarowej. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-
materiałowe  spełniają te wymagania z zapasem. 

9) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe; 
oświetlenie awaryjne -  lampy modułowe oraz oznaczenie wyjść ewakuacyjnych - 
warunek spełniony 
Maksymalna długość drogi ewakuacyjnej wynosi 40 mb - warunek spełniony. 
Liczba wyjść ewakuacyjnych - min. dwa oddalone od siebie min. 5 m - warunek spełniony. 
Drzwi z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt więcej niż 30 dzieci, kierunek otwierania 
na zewnątrz - nie projektuje się pomieszczeń przeznaczonych na pobyt więcej niż 30 
dzieci, wszystkie drzwi otwierane na zewnątrz - warunek spełniony. 

10) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; 
Budynek należy wyposażyć w instalację odgromową, przeciwpożarowy wyłącznik prądu - 
jest wymagany - warunek spełniony. 

11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań 
wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego 
scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń 
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gaśniczych (gaśnice proszkowe ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego), 
systemu sygnalizacji pożarowej (nie wymagana), dźwiękowego systemu ostrzegawczego 
(nie wymagana), instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (2 x hydrant wewnętrzny dn 
25 w pomieszczeniu komunikacji/szatni), urządzeń oddymiających(nie wymagana), 
dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych (nie wymagana), 

12) Wyposażenie w gaśnice; 
Zabezpieczenie obiektu stanowić będzie podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 2 kg środka na 
każde 100 m2 – 4 jednostki sprzętu typu ABC 4- 6 kg.  

13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 
Wymagana ilość wody 10 l/s – zapewni istniejąca sieć hydrantowa miejska. Najbliższy 
hydrant  znajduje się w odległości 35 mb od budynku. 

14) Drogi pożarowe: 
Dojazd pożarowy do obiektu nie jest wymagany. Drogę dojazdu zapewnia ul. Podgórna w 
Lubaszu istniejący układ dróg i utwardzeń. Droga pożarowa jest wymagana - warunek 
spełniony. 

 
PROJEKTOWNA ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA  NIE WPŁYWA 

ZNACZĄCO NA UZGODNIONE WARUNKI OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA „BAJKA” 

działka 654 i 653/10 w Lubaszu, przy ul. Podgórnej 7 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Podstawa opracowania 
 
1.1. Podstawa formalna 
 
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik 
budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o: 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca 2003 roku) 
· Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP 
(DZ. U. nr 129, poz.844), 
· Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93), 
· Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie 
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 
grudnia 2003 r.) 
 
1.2. Podstawa merytoryczna 
 
Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku przedszkola „Bajka” w Lubaszu 
przy ul. Podgórnej 5, dz. 654 i 653/10 
 
2.1. Zakres robót 
 
W procesie budowy przewiduje się wykonywanie następujących robót : 
Uwaga: rodzaj, sposób wykonania i zabezpieczenia należy dopasować do pory roku, w 
trakcie której roboty będą wykonywane 
· Przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb zaplecza i placu budowy 
· Demontaż instalacji i osprzętu 
· Demontaż części ścian 
· Demontaż istniejących posadzek 
· Demontaż drzwi 
· Demontaż warstw posadzkowych 
· Murowanie ścian działowych zamurowania otworów 
· Montaż ścian gipsowo kartonowych 
· Montaż drzwi 
· Tynki wewnętrzne 
· Roboty malarskie i glazurnicze 
· Montaż instalacji i osprzętu 
· Układanie posadzek z płytek gresowych z cokołami oraz paneli podłogowych 
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2.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 
Do elementów mogących stwarzać zagrożenie podczas realizacji robót należą: 
· Montaż i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy użyciu sprzętu budowlanego 
· Roboty prowadzone przy użyciu urządzeń elektrycznych 
· Roboty spawalnicze 
· Podczas wykonywania cięcia elementów stalowych przy użyciu palników gazowych należy 
zwrócić szczególną uwagę na aby nie zaprószyć ognia i nie nastąpiło oparzenie pracowników. 
·Zagrożenie stwarzają też urządzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, 
mieszadła i piły do cięcia. 
· zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 
· transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem 
· porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 
· nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu) 
· drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 
· prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie posadzek 
· prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
· potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 
 
2.3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
 
·Upadek z wysokości – zagrożenie średnie występujące przez 8 godzin dziennie 
·Porażenie prądem – zagrożenie średnie możliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce 
występowania to elektronarzędzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe 
·Oparzenia – zagrożenia bardzo duże podczas prac izolacyjnych – przez 8 godzin dziennie 
·Uderzenia i przygniecenia – zagrożenia występujące podczas transportu materiałów przy 
użyciu wind pionowych, oraz ręcznego transportu technologicznego 
 
2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 
 
W czasie transportu materiałów cały teren będzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy 
przeszkoleni, zaś komunikacja pracowników z operatorem będzie się odbywała przy pomocy 
łączności radiowej. Wejście do budynku będzie wygrodzone. 
Podczas wykonywania izolacji termicznej przy użyciu palników gazowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na aby nie zaprószyć ognia i nie nastąpiło oparzenie pracowników – teren 
będzie wygrodzony. 
 
2.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Obowiązkiem kierownika budowy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych jest każdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegającego na omówieniu 
z pracownikami technologii , metod i sposobów bezpiecznego prowadzenia poszczególnych 
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robót przede wszystkim związanych z występowaniem zagrożeń, szkodliwości i uciążliwości 
pracy. Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe 
prowadzone przez kierownika budowy lub upoważnionego kierownika robót, natomiast 
pracownik już zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe. 
Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia: 
· Ocena zdarzenia, podjęcie działania przez kierownika robót 
· Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robót 
· Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót 
Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej 
zabezpieczających przed zagrożeniami takich jak : kaski, odzież robocza i ochronna, okulary 
ochronne i rękawice. 
Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez brygadzistę 
lub kierownika robót. 
 
2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia : 
 
· Sporządzenie planu BiOZ jest obowiązkowe 
· Sporządzenie planu organizacji robót 
· Opis zadań wykonawcy oraz wszystkich podwykonawców realizacji budowy 
· Szkolenie i instruktaż pracowników 
· Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urządzeń budowlanych z uwzględnieniem 
optymalnych warunków bhp 
· Bezpieczne sposoby załadunku, przemieszczenia i wyładunku konstrukcji stalowych, 
drewnianych itp. 
· Odprowadzenie wody opadowej od torów , dróg i działek przeznaczonych na składowanie 
wyrobów i materiałów budowlanych 
· Oświetlenie placu budowy i poszczególnych stanowisk pracy 
· Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantującym bezpieczną 
eksploatację dróg, przejazdów, przejść , placów i parkingów z ustaleniem ich szerokości, 
spadku nawierzchni, oświetlenia itp. 
· Składowanie materiałów wyrobów i prefabrykatów oraz materiałów łatwo palnych, 
pędnych, wybuchowych itp. 
· Pomieszczenia socjalno – bytowe, higieniczno – sanitarne dla potrzeb wszystkich 
pracowników budowy. 
· Zabezpieczenie od wyładowań elektryczności atmosferycznej, zabezpieczenie przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
·  Ogrodzenie i strzeżenie placu budowy. 
·  Na budowie będzie znajdować się apteczka (zaplecze) oraz gaśnice (zaplecze). 
· Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe 
prowadzone przez kierownika budowy lub upoważnionego kierownika robót, natomiast 
pracownik już zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe. 
Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia: 
Ocena zdarzenia, podjęcie działania przez kierownika robót 
Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robót 
Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót 
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·  Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej 
zabezpieczających przed zagrożeniami takich jak : kaski, odzież robocza i ochronna, okulary 
ochronne i rękawice. 
· Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez 
brygadzistę lub kierownika robót. 
· Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, 
·  Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
·  Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką, 
 
2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
· Dokumentacja techniczna będzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika 
robót. 
· Elektronarzędzia przechowywane będą w zapleczu budowy. 
· Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy . 
· Dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. 
 

 
Opracował 
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