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1. Roboty w części przyziemia 
2. Roboty wykończeniowe i wyposażenie 
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OŚWIADCZENIE  
 

 

 
 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane         
(Dz. U. Nr 243 z roku 2010, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, 
że niniejszy projekt opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 Opracowanie nie narusza dóbr i interesów osób trzecich w rozumieniu 
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami). 
 Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodzą na 
Inwestora. 
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 Ekspertyza stanu technicznego budynku  

 
Ogólnie stan techniczny budynku nie powodujący zagrożenia mienia i życia 

użytkowników, utrzymany w dostatecznym stanie. Bieżące konserwacje oraz cząstkowe 
remonty nie doprowadziły do degradacji obiektu. Obiekt poddawany bieżącym 
konserwacjom oraz użytkowaniu, nadający się do dalszego korzystania na cele 
szkolnictwa. 
 Obiekt nadaje się do rozbudowy oraz zachowania funkcji szkolnej pod warunkiem 
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych jak również do standardów obecnego 
budownictwa. Zakres remontu należy kierunkować na poprawę funkcjonalności oraz 
umożliwienia korzystania z obiektu osobom z ograniczoną możliwości poruszania się.  
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BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM 

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania 
 

     1.1 Zlecenie od inwestora 
     1.2 Dokumentacja archiwalna 
     1.3 Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
 

2. Zagospodarowanie terenu 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej 
rozbudowy, polegającej na budowie szybu windowego dla dźwigu osobowego przy 
budynku gimnazjum w Lubasz, przy ul. Podgórnej 8A, dz. 594/7. 
 

2. Lokalizacja  
Opisywana inwestycja znajduje się w obrębie działki 594/7 w Lubaszu,                                       
przy ul. Podgórnej 8A. 
 

3. Ukształtowanie terenu 
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w ukształtowanie terenu. 
 

4. Zagospodarowanie istniejące 
Teren jest zagospodarowany jest budynkiem dwukondygnacyjnym, użytkowanym na cele 
szkolnictwa. Teren miejscowo utwardzony, dojścia i plac manewrowy  przed budynkiem. 
Pozostałe tereny zieleń niska. 
 

5. Zagospodarowanie projektowane 
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu - zakres rozbudowy 
zwiększający powierzchnię zabudowy budynku gimnazjum nieznaczny. 
 

6. Drogi i dojazdy 
Dojazd i dojście do budynku możliwy jest pośrednio z drogi gminnej, ul. Podgórnej. 
 
3. Warunki gruntowo-wodne 
W wyniku badań makroskopowych w wykopach próbnych stwierdzono do poziomu 
posadowienia fundamentów piaski średniozagęszczone o współczynniku niegorszym niż 
Id >0,34. Wody gruntowe nie wstępują do głębokości 3,00 m p.p.t. W związku z 
przeprowadzonymi badaniami grunt kwalifikuje się do kategorii geologicznej 1, co spełnia 
założenia projektowe przyjęte do posadowienia bezpośrednio na gruncie nośnym. 
Spełnienie warunków przyjętych do obliczeń pozwala na posadowienie płyty 
fundamentowej bezpośrednio na gruncie nośnym w sposób prosty. 
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4. Ochrona ekologiczna 
 
Przewidywana rozbudowa nie stwarza zagrożenia ekologicznego i nie jest uciążliwa dla 
środowiska. Instalacje służące ochronie środowiska - istniejąca kanalizacja sanitarna 
pozwala na bieżące odprowadzanie ścieków bytowych, gospodarka odpadami stałymi na 
zasadach ogólnych. W związku ze zmianą funkcji i rozbudową budynku nie przewiduje się  
wzrostu wytwarzania odpadów komunalnych. Odpady składowane w pojemnikach przy 
budynku szkoły. 
 
5. Ochrona konserwatorska 

 
Teren działki oraz sam budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej 
 
6. Szkody Górnicze 
 
Teren inwestycji nie jest terenem szkód górniczych. 
 
7. Prawo Budowlane art. 5 
 
Istniejące zagospodarowanie terenu spełnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego. 
 
8.  Oddziaływanie na tereny przyległe 

 
Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, nie powoduje wpływu i ograniczeń w zagospodarowaniu 
terenów przyległych. Planowany obiekt nie oddziałuje na żadną nieruchomość 
sąsiednią, teren oddziaływania zawiera się na działce 594/7. 
 

Podstawa prawna określenia obszaru oddziaływania: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 
późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)  

 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 
zmianami)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami)  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)  
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9.  Bilans terenu działki 594/7 
 

BILANS TERENU [m2] [%] 
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 11317 100,00% 

POW. ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ 2727,43 24,10% 

w tym: 

1. BUDYNEK GIMNAZJUM 2727,43 24,10% 

POW. ROZBUDOWY 77,45 0,68% 

w tym: 

SZYB WINDY 5,16 0,05% 

ZABUDOWA ALUMINIOWA 72,29 0,64% 

POZOSTAŁA CZĘŚĆ TERENU 8512,12 75,22% 
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BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM 

OPIS ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU  
 

1. Funkcja i przeznaczenie obiektu. 

Budynek wykorzystywany jest obecnie na cele szkolnictwa ponadpodstawowego. Po 
rozbudowie funkcja zachowana - budynek zyska dostęp osób z trudnościami w poruszaniu 
się na poziom I pietra. Budynek dostępny do potrzeb osób z ograniczonym poruszaniem się. 

 
2. Układ pomieszczeń  

Niezmienny. 
 

3. Rozwiązania komunikacji wewnętrznej 

3.1. komunikacja w części dostępu dla osób niepełnosprawnych 

Komunikacja w części wejścia z podjazdem dla wózków zachowana w niezmienionej 
formie. Dobudowa windy osobowej powoduje konieczność poprawy funkcji dostępu ze 
środka budynku. W tym celu projektuje się zabudowę fasadą aluminiowa, w sposób 
umożliwiający ochronę przed warunkami atmosferycznymi. W celu pozostawienia dostępu z 
zewnątrz, fasada wyposażona w dwie pary drzwi dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Komunikacja zapewniająca swobodny dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich.  

 
4. Rozwiązania funkcjonalne instalacji. 

4.1. media 

Winda osobowa wymaga doprowadzenia zasilania trójfazowego 400V. Zasilanie 
doprowadzić z istniejącej instalacji w budynku. 

 

5. Roboty rozbiórkowe. 

5.1. nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie 

Rozbiórki prowadzić ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu. Materiał pozostawić celem 
odtworzenia nawierzchni po wykonaniu wszystkich robót budowlano - montażowych. 

 
5.2. stolarka okienna - demontaż 

W miejscu budowy szybu windowego należy zdemontować okno na I piętrze. Rozbiórki 
prowadzić ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu. Otwór dopasować do wejścia do kabiny 
windy oraz otworzyć izolację termiczną w miejscu murowania nowych ścian osłonowych. 

   
5.3. Roboty budowlane 

Szyb windy wykonać zgodnie z dokumentacją konstrukcji. Wykonać dokumentację 
warsztatowa i uzgodnić z producentem dźwigu osobowego. Prace przy żelbecie prowadzić ze 
szczególną ostrożnością, w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia konstrukcji budynku. 
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5.4. Stolarka aluminiowa 

W miejscu nowej komunikacji w okolicach szybu windowego zamontować przeszkloną 
fasadę aluminiową w kolorze białym, wyposażoną w szyby klasy P2. Profile izolowane, drzwi 
o świetle przejścia 100 cm. Zadaszenia systemowe dla fasad aluminiowych z profili 
dachowych, przeszklenie szyną P2. 

 
6. Roboty wykończeniowe i wyposażenie. 

6.1. Wykończenia ścian i sufitów  

Ściany i sufity pomieszczeń pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi odpornymi na 
zmywanie, barwionymi w masie. Przed przystąpieniem do malowania wszystkie 
powierzchnie wyrównać poprzez szpachlowanie i zagruntować. Ściany odtwarzane należy 
wykończyć w standardzie ścian istniejących. 

 
6.2. Roboty zewnętrzne 

 
6.2.1. Dach 

 
Pokrycie stropodachu szybu windowego wyprofilować płytami styropianu dachowego 

EPS 100. pokrycie 2 x papa termozgrzewalna. W miejscu połączenia z dachem istniejącym 
zachować istniejące spadki i odpowiednio uszczelnić styk połaci. 

  
6.2.2. Elewacja 

 
Elewację szybu windowego powyżej fasady aluminiowej wykonać w technologii BSO 

(ETICS). kolorystyka dopasowana do elewacji istniejącej. Styropian gr. 12 cm, EPS 70 - 040.  
 

6.2.3. Zagospodarowanie terenu 
 

Na terenie posesji nie przewiduje się modernizacji zagospodarowania. Demontowane 
chodniki z kostki betonowej, odtworzyć w miejscach komunikacji, układać na podsypce cem. 
- piaskowej. 

 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
Wszystkie wątpliwości, jak również kolorystykę czy standard wykończenia konsultować 

z Inwestorem i autorem projektu. Zmiany zakresu opracowania dotyczące funkcji i układu 
pomieszczeń wymagają dokumentacji zamiennej. Podane nazwy Producentów oraz 
wybranych rozwiązań technologicznych mają na celu określenie standardu wykończenia. 
Dopuszcza się zastosowanie innych technologii i materiałów o niegorszych parametrach 
technicznych. 
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BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PROJEKTU 
 
 

Dane dot. warunków ochrony przeciwpożarowej 

1) Powierzchnia zabudowy  2724,43  m2, proj. rozbudowa  77,45 m2,  pow. zabudowy całości 

-  2804,88 m2.   

Wysokość i liczba kondygnacji:  Budynek dwukondygnacyjny, z częściowym 

podpiwniczeniem. Budynek niski – poniżej 9,00 mb od poziomu otaczającego terenu. 

2) Odległość od obiektów sąsiadujących: 

Obiekt wolnostojący . Najbliższy budynek oddalony o ok. 12,00 mb - budynek ośrodka 

zdrowia 

3) Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 

W budynku nie zakłada się składowania, przerobu materiałów niebezpiecznych. 

4) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 

  Nie określono – obiekt kategorii zagrożenia ludzi (ZL). 

5) Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach: 

 Budynek kwalifikowany do kategorii ZL I. W niektórych pomieszczeniach będzie przebywać 

równocześnie ponad 50 osób. 

6) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych – nie występuje; 

7) Podział obiektu na strefy pożarowe: 

Budynek podzielony na trzy strefy pożarowe z wydzieloną kotłownią na olej opałowy.. 

8) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

Dla całości obiektu wymagana jest co najmniej klasa C odporności pożarowej. Przyjęte 

rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  spełniają te wymagania z zapasem. Budynek 

oddany do użytkowania po 2002 r. spełnia w całości wymogi ochrony p-poż. 

9) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe; 

Dla części rozbudowanej nie jest wymagane. 

10) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; 

Budynek spełnia wymogi w kwestii zabezpieczeń p-poż.  
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11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do 

wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego 

scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń 

gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów 

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. Dla części rozbudowanej nie jest 

wymagane polepszanie warunków ochrony p-poż. 

 

12) Wyposażenie w gaśnice; 

Dla części rozbudowanej nie jest wymagane 

13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

Wymagana ilość wody 10 l/s – zapewni istniejąca sieć hydrantowa wiejska. Najbliższy 

hydrant  znajduje się w odległości 35 mb od budynku. 

14) Drogi pożarowe: 

Dojazd pożarowy do obiektu nie jest wymagany. Drogę dojazdu zapewnia ul. Podgórna w 

Lubaszu istniejący układ dróg i utwardzeń. Droga pożarowa nie jest wymagana. 

 
PROJEKTOWNA BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM 

NIE WYMAGA UZGADNIANIA Z RZECZOZNAWCĄ P-POŻ. ORAZ NIE WPŁYWA 
NA ZMIANĘ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ CAŁEGO BUDYNKU. 
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INFORMACJA ODNOŚNIE PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 

 
PROJEKTOWNA BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM 

NIE WPŁYWA NA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZAPOTRZEBOWANIA NA 
NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ KOŃCOWĄ. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM 

 
działka 549/7 w Lubaszu, przy ul. Podgórnej 8A 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Podstawa opracowania 
 
1.1. Podstawa formalna 
 
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik 
budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o: 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca 2003 roku) 
· Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP 
(DZ. U. nr 129, poz.844), 
· Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93), 
· Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie 
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 
grudnia 2003 r.) 
 
1.2. Podstawa merytoryczna 
 
Projekt architektoniczno-budowlany BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY BUDYNKU 
GIMNAZJUM. 
 
2.1. Zakres robót 
 
W procesie budowy przewiduje się wykonywanie następujących robót : 
Uwaga: rodzaj, sposób wykonania i zabezpieczenia należy dopasować do pory roku, w 
trakcie której roboty będą wykonywane 
· Przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb zaplecza i placu budowy 
· Demontaż instalacji i osprzętu 
· Demontaż części ścian 
· Demontaż istniejących posadzek 
· Demontaż okna 
· Demontaż warstw posadzkowych 
· Murowanie ścian działowych zamurowania otworów 
· Montaż ścian gipsowo kartonowych 
 
2.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 
Do elementów mogących stwarzać zagrożenie podczas realizacji robót należą: 
· Montaż i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy użyciu sprzętu budowlanego 
· Roboty prowadzone przy użyciu urządzeń elektrycznych 
· Roboty spawalnicze 
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· Podczas wykonywania cięcia elementów stalowych przy użyciu palników gazowych należy 
zwrócić szczególną uwagę na aby nie zaprószyć ognia i nie nastąpiło oparzenie pracowników. 
·Zagrożenie stwarzają też urządzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, 
mieszadła i piły do cięcia. 
· zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 
· transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem 
· porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 
· nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu) 
· drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 
· prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie posadzek 
· prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
· potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 
Do elementów mogących stwarzać szczególne zagrożenie podczas realizacji robót należą: 
· demontaż pokrycia a płyt azbestowo – cementowych na budynku gospodarczym 
 
2.3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
 
·Upadek z wysokości – zagrożenie średnie występujące przez 8 godzin dziennie 
·Porażenie prądem – zagrożenie średnie możliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce 
występowania to elektronarzędzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe 
·Oparzenia – zagrożenia bardzo duże podczas prac izolacyjnych – przez 8 godzin dziennie 
·Uderzenia i przygniecenia – zagrożenia występujące podczas transportu materiałów przy 
użyciu wind pionowych, oraz ręcznego transportu technologicznego 
 
2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 
 
W czasie transportu materiałów cały teren będzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy 
przeszkoleni, zaś komunikacja pracowników z operatorem będzie się odbywała przy pomocy 
łączności radiowej. Wejście do budynku będzie wygrodzone. 
Podczas wykonywania izolacji termicznej przy użyciu palników gazowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na aby nie zaprószyć ognia i nie nastąpiło oparzenie pracowników – teren 
będzie wygrodzony. 
 
2.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Obowiązkiem kierownika budowy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych jest każdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegającego na omówieniu 
z pracownikami technologii , metod i sposobów bezpiecznego prowadzenia poszczególnych 
robót przede wszystkim związanych z występowaniem zagrożeń, szkodliwości i uciążliwości 
pracy. Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe 
prowadzone przez kierownika budowy lub upoważnionego kierownika robót, natomiast 
pracownik już zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe. 
Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia: 
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· Ocena zdarzenia, podjęcie działania przez kierownika robót 
· Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robót 
· Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót 
Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej 
zabezpieczających przed zagrożeniami takich jak : kaski, odzież robocza i ochronna, okulary 
ochronne i rękawice. 
Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez brygadzistę 
lub kierownika robót. 
 
2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia : 
 
· Sporządzenie planu BiOZ jest obowiązkowe 
· Sporządzenie planu organizacji robót 
· Opis zadań wykonawcy oraz wszystkich podwykonawców realizacji budowy 
· Szkolenie i instruktaż pracowników 
· Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urządzeń budowlanych z uwzględnieniem 
optymalnych warunków bhp 
· Bezpieczne sposoby załadunku, przemieszczenia i wyładunku konstrukcji stalowych, 
drewnianych itp. 
· Odprowadzenie wody opadowej od torów , dróg i działek przeznaczonych na składowanie 
wyrobów i materiałów budowlanych 
· Oświetlenie placu budowy i poszczególnych stanowisk pracy 
· Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantującym bezpieczną 
eksploatację dróg, przejazdów, przejść , placów i parkingów z ustaleniem ich szerokości, 
spadku nawierzchni, oświetlenia itp. 
· Składowanie materiałów wyrobów i prefabrykatów oraz materiałów łatwo palnych, 
pędnych, wybuchowych itp. 
· Pomieszczenia socjalno – bytowe, higieniczno – sanitarne dla potrzeb wszystkich 
pracowników budowy. 
· Zabezpieczenie od wyładowań elektryczności atmosferycznej, zabezpieczenie przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
·  Ogrodzenie i strzeżenie placu budowy. 
·  Na budowie będzie znajdować się apteczka (zaplecze) oraz gaśnice (zaplecze). 
· Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe 
prowadzone przez kierownika budowy lub upoważnionego kierownika robót, natomiast 
pracownik już zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe. 
Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia: 
Ocena zdarzenia, podjęcie działania przez kierownika robót 
Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robót 
Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót 
·  Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej 
zabezpieczających przed zagrożeniami takich jak : kaski, odzież robocza i ochronna, okulary 
ochronne i rękawice. 
· Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez 
brygadzistę lub kierownika robót. 
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· Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, 
·  Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
·  Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką, 
 
2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
· Dokumentacja techniczna będzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika 
robót. 
· Elektronarzędzia przechowywane będą w zapleczu budowy. 
· Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy . 
· Dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. 
 

 
Opracował 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


