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1. Wprowadzenie  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST.00.00.00 „Wymagania Ogólne” są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na budowie pn.: „Budowa 

oczyszczalni ścieków w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych                         

w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  

1.3.1. Ustalenia Ogólne 

Kod CPV przedmiotu zamówienia: 

a) grupa robót 45000000-7 Roboty budowlane, 

b) klas robót 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 

c) kategorii robót 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków. 

1.3.2. Zakres robót do wykonania:  

Zakres robót obejmuje: 

a) budowę nowego budynku technicznego (OB. 01), 

b) budowę fundamentu pod biofiltr (OB. 02), 

c) budowę fundamentu pod stacje zlewną ścieków dowożonych (OB. 04), 

d) budowę nowego stalowego reaktora CF-SBR (OB. 05), 

e) budowę zagęszczacza osadu (OB. 07), 

f) budowę zbiornika stabilizacji i magazynowania osadu (OB. 08), 

g) remont budynku socjalno – technicznego (OB. 09), 

h) budowę fundamentu pod stacje PIX (OB. 10), 

i) budowę fundamentu pod agregat prądotwórczy (OB. 11), 

j) budowę placu składowania osadu odwodnionego z wiatą (OB. 12), 

k) rozbiórkę istniejących poletek osadowych – 2 obiekty, 

l) rozbiórkę istniejącego reaktora biologicznego, 

m) rozbiórkę istniejącej stacji ścieków dowożonych, 

n) częściową rozbiórkę oraz zasypanie istniejącego zbiornika ścieków surowych, 

o) rozbiórkę nawierzchni utwardzonej z płyt drogowych, 

p) wykonanie nawierzchni utwardzanej z kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  

1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji – 

kosztorysu ślepego  
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1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania, jako Inspektor 

Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,  

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania.  

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie 

obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone 

znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata 

techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 

przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.  

1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany 

tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę                          

i zatwierdzone przez Inspektora.  

1.5 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i kosztorysem, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz                                 

z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, komplety ST.   

1.5.2. Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi  
Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarna i spójna 

wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane                                           

w dokumentacji.  

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu 

budowy:  

1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy.  

2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót.  

3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy.  

4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg.  
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1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska                      

i zapewnić ich przestrzeganie.  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca musi zapewnić utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu 

budowy oraz przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.  

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są 

narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich 

instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji                       

o ewentualnych uszkodzeniach.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca musi zapewnić zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Wykonawca musi zapewnić spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie                   

z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty przejęcia 

placu budowy do daty wystawienia świadectwa zakończenia.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie 

wykonywania robót.  

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego  
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia 

robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi koszty ewentualnego zajęcia pasów 

drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.  

1.5.13. Odbiór techniczny i rozruch  
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie 

zakończenia robót.  

1.5.14. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu 

organizacji robót. 
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Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi                     

do akceptacji następujących dokumentów:  

1. Projekt organizacji robót  

2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

4. Program zapewnienia jakości.  

Projekt organizacji robót  

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru                          

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewniają realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  

1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  

3. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

5. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót.  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor poda ogólny harmonogram 

dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót 

wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 

opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.  

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 

zakresie głównych obiektów i robót towarzyszących. Zgodnie z postanowieniami umowy 

harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.  

2. MATERIAŁY  

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej 

zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone 

a płatności wstrzymane.  
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2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów  
Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót.  

2.3 Materiały alternatywne  
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach równorzędnych lub lepszych od 

wymienionych w specyfikacji. 

Nie dopuszcza się oferowania rozwiązań technologicznych (w tym materiałów i urządzeń) drastycznie 

odbiegających od opisanych w niniejszej specyfikacji, a mogących w sposób zdecydowany wpłynąć na 

zakres rozbudowy/modernizacji i uzyskane efekty technologiczne oraz powodować zmiany zakresu 

prac i dostaw uniemożliwiający porównanie ofert. W przypadku wątpliwości co do zastosowania 

zamiennych materiałów i urządzeń oferent wyjaśni wątpliwości w ramach procedur określonych w 

ustawie o zamówieniach publicznych. Zastosowanie zamiennych urządzeń może być zaakceptowane 

przez Zamawiającego w przypadku udokumentowania przez oferenta, że zastosowane urządzenie 

jest równie efektywne i powszechnie stosowane, a użycie go nie wpłynie na pogorszenie 

oczekiwanego efektu technologicznego. 

O materiałach alternatywnych należy poinformować Inspektora Nadzoru nie później niż trzy tygodnie 

przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego 

zbadania.  

2.4.Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko 
Materiały z rozbiórki powinny być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.  

3. SPRZĘT  

3.1 Wykorzystywanie sprzętu  
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i 

wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz 

spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych 

robót.  

4. TRANSPORT  

4.1 Środki transportu (pojazdy)  
Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany 

został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać 

ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami kontraktu 

a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektową, 

metodologią robót i poleceniami Inspektora Nadzoru  

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek 

ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 

wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Program zapewniania jakości (PZJ)  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru szczegółowy PZJ.  

1.Część ogólną – dotyczącą spraw organizacyjnych.  

2.Część szczegółową – dla każdego odcinka robót.  

6.2 Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli i niezbędny personel dla pobierania próbek i 

dokonywania badań. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy 

przeprowadzić badania próbne, mające pokazać zadowalające działanie systemu.  

6.3 Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie elementy robót mogą zostać 

wybrane do badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru 

może zażądać dodatkowego pobrania próbek.  

6.4 Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed 

pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora Nadzoru, 

wszystkie wyniki musza zostać przekazane na piśmie Inspektorowi.  

6.5 Atesty jakości  
Warunki dla atestów jakości musza zostać określone w Specyfikacji Technicznej. Jeżeli jest to 

wymagane, do każdej dostawy na plac budowy muszą być dołączone odpowiednie atesty jakości a ich 

kopia musi zostać przekazana Inspektorowi.  

6.6 Dokumenty placu budowy  

6.6.1. Księga obmiaru  
Szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego 

przedmiaru robót. Księga jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót.  
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6.6.2. Dokumenty laboratoryjne   
Dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości materiałów, zatwierdzone receptury  i badania.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć przez cały czas dostęp do tych materiałów.   

6.6.3. Inne dokumenty budowy  
Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.  

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty mają być przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Zasady obmiaru robót  
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 

robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrażone są w jednostkach 

określonych w Przedmiarze Robót.  

7.2 Metody pomiaru  
Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej.  

Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 

legalizacji.  

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 

przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 

wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

8.ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiór instalacji i urządzeń; 

c) odbiór częściowy; 

d) odbiór końcowy; 

e) odbiór po okresie rękojmi; 

f) odbiór po okresie gwarancji. 

Okres rękojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji, zanikną lub ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Inwestora, który ma prawo umieszczać swoje uwagi w 

dokumentach odbiorowych. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie badań i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary i próby oraz świadectwa jakości wbudowanych materiałów. Wykonawca nie może 

kontynuować dalszych robót bez pozytywnego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Żaden odbiór nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak w pkt 8.4 Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przekazać 

wymagane instrukcje, części zamienne, itp. elementy pozwalające na prawidłowe działanie 

przejmowanych Robót/Odcinków. Termin przekazania winien pozwolić na prawidłowe zapoznanie się 

z dostarczonymi dokumentami. 

8.4. Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru i  Zamawiającego (Inwestora). 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób dokonanych dla urządzeń, 

prób końcowych, ocenie wizualnej oraz wizualnej zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

Przy odbiorze końcowym obiektów wyposażonych w urządzenia technologiczne należy sprawdzić 

szczególnie starannie: 

• zgodność wykonania montażu urządzeń z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 

dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw; 

• zgodności wykonania z warunkami technicznymi, ppoż., i warunkami BHP, jakie 

musi spełniać obiekt. 

W toku odbioru końcowego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

Pozytywne zakończenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania świadectwa przejęcia robót i 

przekazania robót Zamawiającemu. 
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8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru 

końcowego Robót. Wzór protokołu odbioru końcowego Robót ustali Wykonawca  i przedstawi go do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową, Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• procedury i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• dokumenty materiałowe, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań                                               

i pomiarów, 

• sprawozdanie techniczne, 

• instrukcję eksploatacji, 

• instrukcję ppoż. i BHP, 

• decyzje pozwolenie wodno-prawnego na eksploatację urządzeń oraz odprowadzenie wód, 

• dokumentację techniczno-ruchową oraz wykaz serwisów, 

• protokół przeszkolenia obsługi, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                              

i ulegających zakryciu oraz odbiorów i rozruchów, i udokumentowania wykonania jego 

zaleceń 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• protokół z Rozruchu Końcowego, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne, sporządzone przez Wykonawcę będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione 

wg. wzoru ustalonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Termin 

wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy Komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Inspektor nadzoru 

wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie Okresu 

Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez 
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Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą 

udział również w pracach Komisji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Postanowienia ogólne  
Podstawa są ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawcę przy składaniu 

oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla danej 

pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwości jakichkolwiek dodatkowych płatności.  Należy 

jasno określić co wchodzi w zakres każdej ceny jednostkowej i kwoty ryczałtowej (robocizna, 

materiały, sprzęt, transport, ... itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk).  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy i normatywy  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

10.2 Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to:  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz  z późniejszymi 

zmianami.  

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  

Zalecane Normy Państwowe (NP) i Normy Branżowe (BN).  

1. PN-86/B -024 Grunty budowlane. Kreślenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  
4. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
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5. BN-75/9222-02 Drewno średniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple budowlane.  
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
7. PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane.  
8. PN-EN-206-1/2002 Beton. Wymagania, właściwości, produkcji i zgodność.  
9. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.  
10. PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.  
11. BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań.  
12. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.  
13. PN-EN13139/2002 Kruszywa do zapraw.  
14. PN-ISO6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
15. PN-81/II-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki.  
16. PN-ISO3443-8 Tolerancje w budownictwie.  
17. BN-71/0445-01 Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.  
18. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
19. PN-81/B-30003 Cement murarski.  
20. PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  
21. PN-65/B-14502 Zaprawy murarskie  
22. PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie  
23. PN-89/B-02261 Pochylnie połaci dachowych.  
24. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
25. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieograniczonych.  
26. PN-77/B-27604 Wełna mineralna.  
27. PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
28. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  i 

projektowanie.  
29. PN-80/B-01900 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe                             

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.  
30. PN86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe                              

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.  
31. PN-71/H-04651 Wymagania. Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

środowisk.  
32. PN-79/H-97070 Ochrona przez korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.  
33. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny farbami 

emulsyjnymi.  
34. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  
35. PN-88/B10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.  
36. BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
37. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

 

 

 

 

 

 

 



Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

14 
EKOWATER Sp. z o.o.; ul. Prosta 69,  00-838 Warszawa; 

tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 01.00.00 

ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTY KUBATUROWE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

15 
EKOWATER Sp. z o.o.; ul. Prosta 69,  00-838 Warszawa; 

tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych pod obiekty kubaturowe, które zostaną 

wykonane w ramach zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. 

Lubasz”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 
Kontraktem wskazanym w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują roboty 
wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

• Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu- ziemi urodzajnej), 

• Wykopy liniowe i obiektowe: nieobudowane, obudowane, 

• Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, 

• Rozścielenie humusu- ziemi urodzajnej. 

• Podłoża z kruszyw naturalnych, 

• Zasypki z kruszyw naturalnych, 

• Podłoża piaskowo-cementowe (wymiana gruntu pod nawierzchnie dróg i placów), 

• Formowanie nasypów, 

• Plantowanie skarp i korony nasypu, 

• Wywóz gruntu wraz z utylizacją lub ponowne wbudowanie gruntu, 

• Odwodnienie wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wykopy. Doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych. 
Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 
Ukopy. Miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25m2 
przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 
Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż, w których grunt jest 
celowo zagęszczony. 
Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 
i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 
Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) 

powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu 
robót. 
 

2.2. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 
Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte                     
w  BN - 72/8932-01 i są zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione                                  
w Dokumentacji Projektowej. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, zgodnie 
z: 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

• wodoprzepuszczalności. 

• PN-B-04452:1974 Grunty Budowlane. Wytyczne pobierania próbek 

• PN-B-04481:1988,PN-B-04452:2002 Grunty Budowlane - badania polowe 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

• wskaźnik różnoziarnistości > 5, 

• wskaźnik piaskowy > 35%, 

• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 
Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.3. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do Robót ziemnych mają zastosowanie: 

• grunt wydobyty z wykopów, 

• piasek, cement, glina zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, 

• materiały do umocnienia wykopów, 

• materiały do odwodnienia wykopów 

• materiały do podparć i podwieszeń 

• materiały na kładki dla pieszych 
Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.); 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji, itp.); 

• zagęszczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.); 

• wierceń. 

3.2. Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien 
wykazać się możliwością korzystania m.in. z następującego sprzętu: 

• pomp do wody zanieczyszczonej 

4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych; 

• samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi 
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych, piasku itp.). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie terenu robót 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim 
budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności oraz sprawdzających badań 
warunków geotechnicznych. Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

• zabezpieczeniu lub usunięciu drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi                                  
w Dokumentacji Projektowej, 

• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych Robót - do ponownego wykorzystania należy je 
składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej, 

• sprawdzeniu warunków gruntowo-wodnych. 
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod budowle, zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. 
Tolerancje tyczenia Robót ziemnych są następujące: 

• Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
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• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm. 

• Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 

• Szerokość wykopu: ± 10 cm. 

• Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

• Maksymalne nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - 
wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy 
po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych, 

• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 
– Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu                        
o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób 
odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich 
jak: 

• wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 

• „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 

• zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 

• zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

• zawiadomić Inspektora nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

• W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, 
itp. należy: 

• przerwać roboty, 
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• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Inspektora nadzoru i odpowiednie 
władze administracyjne, 

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
Inżyniera w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych władz i powinny 
być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać 
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem 
Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.4. Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego 
wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

• w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych, 

• naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, stan skarp należy okresowo sprawdzać                
w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

• skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 

5.5. Wykopy obudowane 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się. 

5.6. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych                    
w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Przy budowie oczyszczalni w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
-powierzchniowa 
-drenażu poziomego 
-depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona  
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury 
obsadowej śr. 0.14m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po wszystkich stronach wykopu naprzemianlegle. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin 
za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki 
filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód                                 
do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

5.7. Zasypywanie wykopów 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia wykonanego elementu robót, 
uszkodzenia izolacji itp. Przed rozpoczęciem zasypki dno wykopu powinno być oczyszczone.                         
Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Grubość 
warstw zasypki dostosować do rodzaju użytego sprzętu do zagęszczeń. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu. 
Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, 
częściami roślinnymi itp.), grunty, których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. 
Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 

• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 
Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem 
warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności 
gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze względów organizacyjnych 
powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru lub rozplantować. 

5.8. Nasypy 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej. 

• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie 
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków 
odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do około 
5% w kierunku poprzecznym. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. 
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Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 
próbnego zagęszczenia. 
Dla uniknięcia przestojów, odcinek robót należy podzielić na części, tak, aby procesy wbudowywania 
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu                       
z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy przestrzegać 
następujących warunków: 

• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej 
przepuszczalne bliżej skarp, 

• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek 
działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej 
metody Proctora. Zaleca się, aby: 

• dla gruntów spoistych wilgotność wn była w granicach wopt. ± 2%, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność wn ≥ 0,7 wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

• w przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, przed 
wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. przy wilgotności niewiele przekraczającej 
dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie 
zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. 

• jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 

• zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice 
możliwe jest w następujących przypadkach: 

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego                           
z wymaganiami, 

• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości 
warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

• grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył                     
i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

• jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem 
zagęszczenia Is w zalewności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

• nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone 
(gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty, których jakości nie można skontrolować 
oraz grunty zamarznięte. nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów 
grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 

• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 
Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem 
warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności 
gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze względów organizacyjnych 
powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 
Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być 
przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ 
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa 
gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być 



Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

22 
EKOWATER Sp. z o.o.; ul. Prosta 69,  00-838 Warszawa; 

tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl 

 

zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku, gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe, 
przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 
Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania 
wymaganego zagęszczenia. 
Wymagana dokładność wykonania nasypów 
Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź 
korony nie powinna mieć widocznych załamań. 
Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. 
Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 
Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych, zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is =1,02 
(ID=1,00), 

• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥0,98 (ID>0,78)                        
w niżej leżących warstwach Is ≥0,95 (ID >0,55). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu 
powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,95 (ID >0,55). 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność 
optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 
Badania próbek gruntu. 

5.9. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonywanych 
pracach zabezpieczających. 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez 
założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 
zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich 
służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 
W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostałe uzbrojenie, 
w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze 
istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 
Szczególną ostrożność należy zachować w trakcie wykonywania prac ziemnych w pobliżu istniejącej 
studni ujściowej, z uwagi na ochronę orurowania otworu studziennego. 

5.10. Tymczasowe drogi kołowe 
Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio 
wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 
Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego, a styki płyt i otwory 
zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren 
wyrównać i odtworzyć do stanu zastałego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne 
oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 

5.11 Podłoża z kruszyw naturalnych i mieszanek piaskowo-cementowych 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jego ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Na podsypkę należy stosować piasek 
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odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 
powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 . 
Podłoże po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej 
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia                  
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektor Nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach 
typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana                    
w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można 
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 
zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania 
warstwy. 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna 
przekraczać: 

• 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 

• 20 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 

• 25 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy 
wykonywać w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona 
warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie 
warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania                             
w mieszarkach stacjonarnych. 
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 
Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi                        
i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie 
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi                 
i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. 
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Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być 
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny                  
i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 
muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania 
gruntu z cementem. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego                 
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych 
i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki                                      
o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych                    
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub odpowiednich 
normach. 

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 

6.2.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
•Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru,                           
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
•Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych                              
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie 
podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami. 
•Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypów i jeden raz 
na każde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach, zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 
•Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowiązany jest 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu tak, aby spełnić wymagania podane w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
•Bieżąca kontrola Inspektora nadzoru: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie 
wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań 
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Inspektor nadzoru, na koszt Wykonawcy, 
wykona badania sprawdzające. 
6.2.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

• dokumentów kontrolnych, 
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• zagęszczenia gruntów, 

• wykonania skarp. 
b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

• oznaczeń laboratoryjnych, 

• dziennika budowy, 

• dzienników laboratorium Wykonawcy, 

• protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

• sprawdzenia zagęszczenia gruntów. 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, 
gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki 
zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

6.2.3. Sprawdzenie usunięcia humusu 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 

• grubości zdjętej warstwy humusu, 

• prawidłowości pryzmowania humusu. 
Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-67/B-06050 Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

6.2.4. Kontrola jakości materiałów na nasypy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową                
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w Programie 
Zapewnienia Jakości i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych               
w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a częstotliwość ich 
wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
Nadzoru w trybie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
to powinien w Programie Zapewnienia Jakości zaproponować wykonawcę badań 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w Programie Zapewnienia 
Jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością                 
i w zakresie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość 
akceptowana przez Inspektora nadzoru powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika 
równoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
1) m3 (metr sześcienny), wyliczony jako długość pomnożona przez średni przekrój, dla: 

• kubatury wykonanego podkładu z kruszyw i podkładu cementowo-piaskowego, 

• kubatury wykonanego i odebranego wykopu, 

• kubatury wykonanego i odebranego wykopu pod wymianę gruntu, 

• kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zagęszczeniem gruntu w wykopie, 

• usunięcia ziemi urodzajnej (humusu), 

• kubatury rozścielenia ręcznego i mechanicznego ziemi urodzajnej (humusu) i nadmiaru 
gruntu, 

• kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zagęszczonego nasypu, 

• uszczelnienie skarp gliną, 

• wywozu nadmiaru gruntu. 
2)m2 (metr kwadratowy), wyliczony jako długość pomnożona przez szerokość, dla: 

• plantowania (obrobienia na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 
miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w ST i ujmuje się w książce obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego wykopu każdego z obiektów lub robót przewidzianych 
do wykonania Dokumentacją Projektową. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 
1. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zdjęcia ziemi urodzajnej ( humusu) rozliczana w m³ 

obejmuje: 
- usunięcie humusu, transport oraz tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej w hałdach. 
2. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczana w m³ obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 
uzbrojenia terenu, 

• oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
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• wykonanie robót zasadniczych, 

• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 
odwadniającymi 

• wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 

• przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z 
ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 

• transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi 
pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji), 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót. 

3 . Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wywozu nadmiaru gruntu rozliczana w m³obejmuje: 

• transport i utylizację nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi 
pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji), 

4 . Cena wykonania robót ziemnych w zakresie podkładu z kruszyw i piaskowo-cementowych 
rozliczana w m³ obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• prace geotechniczne, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• wyrównanie podłoża gruntowego, 

• wykonanie podkładu warstwami z wyrównaniem z kruszyw lub mieszanki piasku z cementem 
z zagęszczeniem, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót. 

5. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem i rozścieleniem 
ziemi urodzajnej (humusu) rozliczana w m³ obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

• oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 

• wykonanie robót zasadniczych, 

• konieczną wymianę gruntu, 

• transport gruntu, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 

• zagęszczenie gruntu, 

• likwidacja tymczasowych umocnień ścian wykopów, 

• transport ziemi urodzajnej, rozścielenie humusu, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
6. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie formowania i zagęszczania nasypów rozliczana w m³ 

obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie), 

• wyprofilowanie skarp, 

• transport ziemi urodzajnej, rozścielenie humusu (tereny zieleni), 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań                            
i sprawdzeń robót, 
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• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
7. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie plantowania (obrobienia na czysto) powierzchni skarp  
i korony nasypów rozliczana w m² obejmuje: 

• przekopanie rowków kierunkowych na skarpach lub podsypanie ścieżek na plantowanych 
skarpach, 

• ścinanie łopatą wypukłości z odrzuceniem na pobocze lub do zasypanie wgłębień, 

• sprawdzenie trójkątem lub łatą równości podłoża. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania polowe 

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i określenia. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

• PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 

• PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 

• PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                         
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 02.00.00 

ROBOTY BETONOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych                           
i betonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach – „Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie na dz. nr 168/6, 

gm. Lubasz” – w zakresie robót żelbetowych i betonowych. 

1.3. Określenia podstawowe 
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich  
wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

• ustawienie deskowania konstrukcji, 

• przygotowanie i montaż zbrojenia, 

• przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

• pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 
wytrzymałości. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST 00.00 „Wymagania ogólne", oraz z ST 03.00.00 „Roboty zbrojeniowe". 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadającym 
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym z ST 03.00.00 
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi projektowe. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać kolejności i zasad organizacji robót 
żelbetowych i betonowych 

2.2.1. Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 
odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej 
winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej 
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania 
mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian 
atmosferycznych. 
Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  
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2.2.2. Składniki mieszanki betonowej 

W przypadku konstrukcji narażonych na działanie agresywnych środowisk należy stosować betony 
zgodnie z PN-86/B-01811, wykonane z cementu o zwiększonej odporności na działanie danego 
środowiska, stopniu wodoszczelności co najmniej W-8, 

W przypadku zaś konstrukcji zbrojonych należy stosować beton zgodnie z tablicą F.l zamieszczoną w 
normie PN-EN 206-1:2003, ale o zawartości cementu nie mniejszej niż 300 kg/m3 betonu. Betony o 
odporności korozyjnej l (OK.-1 zgodnie z PN-86/B-01811), odporne na działanie wód agresywnych 
(la), o szczelności W-8 (wg PN-88/B-06250) należy wykonywać przy użyciu odpowiedniego cementu 
odpornego na dany rodzaj agresywności wody. Jeżeli nie można zastosować cementu wymaganej 
jakości, dopuszcza się użycie cementu portlandzkiego CEM I lub CEM II z równoczesnym 
podwyższeniem szczelności betonu do W-6. 

Jeżeli do wykonania betonów o odporności korozyjnej 2 (ok.-2), odpornych na działanie wód średnio 
agresywnych, zastosowano cement odporny na agresywność danego środowiska, powinny się one 
charakteryzować zwiększoną szczelnością W-6. Dopuszcza się stosowanie cementu portlandzkiego 
CEM l, pod warunkiem podwyższenia szczelności betonu do W-8 (wg PN-88/B-06250). 

Betony o odporności korozyjnej 3 (XA3), odporne na działanie wód silnie agresywnych (ha), powinny 
posiadać szczelność odpowiadającą W-8 (wg PN-88/B-06250) i być wykonane z cementu o 
odpowiedniej odporności na dany rodzaj agresywności środowiska.                                                     

W przypadku agresywności siarczanowej beton OK2 i OK3 można uzyskać albo przez zastosowanie 
normalnej lub zwiększonej szczelności betonu, albo przez dobór cementu o odpowiedniej odporności 
siarczanowej zgodnie z PN-B-19705:1998.               

Cement w przypadku: 

• wykonywania konstrukcji z betonu, użytkowych w środowiskach agresywnych ciekłych, 
należy stosować cementy portlandzkie CEM I i CEM II odpowiadające postanowieniom normy   
PN-EN 197-1; 

• wykonywania konstrukcji żelbetowych należy stosować cementy portlandzkie, CEM I i CEM 
II/A;                                       

• wykonywania konstrukcji sprężonych należy stosować cementy portlandzki CEM I; 

• konstrukcji narażonych na wielokrotne zamarzanie należy stosować cementy o zawartości 
glinianu trójwapniowego nieprzekraczającej 8%. Nie należy stosować; cementów z dodatkiem 
popiołów lotnych oraz cementów puculanowych. Do konstrukcji pracujących w środowiskach 
zawierających siarczany powinny być stosowane cementy o zawartości glinianu 
trójwapniowego do 3%, zgodnie z normą PN-8-19705:1998 lub cementy siarczanoodporne, 
zgodne z wymaganiami normy EN 206-1; 

• konstrukcji użytkowanych w środowiskach alkalicznych należy stosować cementy 
portlandzkie. Nie należy stosować różnych rodzajów cementów w jednym elemencie 
żelbetowym lub jednej konstrukcji monolitycznej. 

Kruszywa w przypadku: 

• wykonywania konstrukcji użytkowych w środowiskach agresywnych należy stosować 
kruszywa odporne na działanie środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja, 

• gdy konstrukcje będą narażane na wielokrotne zamarzanie, należy stosować kruszywa 
spełniające wymagania normy PN-EN 206-1, 

• konstrukcji żelbetowych nie należy stosować kruszyw zawierających substancje, mogące 
wywoływać korozję zbrojenia, 

• betonów narażonych na działanie środowisk kwaśnych należy stosować kruszywo ze skał 
magmowych, 

• betonów narażonych na działanie środowisk alkalicznych można stosować kruszywo z 
dowolnych skał z zastrzeżeniem, że kruszywa zawierające krzemionkę bezpostaciową oraz ze 
skał węglanowych należy zbadać pod kątem ich reaktywności na alkalia. 
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Można stosować tylko te domieszki i dodatki, które w konstrukcjach zbrojonych nie wywołują korozji 
zbrojenia. Zgodnie z normą PN-EN 206-1 chlorek wapnia oraz domieszki i dodatki bazujące na chlorku 
wapnia nie powinny być wprowadzane do mieszanek betonowych przeznaczonych do wykonywania 
elementów żelbetowych i sprężonych. 

Specjalne dodatki zwiększające ochronę zbrojenia (np. inhibitory korozji zbrojenia) mogą być 
stosowane tylko wówczas, jeżeli efekty ich działania są trwałe w całym okresie użytkowania 
konstrukcji.                                     

2.2.3. Elementy kotwiące 
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 
zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki. 

2.3. Składowanie materiałów 
Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST 03.00.00 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 

2.4. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki 
badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót betonowych                                   
i żelbetowych 

3.2. Sprzęt do wykonania robót żelbetowych 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 
powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory 
powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

4. TRANSPORT 
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej: 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po 
jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład 
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
Do transportu samochodowego używa się samochodów wywrotek. Wysypują one kruszywo do lejów 
zsypowych, skąd przenośniki taśmowe podają je na hałdy lub do zasobników przy betonowni. 
Kruszywo posortowane jest podawane wprost na skład, a dowożone ze żwirowni najpierw do 
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sortowni lub kruszarki z sortownikami. 
Powierzchnia placu składowego powinna być utwardzona, z odpływem wód opadowych. Każdy 
rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi leżeć na osobnej hałdzie. Zazwyczaj hałdy koliste lub ciągłe są 
dzielone ścianami. Cement jest dowożony specjalnymi cementowozami i przeładowywany do 
zasobników pneumatycznie. 
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona 
taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi 
dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami 
dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie 
elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana 
przenośnikami taśmowymi na odległość do 25m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w 
górę 18°, a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała 
rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki w 
czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest 
podawana w specjalnych pojemnikach podwieszonych do haka żurawia. Często mieszankę betonową 
podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg składający się z 
prostych odcinków długości od 0,5 do 3m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są 
zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za 
pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze 
konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania 
mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Przygotowanie betonowania 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 

• wykonanie zbrojenia 

• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

• wykonanie robót zanikających 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie 

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym 
przywarcie betonu do deskowania. 

5.3. Betonowanie 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być 
większa, niż 1,5m a o kompensacji ciekłej 0,5m. 
W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata 
prawidłowego kształtu konstrukcji. 
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
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Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

5.4. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 
Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych 
problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. 
Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna 
przekraczać 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego 
mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej 
swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40cm, lecz nie 
większym niż 0,8m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie 
większej niż 5m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna 
przekraczać 3,5m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta                  
w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej - do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające 
wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5h. W zależności od wielkości elementu betonuje 
się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami.  
Ułożona   mieszanka   betonowa   powinna   być   zagęszczona   za   pomocą  odpowiednich   urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance  
betonowej,  połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym.  
Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne 
pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy 
buław o różnych parametrach. 
Gdy cała powierzchnia   wibrowanej   mieszanki   betonowej   w   elemencie   pokryje   się   zaczynem 
cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-
20cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po 
przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w 
następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku 
tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy 
chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do 
deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem 
antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. 
Cienkie elementy pionowe grubości do 25cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, 
przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika 
powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza 
się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi 
się tak, aby zachodził 10cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 
Takie elementy jak  podłogi  betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi.  Mieszankę 
betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio 
dobrany skład,   różniący   się   od   składu  tradycyjnych  mieszanek  betonowych.  Zasadnicza  różnica  
polega  na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125mm, którymi są np. popiół lotny, drobno 
zmielony wapień, metakaolinit itp. 

5.5. Osadzenie elementów kotwiących 
Osadzenie w betonie elementów kotwiących do mocowania marek dla konstrukcji i elementów 
wyposażenia musi odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania 
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jakichkolwiek odchyłek. 

5.6. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach 
dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się 
temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C należy 
traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić 
przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych 
temperatur, to w dokumentacji technicznej należy określić właściwą organizację i technologię 
wykonania tych robót. W projekcie powinny być podane wymagania dotyczące prowadzenia prac 
przy temperaturach granicznych: do +5°C, do -3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do -15°C. Nie 
należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej -15°C na wolnym powietrzu. 

5.7. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 
Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład 
mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Zasady układania mieszanki 
betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także przerwy robocze w 
betonowaniu konstrukcji powinny być określone w projekcie. W konstrukcjach mniej 
skomplikowanych można przerwy robocze stosować: 

• w belkach i podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

• w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 
monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 do 
2h od zabetonowania tych słupów i ścian, 

• w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta; przy 
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej 
części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować do 
połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni 
stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania 
wodą.  
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 

• chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

• utrzymywać w stałej wilgotności: 
1. 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
2. 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego,  
3. 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24h od jego ułożenia. Jeżeli 
temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień 
i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest 
niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 
grubości 36mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w 
niedojrzałym betonie. 
Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres 
ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 
osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach 
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przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych 
powinny być podane przez projektanta. Orientacyjnie można przyjąć, że: 

• boczne elementy deskowań nieprzenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi elementów, 

• nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 
a) w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 
b) w ścianach - odpowiednio 2 i 10 MPa, 
c) w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% wytrzymałości projektowanej, a powyżej 
6m - 100% tej wytrzymałości. 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy usuwać 
w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Podczas 
rozdeskowania zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

• usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym 
stropem jest niedopuszczalne, 

• podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko 
częściowo; pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4m i większej powinny być 
pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3m, 

• całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 
osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

5.8. Deskowania i rusztowania 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów 
konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie 
ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie 
z projektem. Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym 
oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia 
mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i 
zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed 
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek 
przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150mm, z wyjątkiem dna form, gdzie 
może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, łuków i sklepień o 
rozpiętości powyżej 4m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku 
ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej 
danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki 
betonowej obficie zlać wodą. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed 
ich użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
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6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

� jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania  
� dozowania składników mieszanki betonowej 
� jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania  
� cech wytrzymałościowych betonu 
� prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego 

lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych 
przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka na 
50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
2. Jednostką obmiaru jest: 

� 1m3, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Odbiór końcowy konstrukcji 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
b) dziennik budowy, 
c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
d) wyniki badań kontrolnych betonu, 
e) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 
mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
a) prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych (tabela, poniżej)  
c) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; 
lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie 
może być odsłonięte. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych podano w 
tabeli poniżej. 
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Tablica 9.9. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych.     
Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia  
 
a) na 1m wysokości  
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne  
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub 
przestawnym 

 
 

5 
120 
15 

 
I/500 wysokości obiektu 

budowlanego, lecz 
nie więcej niż 100mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  
a) na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5 

15 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Stosowanie cementu powszechnego użytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja 

ITB  nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 
2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

Instrukcja 
ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – 
Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989. 

4. Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 1999. 
5. Łukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonów. Polski Cement, Kraków 1998. 
6. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 

1999. 
7. Król M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999. 
8. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement. Kraków 

1999. 
9. PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności*) 
10. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne                         

i projektowanie 
11. PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1 – BI 9/89 poz. 78; 2 - BI 12/90 poz. 95; 3 - Bl 10/91 

poz. 67)**) 
12. PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 
13. PN-62/B-06257 Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym 
14. PN-91/B-06263 Beton lekki kruszynowy (zastąpiona częściowo przez: PN-EN 992:1999                          

w zakresie p. 4.4 oraz PN-EN 1354 w zakresie p. 4.2) 
15. PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
16. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga 
17. PN-EN 992:1999 Oznaczanie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego                       

o otwartej strukturze 
18. PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego                        

o zwartej strukturze. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu zbrojenia konstrukcji żelbetowych 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - „Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie 

na dz. nr 168/6, gm. Lubasz” – w zakresie wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji żelbetowych. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 
zbrojeniu konstrukcji żelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST- 00.00 „Wymagania 
ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować materiały i wyroby wymienione w Polskich 
Normach lub aprobat technicznych. 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości wydane przez producenta, 
potwierdzające zgodność właściwości z materiałami. 

2.2. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali gatunków określanych w normach 
lub aprobatach.  
Właściwości stali zbrojeniowych i prętów z nich wykonanych przedstawiono w normach: 

— PN-ISO 6935-1, 
— PN-ISO 6935-1/Ak,  
— PN-ISO 6935-2, 
— PN-ISO 6935-2/Ak, 
— PN 89/H-84023-06, 
— PN 82/H-93215, 
— PN-ENV 10080. 

Wytrzymałości charakterystyczne i obliczeniowe prętów zbrojeniowych oraz warunki stosowania 
określono w normie PN-B-03264:2002. Właściwości stali importowanych oraz produkowanych w 
Polsce, a nieobojętnych normami PN są określone w aprobatach technicznych. 

Powierzchnia zbrojenia powinna być czysta, a może też być pokryta nalotem rdzy, dającym się łatwo 
usunąć. W nalocie rdzy nie mogą występować łatwo rozpuszczalne substancje agresywne. 

W przypadku stali wysokowytrzymałościowych powierzchnia zbrojenia powinna być czysta - bez rdzy. 

Niedopuszczalne jest występowanie nalotów rdzy na ich powierzchni. 
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2.3. Elektrody  
Do spawania prętów zbrojeniowych zaleca się stosować gatunki elektrod podane w poniższej tablicy: 

Gatunek stali łącznej Klasa stali Oznaczenia elektrody  

StOS-b A-0 PN-EN 499 – E 35 3 R 

St3SX-b 

A -I PN – EN 499 – E 46 3 R St3SY-b 

St3S-b 

18G2-b 
A-II PN-EN 499 – E 46 3 B 

20G2-b 

RB 400 W A-III PN-EN 499 – E 55 3 B 

20G2VY 

A-III N PN-EN 499 – E 60 B RB 500 W 

BSt 500 W  

BSt 500 S  

A-III N PN-EN 499 – E 60 3 B 
BSt 500 M 

BSt 500 WR  

St3 – b - 500 

2.4. Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji żelbetowych 
Do wykonywania zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się poza prętami zbrojeniowymi, siatkami 
i szkieletami inne wyroby stanowiące zbrojenie elementu, umożliwiające prawidłowe wykonanie 
szkieletów zbrojonych lub stanowiące zakotwienie innych elementów. Do tych wyrobów można 
zaliczyć: 

— łączniki, 
— podkładki dystansowe,  
— stojaki,  
— korki, 
— zabezpieczenia końcówek prętów,  

Marki, okucia, kotwy, i stojaki wykonuje się zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i 
normą PN-90/B-03200.  
Haki montażowe przeznaczone do transportu elementów, wieszaki i szpilki łączące warstwy 
fakturowe elementów prefabrykowanych wykonuje się zgodnie z projektem. 
Podkładki dystansowe, korki, zabezpieczenia końców prętów i innych wyroby przeznaczone do 
zabetonowania powinny być dopuszczone do stosowania. 

2.5. Składowanie materiałów 
Według ST 00.00.00 Wymagania ogólne 
Składowanie wiązek prętów, pakietów szkieletów płaskich i szkieletów przestrzennych powinno się 
odbywać na utwardzonym podłożu, na podkładkach. Szkielety należy układać na podkładkach o 
rozstawie co 1,5 m jeśli średnica prętów podłużnych  Ø <12 mm i co 2,0 m – jeśli średnica prętów Ø ≥ 
12 mm. 
Pakiety szkieletów układa się w stosy o wysokości nieprzekraczającej trzykrotnej szerokości szkieletu. 
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Zbrojenie powinno być chronione przed korozją i zanieczyszczeniem, jeśli w otoczeniu placu budowy 
występują agresywne pyły i gazy. 
Jeżeli budowa jest prowadzona na terenie, na którym występują opary lub pyły agresywne, stal 
zbrojeniowa powinna być składowana w magazynach zamkniętych. 
Stale wysokowytrzymałościowe powinny być chronione w czasie transportu i składowania przed 
bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych. 

2.6. Cechowanie  
Zbrojenie powinno być cechowane, tzn. każda wiązka prętów, krąg walcówki, szkielet płaski lub 
przestrzenny należy oznakować przymocowaną do niego przywieszką, na której trzeba umieścić: 

• znak wytwórcy, 

• znak stali,  

• oznaczenia i zasadnicze wymiary szkieletu. 

2.7.  Pakowanie  
Pręty zbrojeniowe należy przewozić w wiązkach lub w kręgach oznakowanych i związanych. 
Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask, w pakiety po 10 – 20 
sztuk. Pakiety szkieletów płaskich w stosy należy izolować przekładkami.  
Wielkości szkieletów przestrzennych zależą od masy, warunków montażu, rodzaju elementu 
konstrukcyjnego, udźwigu żurawi i rodzaju transportu. 
Wielkość szkieletów przestrzennych zależy od masy, warunki montażu, rodzaju elementu 
konstrukcyjnego, udźwigu żurawi i rodzaju transportu. 
Wielkość szkieletów przestrzennych powinna być uzgodniona z odbiorcą. 
Szkielety przestrzenne należy zabezpieczyć przed trwałą zmianą geometrii mogącą powstać w czasie 
składowania, transportu i montażu. 

3. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią wykonania 
poszczególnych robót.  

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
Wiązki prętów, pakiety szkieletów i szkielety przestrzenne powinny być przewożone środkami 
transportu przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i deformacji. 
Pakiety szkieletów mogą być podnoszone żurawiem w pozycji na płask. W pozycji na płask pakiet 
należy podnosić za pomocą 4 zawiesi. 
Pojedyncze płaskie szkielety o długości ls ≤ 6,0 m można podnieść w pozycji pionowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Uwagi ogólne 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, przy 
użyciu odpowiednich materiałów i spełnieniu wymagań odpowiednich norm i przepisów. Wykonawca 
odpowiada za prawidłowe użycie materiałów, wyrobów oraz wykonanie zbrojenia zgodnie z 
projektem. 
Zastosowania zamiennych materiałów i wyrobów wymaga pisemnej zgody projektanta i inspektora 
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nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia    
Zbrojenie elementów żelbetowych może być wykonane różnymi sposobami: jako zbrojenie 
pojedynczymi prętami wiązanymi drutem lub łączonymi w inny sposób, zbrojenie siatkami 
zgrzewanymi, zbrojenie szkieletami płaskimi lub przestrzennymi. Sposób wykonania zbrojenia określa 
projektant. Pręty użyte do wykonania zbrojenia powinny być czyste, pozbawione trwałych i pyłowych 
zabrudzeń powierzchni. Dopuszcza się stosowanie prętów pokrytych cienką zgorzeliną i 
zardzewiałych powierzchniowo. 
Pręty można czyścić ręcznie, mechanicznie przy użyciu elektronarzędzi lub metodą strumieniową 
przez piaskowanie, śrutowanie lub metodą hydrodynamicznymi. Nie należy prętów zbrojeniowych 
czyścić metodami chemicznymi. Pręty uszkodzone działaniem korozji lub pręty z grubą zgorzeliną po 
walcowniczą powinny być oczyszczone.  
Pręty zbrojeniowe powinny być proste. Dopuszcza się wykrzywienie pręta nie przekraczające 0,5 mm 
na długości 1,0 m. 
Pręty dostarczone w kręgach oraz druty dostarczane w kręgach na szpulach przed wykonaniem 
zbrojenia powinny być wyprostowane. Zaleca się prostować pręty w prościarkach rolkowych 
dwupłaszczyznowych. W przypadku prostowania prętów przez przeciąganie należy przeprowadzić 
badania kontrolne właściwości stali po wyprostowaniu.  
Prętów obrabianych na zimno nie należy prostować przez przeciąganie. 
Czyszczenie i prostowanie prętów powinno być wykonane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali i gabarytach użebrowania. 
Mechaniczne gięcie prętów powinno być wykonane przy użyciu bolców i rolek obrotowych  
umożliwiających swobodny przesuw pręta, bez wywołania w pręcie dodatkowych naprężeń 
rozciągających. 
Średnica gięcia haków, pętli, prętów, odgiętych, zagięć prętów, nieokreślone w projekcie należy 
wykonać według normy PN-B-03264;2002. 
Gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do stali 
walcowanych na gorąco przy zachowaniu wytycznych dla tego typu gięcia, stanowiących załącznik do 
dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 
Zakładanie prętów do giętarki, przestawianie odbojnic lub trzpieni dopuszczalne jest tylko po 
unieruchomieniu tarczy giętarki. 

5.3. Konstruowanie zbrojenia  
Konstruowanie zbrojenia w elementach i konstrukcjach żelbetowych powinno być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w normie PN-B-03264:2002 oraz z odpowiednią dokumentacją projektową. 
Łączenie prętów w siatki i szkielety zbrojeniowe wykonuje się za pomocą wiązania drutem, 
zgrzewania punktowego (grabowego) lub spawania. 
Połączenie prętów powinno zapewnić stałe wymiary i kształty siatek oraz szkieletów zbrojeniowych w 
czasie transportu zbrojenia, montażu deskowań, betonowania i zagęszczenia betonu. 
Usytuowanie prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów powinny być trwałe i nie ulegać zmianom w 
czasie montażu później układanego zbrojenia, montażu deskowań, betonowania i zagęszczenia. 
Dotyczy to w szczególności grubości otuliny prętów, długości zakotwień prętów na podporach i w 
miejscach połączeń zbrojenia, usytuowania odgięć i zagięć prętów. 
Zbrojarnie elementów o skomplikowanym kształcie i skomplikowanym układzie prętów powinno być 
rozwiązane w projekcie z podaniem średnicy zgięć, długości łuków i długości odcinków prostych. 
Wkładki dystansowe powinny zapewnić stałą grubość otuliny betonu pod krótkotrwałym i 
długotrwałym ociepleniem przewidywanym w trakcie montażu zbrojenia i obciążenia masą betonową 
w czasie betonowania. 
Zmiana technologii wykonania zbrojenia ze szkieletów wiązanych na szkielety i typowe siatki zgrzane 
lub odwrotnie powinny być zaaprobowane przez projektanta. 
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6. ŁĄCZENIE PRĘTÓW PRZEZ SPAJANIE  

6.1. Wymagania ogólne 
Pręty ze stali klasy A-I, A-II, A-III i A-III N, uznane według normy PN-B-03264:2002 jako spajanie, 
można łączyć w szkielety płaskie i przestrzenne za pomocą zgrzewania elektrycznego punktowego 
(garbowego), spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego doczołowego. 
Pręty przeinaczone do wykonania zgrzewanych szkieletów zbrojeniowych powinny być oczyszczane z 
produktów korozji. Dopuszcza się wykonywanie krzyżowych połączeń zgrzewanych punktowo prętów 
pokrytych jedynie zgorzeliną powalcowniczą pod warunkiem, że elektrody zgrzewarek będą 
utrzymywane w stanie czystym i o kształcie zapewniającym poprawność wykonania zgrzein, bez 
nadtopiania prętów w miejscu styku z elektrodami. Pręty zabrudzone lub zardzewiałe nie nadają się 
do zgrzewania.  

6.2. Połączenie zgrzewane punktowo (garbowe) prętów   
Połączenia powinny przenosić siły z pręta podłużnego na poprzeczny lub z poprzecznego na podłużny.  
Wszystkie połączenia punktowe prętów zbrojeniowych powinny mieć odpowiednią względną 
głębokość wtopienia 
Parametry zgrzewania punktowego (prąd i czas zgrzewania oraz siłę odcisku elektrod) w zależność od 
gatunku stali i średnicy prętów należy określić zgodnie z technologią zgrzewania.    
W celu uzyskania odpowiedniej jakości zgrzeiny należy zachować czystość i wymagany kształt 
powierzchni roboczej elektrody. 
Przed rozpoczęciem zgrzewania punktowego pręty przez co najmniej 6h powinny być 
przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze nie niższej niż 5oC (dotyczy prętów składowanych 
zimą na zewnątrz). 
Połączenia prętów zbrojeniowych zgrzewane elektrycznie doczołowo można wykonywać na  prętach 
stali klasy A-O, A-I, A-II, A-III i A- III N. Zakres wykonywania połączeń w tablicy 26 normy PN-B-
03264:2002. 
Nie należy zgrzewać doczołowo prętów różnych gatunków stali. 
Jeżeli w projekcie nie podani inaczej, nośność charakterystyczną złączy prętów zgrzewanych 
doczołowo powinna być taka jak prętów ciągłych bez zgrzewania. 

6.3. Połączenia spawane prętów zbrojeniowych       
Połączenia spawane należy wykonywać za pomocą spawania elektrycznego łukowego jednym ze 
sposobów podanych w tabelce 26 normy PN-B-03264:2002. Złącza spawane prętów zbrojeniowych 
powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi przepisami i warunkami technicznymi wykonywania 
robót spawalniczych. 
Złącza spawane można wykonać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 0oC. Stanowisko 
spawacza powinno być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych. 
Powierzchnie łączonych prętów, blach i kształtowników przed wykonaniem złączy powinno być 
oczyszczone z rdzy i zgorzeliny. 
Średnice elektrody należy dobierać tak, aby można było uzyskać poprawne wtopienie warstwy 
gramowej i wypełnienie całego rowka spoiny bez nadpalenia materiału rodzimego na krawędzi 
spoiny. Elektrody do spawania powinny być suche. Elektrody gatunków EB należy suszyć przed 
spawaniem przez 2 godz. W temperaturze 250oC. 
W przypadku łączenia prętów ze stali klasy A-II, A-III i A-III N z prętami ze stali klasy A-I i A-0  lub z 
blachami węzłowymi należy stosować elektrody odpowiednie dla wyższych klas stali. 
Nakładki w złączu mogą być z prętów okrągłych lub kształtowników. Powierzchnia przekroju lub 
nośności nakładek wykonanych z innej klasy stali powinna być większa o 30 % od powierzchni 
przekroju lub nośności łączonych prętów. Wytrzymałość charakterystyczną stali zbrojeniowej, 
łączonej za pomocą spawania, przy obciążeniach wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych należy 
przyjmować w sposób określony w odpowiednich normach. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI POŁĄCZEŃ SPAJANYCH 

7.1. Postanowienia ogólne 
Kontrola jakości połączeń specjalnych powinna obejmować wszystkie fazy wykonania konstrukcji, a 
mianowicie: 

• kontrolę wstępną, 

• kontrolę bieżącą, 

• kontrolę końcową. 
Kontrola wstępna powinna obejmować: 

• ocenę zgodności właściwości prętów z wymaganiami norm według atestu lub badań, 

• ocenę zgodności równoważnika węgla z wymaganiami norm według atestu lub badań, 

• atest techniczny urządzeń spajających,  

• kwalifikacje personelu obsługującego stanowisk spajania. 
Kontrola bieżąca powinna obejmować: 

• ocenę ogólną prawidłowości działania urządzeń specjalnych, 

• ocenę zgodności parametrów spajania z dokumentacją techniczną. 
Kontrola ostateczna powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania połączeń z dokumentacją techniczną, 

• oględziny zewnętrzne połączeń z oceną powierzchni spoiny, 

• prawidłowości wtopienia spoiny w materiał, 

• sprawdzenia podtopień, pęknięć, porowatości, 

• sprawdzenie właściwości wytrzymałościowych i plastycznych połączeń na podstawie 
odpowiednich badań laboratoryjnych. 

7.2. Badania kontrolne 
Jakość wykonanych siatek i szkieletów zbrojeniowych określa się na podstawie zaświadczeń o jakości 
materiałów (atestów) oraz badań kontrolnych przeprowadzonych przez producenta. 
Kontrolę badania jakości wykonania szkieletów i siatek wykonane przez producenta przeprowadza się 
na elementach wybranych losowo z partii wyrobów przeznaczonych do odbioru lub na próbkach 
wykonanych przy zachowaniu takiej samej technologii i z tego samego materiału, co przewidziana do 
oceny partia szkieletów lub siatek. 
Kontrola badania szkieletów zgrzewanych i siatek wykonanych w zakładach prefabrykacji, zbrojeniach 
i na budowach obejmują: 

• badania właściwości technicznych prętów przeznaczonych do wykonywania siatek i 
szkieletów, 

• badanie wpływu zgrzewania punktowego (garbowego), spawania elektrycznego oraz 
zgrzewania doczołowego na wytrzymałość na rozciąganie prętów nośnych,  

• badanie wytrzymałości na ścinanie połączeń, 
• technologiczną próbę zginania pręta z dogrzaną poprzeczką, 
• technologiczną próbę zginania pręta z dospawaną poprzeczką, 
• technologiczną próbę ze zgrzeiną doczołową, 
• sprawdzenie zewnętrznych wymiarów siatek i szkieletów oraz zgodność ich wykonania z 

projektem. 

7.3. Wielkość partii 
Partię podlegającą wspólnemu odbiorowi kontrolnemu stanowią następujące grupy wyrobów: 

• partia siatek lub szkieletów, wyprodukowana w ciągu  jednej zmiany i przy zachowaniu 
jednakowej technologii zgrzewania, 

• spawane połączenia prętów w siatkach i szkieletach, wykonane przez jednego sprawcza w 
ciągu jednej zmiany i przy zachowaniu jednolitej technologii spawania, gatunku siatki i klasy 
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elektrod, 
• zgrzewanie połączenia doczołowe prętów nośnych, wykonane na jednej zgrzewarce w ciągu 

jednej zmiany  i przy zachowaniu jednolitej technologii zgrzewania. 

7.4. Pobieranie próbek 
Do badań kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z p. 7.2 należy z partii ocenionych elementów 
wyrobów w sposób losowy trzy siatki, szkielety lub połączenia. Z ocenionych elementów wycina się 
próbki kontrolne do badań. Próbki zgrzewane punktowo zaleca się wycinać z prętów zgrzewanych 
różnymi elektrodami zgrzewarki wieloelektrodowej.  
Próbki do badania wpływu spajania na wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ścinanie oraz 
do próby gięcia wycina się z prętów nośnych szkieletu.  
Przy próbie wpływu zgrzewania punktowego (garbowego) na wytrzymałości na rozciąganie na 
długości badanej próbki powinna się znajdować co najmniej jedna poprzeczka.  
Do badań kontrolnych związanych z oceną cech mechanicznych przy określaniu każdej z cech należy 
pobrać przynajmniej trzy próbki z partii.  

7.5. Sprawdzanie wymiarów zewnętrznych   
Na trzech wybranych losowo z partii siatkach lub szkieletach należy sprawdzić zgodność wykonania                             
z dokumentacją projektową, a zwłaszcza: 
a) wymiary, 
b) rozstaw prętów, 
c) średnicę prętów klasę i gatunek stali. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest:  tona 

8.1. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.1 Odbiór dostarczonych materiałów 
Dla każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia betonu powinno być dołączone zaświadczenia o 
jakości (atest). 
Każda partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli ze względu na zgodność z zamówieniem, 
sprawdzając: cechowanie, wygląd zewnętrzny, wymiary, średnicę(masę), oraz prostolinijność prętów. 
Dostarczaną partię stali zbrojeniowej należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie przy 
wystąpieniu jednego z wymienionych przypadków: 

1. projekt wymaga badania stali, 
2. nie ma atestu zaświadczenia jakości stali (atestu), 
3. nasuwają się wątpliwości co do właściwości technicznych stali na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
4. stal pęka przy gięciu.  

8.1.2 Odbiory zbrojenia elementów żelbetowych  
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

• oględziny, 
• sprawdzenie zgodności wymiarów 
• sprawdzenie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
• sprawdzenie zaświadczenia jakości zbrojenia oraz jakości zgrzewanych siatek i szkieletów 

zbrojonych, 
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• sprawdzenie jakości połączeń wykonanych na placu budowy. 

8.1.3. Pomiary kontrolne przy odbiorze zbrojenia 
Przy odbiorze należy przeprowadzić pomiary: 

• grubości otulenia, 
• odległości w świetle między prętami, 
• ogólnej długości prętów,  
• usytuowania odcięć, zagięć, zakładów prętów, połączeń specjalnych, przekrojów, w których 

zmienia się rozstaw prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion, 
• rozstawu strzemion,  
• średnicy prętów zbrojeniowych, 
• grubości, długości i wyglądu spoin. 

Pomiary kontrolne powinny być wykonane zgodzenie z panelem kontrolnym. Przy kontroli zwykłej 
przedmiotem pomiarów są wybrane losowo elementy żelbetowe Przy kontroli rozszerzonej 
(zalecanej w projekcie lub w innym dokumencie budowy) przedmiotem pomiarów są wszystkie lub 
wskazane elementy żelbetowe. 
Zaleca się wykonywać kontrolę wszystkich robót zbrojarskich na podstawie oględzin oraz kontrolę na 
podstawie pomiarów:  

• na budowie co najmniej jednego elementu żelbetowego z każdego rodzaju (płyty, żebra, 
podciągu, wieńca, itp.) na każdej kondygnacji, 

• w zakładzie prefabrykacji co najmniej jednego elementu każdego rodzaju, na każdej zmianie. 
W przypadku negatywnych wyników kontroli liczbę sprawdzeń elementów żelbetowych należy 
zwiększyć. 
Pomiary kontrolne należy wykonywać w sposób podany na rys. od 1 do 7. Każdy pomiar powinien być 
wykonany w trzech losowo wybranych miejscach zbrojenia elementu żelbetowego. 
Wynik pomiaru należy załączyć do protokołu odbioru.  
Wyniki pomiarów ocenia się przez porównanie zmierzonego wymiaru z wymiarem podanym w 
projekcie. Wyniki kontroli uznaje się za pozytywne, jeżeli po uwzględnieniu dopuszczalnych odchyłek 
wymiary są zgodne z projektem. Wszystkie stwierdzone niezgodności wymiarów z projektem 
powinny być usunięte i przedstawione do ponownego odbioru. 
Jeśli usterek zbrojenia nie da się usunąć z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, 
to można zaakceptować zbrojenie z usterkami pod warunkiem, że konstrukcja spełnia wymagania 
bezpieczeństwa  i warunki użytkowania. Decyzja powinna być podjęta przez projektanta lub eksperta 
na podstawie obliczeń. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 288-1:1994 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawania. 

Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 
2. PN-EN 288-2: 1994 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawania. 

Instrukcje technologii spawania.  
3. PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone 

do ręcznego spawania stali niskostopowych i drobnoziarnistych. 
4. PN-EN 729-2: 1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości 

w spawalnictwie. 
5. PN-ISO-1083:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej, 

zasady i terminologia. 
6. PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
7. PN-ISO-3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 
8. PN-ISO-3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowanej do 
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wyznaczania tolerancji.  
9. PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalenia kryteriów. 

Kontrola zgodności wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna. 
10. PN-ISO-3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót  

budowlanych. 
11. PN-63/B-06251  Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
12. PN-ISO 6935-1  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
13. PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
14. PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
15. PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
16. PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawienie danych dotyczących 

dokładności. 
17. PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i 

elementów budowlanych. 
18. PN-ENV 10080               Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal żebrowana B500.Warunki 

techniczne dostawy pręta, kręgów i mat zgrzewanych. 
19. PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Część 1: Pręty, walcówka 

i drut do zbrojenia betonu. 
20. PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Część 2: Zgrzewane 

siatki  zbrojeniowe. 
21. PN-74/M- 69021  Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy 

zgrzewanych punktowo. 
22. PN-M-69006:1997 Próby technologiczne złączy blach zgrzewanych punktowo lub 

garbowo. 
23. PN-89/H-84023-06 Stal określonego zestawienia. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
24. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – „Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie 

na dz. nr 168/6, gm. Lubasz” - w zakresie wykonania i odbioru robót murowych. 

Elementy robot: 

• ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24,0cm C16/20 (B20), 

• nadproża drzwiowe i okienne z prefabrykowanych nadproży systemowych i stalowych. 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00 – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45262500-6 Roboty murarskie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 

• nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L19N, 

• bloczki betonowe gr. 24,0cm C16/20 (B20), 

• zaprawa cementowo-wapienna marki 1,5 MPa i 3 MPa wg PN-82/B-93215. 
 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robot stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
a) samochód ciężarowy skrzyniowy, 
b) samochód dostawczy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Zakres robót przygotowawczych 

a)    sprawdzenie wymiarów i kątów fundamentów, 
b)    sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na fundamentach, 
c)    przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy. 

5.2 Mury z bloczków betonowych gr. 24,0cm 

5.2.1 Zakres robót zasadniczych 

a) murowanie ścian fundamentowych, 
b) usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów. 

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót 

Przygotowanie zaprawy klejowej do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w 
ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie 
murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, 
tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków. 
W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie bloczków 
w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustaków przez pustaki 
warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm. 
Przycinanie bloczków wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 

5.3 Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych  

5.3.1 Zakres robót zasadniczych 

a) wytyczenie poziomu osadzania nadproży, 
b) sprawdzenie miejsc oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą cementową 
c) osadzenie belek nadprożowych. 

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robót 

Belki prefabrykowane należy stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia 
nadproża stropami 
Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 10-15 cm z 
każdej strony w zależności od długości nadproża. 
 

6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 00. 
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Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę                              
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów  powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych                                      
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
b) wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów                            
i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robot oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
1. W m2 mierzy się powierzchnię robot: 

• wykonanie ścian fundamentowych, 
2. W m mierzy się roboty: 

•  montaż nadproży prefabrykowanych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 
EN-PN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. 
Podstawę odbioru robot powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robot, protokoły obioru materiałów                 
i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór robot murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się odbywać przed wykonaniem 
tynków i innych robot wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. Ocenie przy odbiorze 
robot podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
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8.1 Dokładność wykonania robót murowych 

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

• 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 
kondygnacji, 

• 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Powierzchnia muru z cegły (bloczka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020.  

8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych: 

Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż                 
2 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż                 
2 mm. 

8.4 Odbiór  

Przy odbiorze materiału należy przeprowadzać następujące badania: sprawdzenie zgodności klasy 
bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi przeprowadzenie próby doraźnej. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie                       
o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę 
z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robot, 

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

• normy 

• aprobaty techniczne 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 

Najważniejsze normy: 

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

• PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 

• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena 
zgodności. 

• PN-81/B-30003 Cement murarski 15 

• PN-86/B-30020 Wapno 

• PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje                                  
i wymagania. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

• BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem izolacji obiektów na zadaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie 

na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne Dokumentacja Projektową oraz ST-00.00 „ Wymagania 
Ogólne”. 
Izolacje - warstwy budowlane spełniające w zależności od przeznaczenia funkcje izolacji 
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, parochronnej), ciepłochronnej, ogniochronnej 
wykonane jako powłokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, 
materiałów rolowanych i płytowych klejonych), strukturalne (dodatki do betonu, impregnacja) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
- Roztwór asfaltowy do gruntowania podłoża – izolacja powłokowa bitumiczna typu ciężkiego, 
- Roztwór asfaltowy zbrojony włóknami do izolacji przeciwwodnej – izolacja powłokowa bitumiczna   
   typu ciężkiego, 
- Dysperbit, 
- Folia budowlana, 
- Membrana paroprzepuszczalna, 
- Papa asfaltowa, 
- Papa termozgrzewalna izolacyjna, 
- Płyty ze styropianu EPS, 
- Płyty ze styropianu XPS, 
- Siatka z tworzywa sztucznego, 
- Zaprawa klejowa do styropianu, 
- Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB, 
- Cementowa powłoka uszczelniająca – hydroizolacja, 
- Samoprzylepne maty izolujące – izolacja wodoszczelna typu ciężkiego 
- Taśmy uszczelniające bentonitowe, 
- Masy uszczelniające poliuretanowe 
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Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Masy bitumiczne należy 
przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, magazynować w pozycji stojącej, z 
dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od 
grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny 
zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Pakiety płyt należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach bez otwartych źródeł ognia pozostawiając między rzędami i ścianami wolne 
przestrzenie umożliwiające do nich dostęp. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 
układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 
ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) mechaniczne pomosty robocze 
c) narzędzia ręczne 
d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Masy bitumiczne oraz dysperbit mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
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warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH. 

5.1. Izolacje powłokowe 

5.1.1. Zakres robót przygotowawczych. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych i krystalizujących 
powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
c) Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
e) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może 
być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5o C. 
g) Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi 
5.1.2. Zakres robót zasadniczych. 

Izolacja roztworami asfaltowymi: 

Roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed 
nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej. Należy stosować wyłącznie na zewnątrz budynków. Nanosi 
się na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoże cienką warstwą pędzlem, szczotką dekarską 
lub natryskiem. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +5o C, optymalna temperatura + 
20o C. 
Półpłynna masa asfaltowa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do wykonywania 
powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na które nakłada się 
powłokę powinny być uprzednio zagruntowane. Nanosi się na zimno bez podgrzewania cienką 
warstwą na uprzednio zagruntowane podłoże pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. 
Izolacja roztworami krystalizującymi: 

Masa uszczelniająca - krystalizująca - tworzy powłokę uszczelniającą na powierzchni podłoży. 
Dodatkowo, w trakcie eksploatacji obiektu, krystalizuje w porach podłoża i elementu powyżej. 
Nierozpuszczalne w wodzie sole wnikają w strukturę porów kapilarnych betonu gdzie tworzą 
tzw. jądra krystalizacji. Stopniowo dochodzi do narastania kryształów, aż do zamknięcia światła 
kapilar, co prowadzi do zaniku transportu wody w obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi więc 
dodatkowe zabezpieczenie podłoża w przypadku lokalnego uszkodzenia powłoki lub pęknięcia 
powłoki wywołanego inicjacją rys statycznych. 
Samoprzylepne maty izolujące: 

Membrana izolacyjna wykonana z podwójnie laminowanej foli polietylenowej z bitumiczno – 
kauczukową masą klejąco – uszczelniającą.  Membrana nie jest odporna na promieniowanie UV. 
Materiał jest odporny na normalnie występujące w wodzie gruntowej oraz w gruntach substancje 
agresywne. 

5.2. Izolacje z folii 
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub 
kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 0,5%. 
Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe                
i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. Połączenie arkuszy 
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powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. Folia powinna zostać przymocowana do elementów 
kotwiących przy pomocy zgrzewania. 
Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i otworów. 

5.3. Izolacje z papy 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży 
szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż 5°C. 

5.4. Izolacje termiczne poziome 
5.4.1. Zakres robót przygotowawczych. 

Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste. 
5.4.2. Zakres robót zasadniczych. 

a) Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu 
b) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
c) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
d) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
e) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
f) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
g) Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

5.5. Izolacje z pionowe 
5.5.1. Zakres robót przygotowawczych. 

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie 
potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu 
w różnych miejscach: 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach należy wykonać 
próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 
wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od 
powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo 
przygotowane. 
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej 
łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB. 
5.5.2. Izolacja ścian fundamentowych. 

Płyty ze styropianu o muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), 
która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas ubijania zasypki. Płyty 
izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub 
urządzenia do cięcia gorącym drutem). Krawędź płyt na całym obwodzie powinna być ukształtowana 
w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania mostków 
termicznych. Mocując płyty na ścianie fundamentowej, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór 
cegieł. Złącza płyt powinny być ściśle dopasowane. 
Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych hydroizolacją, zewnętrznych ścian fundamentowych 
za pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej. Klej nakłada się punktowo (około sześciu 
punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe 
zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu 
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wykopu. W przypadku wyboru innego materiału, prace izolacyjne należy wykonać zgodnie z 
instrukcją wybranego producenta. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
IZOLACYJNYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi Nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                           
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

• po przygotowaniu podkładu pod izolację 

• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie jakości materiałów 

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 

• sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 
jednostkę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji 

• przygotowanie powierzchni do gruntowania 

• zagruntowanie powierzchni 

• położenie warstw izolacyjnych 

• wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 

• uporządkowanie stanowiska po robotach 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza. 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
4. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
5. PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze 
6. BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
7. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
8. PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS) 
9. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
10. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
11. Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 
mocowania płyt termoizolacyjnych. 
12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
13. Instrukcje producentów wybranych materiałów 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych na zadaniu: Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wykończeniowych na zadaniu: „Budowa oczyszczalni 

ścieków w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                     
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres prac objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót 
budowlanych – wykończeniowych na wszystkich obiektach oczyszczalni ścieków, zgodnie z 
Dokumentacja Projektową - opis techniczny i rysunki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
ST- 00.00 „ Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 
ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót budowlanych muszą posiadać atesty producenta, certyfikaty lub 
aprobaty techniczne i odpowiadać wymogom PN, BN. 
Podstawowe materiały: 
Woda (PN-EN 1008:2004), piasek ( PN-EN 13139:2003); cement (PN-EN 191-1:2002) 
 
Zaprawa cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowo-wapienna wg PN-65/B-14503 może zawierać dodatki uplastyczniające                                 
i uszczelniające. Zaprawę przygotowuje się przy użyciu cementów portlandzkich marek 25 oraz 
hutniczych 25. Wapno należy stosować suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego. 
Czas użycia zaprawy od chwili zamieszania składników suchych z wodą nie powinien przekraczać 2h. 
Skład mieszanki (cement-wapno hydratyzowane piasek) powinien wynosić  1:1:6. 
 
Stolarka 
- okna szklone podwójnie - PCV, Uk≤ 1.1 , profil czterokomorowy, kolor brązowy, skrzydła uchylne                              
i uchylno-rozwierne z typowymi okuciami, 
- drzwi zewnętrzne na profilach aluminiowych, współczynnik izolacyjności cieplnej Uk=1.70W/m2K, 
współczynnik przenikalności powietrza 0,18-0,81m3(m.h.daPa2/3), okucia standard, zamek 
jednopunktowy wpuszczany z wkładką, trzy zawiasy z bolcami antywyważeniowymi,  
- drzwi wewnętrzne powinny odpowiadać wymogom normy PN-72/B9100 oraz dokumentacji 
technicznej, 
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- bramy stalowe, ocieplone, z drzwiami rozwiernymi, 
Stolarka winna być dostarczona kompletna wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 
 
Płyty kartonowo - gipsowe 
Płyty gipsowo-kartonowe GKFI (REI30) wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997, zaprawa gipsowa 
wg. instrukcji producenta, łaty drewniane i kształtowniki metalowe, łączniki wg. Instrukcji producenta 
 
Płytki ceramiczne 
Płytki podłogowe o parametrach: 

• płytki gres, terakota, nasiąkliwość powyżej 3%, klasa ścieralności PEI-IV, klasa twardości 
MOSH 6-10, 

• wytrzymałość 30,7 N/mm2, 

• wytrzymałość na ściskanie 226 N/mm2, 

• nasiąkliwość wodna max. 3%, 

• mrozoodporna, 

• odporna na chemikalia, kwasy, zasady i ługi, 

• odporna na szoki termiczne, 

• ścieralność 6,2 cm3/50 cm2; 
Płytki ścienne o parametrach: 

• nasiąkliwość wodna max. 3%, 

• mrozoodporna, 

• odporna na chemikalia, kwasy, zasady i ługi, 

• odporna na szoki termiczne, 
Fugi do płytek i glazury 

• nie zawiera rozpuszczalnika, 

• bezrysowe twardnienie, 

• po związaniu wodo- i mrozoodporna, 

• odporność na ścieranie 120 mm3, 

• wytrzymałość na zginanie 35,5 MPa, 

• wytrzymałość na ściskanie 74,4 MPa, 

• skurcz 0,72mm/m, 

• absorpcja wody po 240min. 0,017g, 

• odporna na grzyby i pleśnie, 

• odporna na chemikalia, kwasy, zasady i ługi, 
 
Parapety 
- wewnętrzne – wiórowe laminowane płyty parapetowe, blacha stalowa powlekana, 
- zewnętrzne - blacha stalowa powlekana, 
 
Rynny i rury spustowe 
- rynny dachowe, rury spustowe, z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55mm, 
 
Pozostałe materiały  
Farba emulsyjna, blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,55m, siatka z włókna szklanego, kołki do 
mocowania styropianu, listwy narożnikowe, mineralne cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, tynk 
mozaikowy. 
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3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w TS-00.00 „Wymagania ogólne” 
Do wykonania robót niezbędny jest następujący sprzęt podstawowy: 

• wyciąg masztowy z napędem elektrycznym, 

• betoniarka, 

• nożyce, 

• nóż wibracyjny, 

• sprężarka, 
oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w ST.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu zabezpieczone przez uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „ Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

5.2.1. Tynki 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice. Bezpośrednio przez tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzy szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. 
Obrzutkę należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 . 
Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko ( tynk kat. III). 
5.2.2. Roboty malarskie 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona 
do malowania. 
Powierzchnie stolarki drzwiowej powinny mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia 
należy naprawić. W pierwszej kolejności należy wykonać malowanie gruntujące. 
Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosować farbę tego samego rodzaju z jakiej ma 
być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 Po wyschnięciu - pomalować 
dwukrotnie farbami nawierzchniowymi. Roboty malarskie powinny być wykonywane przy 
temperaturze 12+18°C, lecz nie wyższej niż 22C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne                     
i wapienne nie powinny być malowane przed upływem 4 tygodni od ich wykonania. 
Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek 
zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny być naprawione. Powierzchnia powinna 
być odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zależności od techniki malarskiej nowe tynki 
powinny być zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją 
polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki 
betonu należy uzupełnić specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich 
powinno odbywać się ściśle według zaleceń producenta. W zależności od stosowanej techniki 
nanoszenia powłoki, powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego 
przez dodanie zalecanego przez producenta rozcieńczalnika. 
Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, 
odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna                           
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z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być 
odporna na zmywanie, zgodnie z PN-69/B-010280. 
5.2.3. Okładziny ceramiczne 

Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14%. Do osadzania wykładzin można przystąpić po 
zakończeniu procesu osiadania murów. Mocowanie płytek wykonywać za pomocą kleju. Klej należy 
nanosić za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli. warstwa gr. Ca 2 mm. Szerokość spoin powinna 
być nie większa niż 0,5mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką 
zwilżoną w czystej wodzie. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku pionowego i poziomego nie 
powinno być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 
2mm na długości łaty dwumetrowej – powyższe nie dotyczy spadków w kierunku kratek spustowych. 
5.2.4. Roboty dekarskie. 

Przed rozpoczęciem montażu pokrycia dachu należy wykonać obróbki z blachy cynkowo-tytanowej 
oraz zamocować haki rynnowe 
Porycie z płyt warstwowej – wykonywać wg. zaleceń producenta. 
Obróbki blacharskie- roboty można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od - 15° C , nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Rynny mocować do płyty dachowej uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm. 
Łączyć rynny w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm, złącza lutować na całej długości.                    
W rynny wlutować wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m. Połączenia poziome rur spustowych na zakład o szerokości 40 mm, złącza 
lutowane na całej długości. 
5.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa 

Do montażu stolarki należy przystąpić po otynkowaniu ościeży, sprawdzeniu, czy pomiędzy 
wymiarami elementów wbudowywanych a wymiarami ościeży budowli nie zachodzą niezgodności 
większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Dopuszczalne odchyłki dla ścian murowanych 
wynoszą: na szerokości +10mm, na wysokości +10mm, dopuszczalna równica długości przekątnych 
10mm. Sposób zakotwienia stolarki oraz ilość kotew stosować wg. zaleceń producenta stolarki. 
Zamocowane drzwi i bramy należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym. 
Ościeżnice mocuje się za pomocą kołków lub kotew. Po zamontowaniu stolarki ościeżnice ocieplić 
styropianem gr. 3cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
6.1.2. Tynki 

1) Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne odchylenia 
inny się mieścić w granicach normy 
2) Krawędzie przecięcia powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe 
3) Niedopuszczalne są wykwity, zacieki, odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane 
niedostateczna przyczepnością tynku do podłoża. 
6.1.4. Podłoża (gładź cementowa) 

Sprawdzenie grubości podkładu, ocena ich wygląd zewnętrznego, szerokość i prostolinijności spoin. 
6.1.5. Roboty malarskie i tynki cienkowarstwowe 

Ocena wyglądu zewnętrznego powłok ich przyczepności do podłoża. 
6.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa 

Sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania. 
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Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, uszczelnienia styku stolarki z ościeżem, 
sprawdzenie działania elementów ruchomych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
1) m²( metr kwadratowy )- dla: 

• Ilość wykonanych i odebranych obróbek blacharskich, 

• Ilość wykonanych i odebranych robót malarskich, 

• Ilość wykonanych i odebranych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, 

• Ilość wykonanej i odebranej wykładziny ścian z płytek ceramicznych, posadzki z płytek 
ceramicznych, 

• Ilość wykonanych i odebranych robót związanych z dociepleniem ścian i ościeży budynku                                  
i wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej, 

• Ilość wykonanych i odebranych warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 
2) m( metr)- dla: 

• Ilość wykonanych i odebranych rynien dachowych, rur spustowych, 

• Ilość wykonanych i odebranych podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 

• Ilość wykonanych i odebranych wzmocnień narożników kątownikiem przy dociepleniu, 
3) szt. ( sztuk)- dla: 

• Ilość zamontowanych i odebranych elementów stolarki okiennej, drzwiowej,  

• Ilość wykonanych i odebranych kołków do mocowania styropianu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 „ Wymagania ogólne”. 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór robót ziemnych, betonowych, ciesielskich, zbrojarskich, izolacyjnych, szalunków, powinien 
być wykonywany na zasadach odbioru robót ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postępu robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 
Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie ustalonym z 
Inspektorem nadzoru 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

1.Cena wykonania obróbek blacharskich rozliczana w m² obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
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• przygotowanie podłoża, 

• montaż i demontaż rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

• prace zasadnicze –przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek, wykonanie załamań w 
obróbkach 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
2.Cena wykonania robót malarskich rozliczana w m² obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

•  przygotowanie podłoża, 

• montaż rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

• prace zasadnicze: zagruntowanie podłoża, wykonanie prac malarskich, podłoża gipsowe 
przeszplachlować, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach 
3.Cena wykonania robót tynkarskich rozliczana w m² obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• przygotowanie podłoża, 

• montaż rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

• prace zasadnicze: wykonanie obrzutki i narzutu, obsadzenie drobnych elementów                       
( np. kratek itp.) , wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach 
4.Cena wykonania okładzin ścian i posadzki z płytek rozliczana w m² obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• przygotowanie podłoża, 

• montaż rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

• prace zasadnicze: sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek na klej z obrobieniem wnęk i 
ościeży oraz spoinowanie ułożonych powierzchni, oczyszczenie licowanych ścian i posadzek, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach 
5.Cena wykonania docieplenia ścian i ościeży budynku i wykonanie cienkowarstwowej wyprawy 
elewacyjnej, rozliczana w m² obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• przygotowanie podłoża, 
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• montaż rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

• prace zasadnicze: oczyszczenie podłoża z luźnych cząstek, zagruntowanie podłoża, 
mocowanie płyt styropianowych masą klejącą i łącznikami mechanicznymi - rozliczanymi w 
„szt” , wyrównanie styropianu poprzez oszlifowanie, umocowanie siatki z włókna szklanego 
do płyt klejem, umocowanie listew narożnikowych i cokołowych- rozliczanych w „m”, 
wykonanie podkładu pod tynk, wykonanie tynku cienkowarstwowego, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach 
6.Cena wykonania warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, rozliczana w m² obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

•  zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• przygotowanie podłoża, 

• prace zasadnicze: zagruntowanie podłoża, ułożenie warstwy wyrównawczej, zatarcie na 
gładko, wykonanie dylatacji i jej wypełnienie, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach 
7.Cena osadzenia rynien dachowych, rur spustowych, podokienników prefabrykowanych rozliczana w 
m obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

•  dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• montaż rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

• przygotowanie podłoża, 

• prace zasadnicze: założenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych, 
wykonanie załamań i wpustów; dla podokienników : osadzenie podokienników, naprawa 
podłoża, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach 
8.Cena osadzenia elementów stolarki okiennej, drzwiowej, rozliczanych w m² obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• montaż rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

• prace zasadnicze: osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej kołkami stalowymi do ościeży z 
uszczelnieniem pianką poliuretanową, regulacja zamontowanej stolarki, montaż akcesorii –
klamki, zamki i inne, 

• osadzenie wyłazu dachowego: zamocowanie wyłazu do wykonanej konstrukcji nośnej za 
pomocą kotew, regulacja , zamontowanie kołnierzy uszczelniających, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE . 

10.1. Normy 

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
4. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
5. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
6. PN-65/B-B-067 11 Zaprawy budowlane wapienne. 
7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
8. BN-81/6733-02 Wapno hydrauliczne 
9. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych ściennych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
10. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
11. PN-70/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
12. PN-80/C-044001 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
13. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
14. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne 
15. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział . 
16. PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty gipsowo-kartonowe. 

10.2. Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych-Montażowych. Instrukcja montażowe 
producentów materiałów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 07.00.00 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
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1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                               

i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzeń z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w 

ramach zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót związanych z wykonaniem nawierzchni                          
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego. 

1.4 Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą w fazie produkcji. 
Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.1. Jakość prefabrykatów. 
Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiadać aprobatę techniczną lub orzeczenie o 
jakości materiału wydane przez producenta i winna zawierać: 

a) określenie gatunku w zależności od tolerancji wymiarów podstawowych (nie dopuszcza się 
wbudowania materiałów poza gatunkiem), 

b) określenie klasy betonu, z którego wykonane są prefabrykaty, beton winien być klasy B- 25 
lub B-30 

c) odporność na działanie mrozu – całkowita; mrozoodporność badana wg PN-B-06250 , 
d) nasiąkliwość – nie więcej niż 5% 
e) ścieralność elementu – nie więcej niż 4mm. 

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora. 
Struktura kostki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć i ubytków. Powierzchnia górna powinna być 
równa i szorstka, krawędzie kostek równe i proste, dopuszczalne wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 3 mm. Tolerancje wymiarów dla kostki wynoszą: dla długości i szerokości ±3mm, dla 
grubości ±5mm. 
Powierzchnia powinna być bez rys i ubytków, szczerb i uszkodzeń na górnej powierzchni.  

2.2. Jakość materiałów. 
Piasek użyty do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania PN-B-11113.  
Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie niższej niż 32,5 wg wymagań PN-B-19701. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-58/B-32250.  
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Do zagęszczania nawierzchni chodnika z kostki brukowej należy zastosować zagęszczarki płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania nawierzchni stosować kostkę brukową betonową grub. 8 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm i podbudowie z tłucznia grubości 25cm. Nawierzchnia winna 
być układana w uprzednio ustawionych obrzeżach i krawężnikach. Podsypka cementowo-piaskowa 
powinna być po rozłożeniu dobrze zagęszczona, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest 
wbudowywanie elementów wybrakowanych, wyszczerbionych czy pękniętych. Na połączeniach 
obrzeżami elementy winny być według potrzeb docięte mechanicznie. Nawierzchnia powinna być po 
ułożeniu dogęszczona. Elementy pęknięte w czasie tego zabiegu należy wymienić. Spoiny winny być 
wypełnione piaskiem. Szerokość spoin powinna wynosić od 2 - 3 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
W trakcie robót sprawdzeniu podlega:  

• jakość elementów betonowych, 

• równość i dokładność ułożenia kostki brukowej betonowej, 

• zamulenie spoin, 

• pochylenie i wysokość. 
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie rzadziej niż 1 razy 
na 100 m2 nawierzchni : 

• nierówności podłużne nie powinny przekraczać 0,8 cm , 

• spadki poprzeczne zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 % , 

• szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości proj. o więcej niż +10 cm i –5 cm. 

7. OBMIAR  ROBÓT. 
Jednostką obmiarową dla ułożenia nawierzchni jest: m2, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi robót podlega nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inspektora, 
jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa 1 m2 nawierzchni chodnika obejmuje: 
1. dostarczenie materiałów na budowę, 
2. wykonanie podbudowy z tłucznia,  
3. wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie i zagęszczenie nawierzchni z docięciem prefabrykatów, 
5. wypełnienie spoin w nawierzchni, 
6. uporządkowanie miejsca robót , 
7. przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1 PN-84/B-0411 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego, 
2 PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
3 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 
4 PN-88/B-30000 Cement portlandzki, 
5 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
6 DNI 1851 Kostka brukowa z betonu. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 08.00.00 

KONSTRUKCJE STALOWE 
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1. WSTEP 

1.1. Przedmiot Specyfikacja 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stalowych konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – „Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie 

na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”. - w zakresie konstrukcji stalowych ze stali St3 oraz stali nierdzewnej 

AISI 304. 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacja 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie stalowej konstrukcji oraz elementów wykończeniowych ze stali.  

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 
projektowa, Specyfikacją i poleceniami Kierownika i Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w "Wymagania ogólne". 

1.6.1. Wymogi formalne 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji związanych 
wymienionych w punkcie 1.6.3. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodne z wymogami norm: 
-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę 
świadectwami jakości wykonania. 

1.6.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu technologii). Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
dokumentacji należy wyjaśniać z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać dodatkowo 
akceptacje projektantów. 



Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

76 
EKOWATER Sp. z o.o.; ul. Prosta 69,  00-838 Warszawa; 

tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl 

 

1.6.3. Dokumentacja związana 
Niezalenie od dokumentacji - przed przystąpieniem do danego rodzaju robót musza być sporządzone 
następujące dokumentacje uzupełniające: 

• rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 

• technologia spawania, 

• ogólny projekt organizacji budowy, 

• projekt organizacji montażu. 
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać m.in.: 
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, 
półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i prac montażowych, 
- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 
spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winny być uzgodnione z autorskim biurem projektów. 
 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały wyszczególnione w 

Dokumentacji Projektowej, których dostawcy posiadają Aprobaty techniczne. Wszystkie materiały i 

wyroby przewidywane do wbudowania powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN 45014 

i PN-EN 10204 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość oraz będą zgodne 

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy raz ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszelkie konstrukcje i elementy 

metalowe pozostające w bezpośrednim kontakcie ze ściekami lub w zasięgu ich oddziaływania muszą 

być wykonane z metali nierdzewnych. Stal St3S zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie 

farbami dwukrotne malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi lub zabezpieczona 

poprzez cynkowanie.  

3. SPRZET 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT 
Wysyłki elementów montażowych można dokonać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 
Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 

5.1 Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji 
5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe 
(1) Cięcie materiału 
Ciecia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 
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półautomatycznych. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównać i stępic przez wyokrąglenie. 
Przy cieciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które maja być poddane 
przetopieniu w następnych operacjach spawania. 
(2) Prostowanie i gięcie elementów. 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie 
krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy PN-87/B- 
062000. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali.                     
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po 
podgrzaniu do temperatury nie niższej 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 
razy większy niż obszar odkształcony. 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C 
bez użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i 
spoinach. 
(3) Przygotowanie elementów spawania. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 
usuwając zgorzeliny i nierówności. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie 
cięcia wg. PN-76/M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału 
rodzimego nie większa niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie 
obrobić mechanicznie (np. przez szlifowanie) na głębokość 1 mm. 
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015. 
(4) Roboty spawalnicze. 
Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia spawania. 

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji 
Konstrukcje na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ja od bezpośredniego 
stykania się z gruntem i woda. 
Konstrukcje należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych 
lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 

5.2.3. Montaż konstrukcji na budowie 
Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym 
przez wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu bloków montażowych, całość konstrukcji ustawiona na 
fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu                            
z wymogami dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 
wszystkich połączeń montażowych. 

5.3 Tolerancje wykonania 
Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200.  
Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych: 

• nie prostoliniowość (sierpowatość i falistość) 

• elementu -0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm 

• skręcanie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów 
przekroju elementu) -0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm odchyłki płaskości półek, ścianek, 
środków i innych płaszczyzn elementów -2 mm na dowolnym odcinku 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej. 
Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni. 
Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich. 
Bieląca kontrola prac montażowych. 
Kontrola jakości spawania. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór robót warsztatowych 
Odbiory częściowe: 

• odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 

• odbiór scalania konstrukcji na montażu 
Odbiór końcowy. Podczas odbioru należy sprawdzić min.: 
-atestacje materiałów, 
-sprawdzenie zgodności wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami warsztatowymi, 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych sprawdzenie zachowania dopuszczalnych 
tolerancji wykonania,  
-sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności sprawdzenie prawidłowości wykonania 
zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie 
niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badan, itp.) a także świadectwo jakości wykonania 
wystawione przez wytwórcę. 

7.2. Odbiór robót montażowych 
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 

7.3. Odbiór końcowy 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczołowych. 
Pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łączyć poszczególne 
elementy ram, oraz spoiny w narożach ram i w obrębie stóp słupów - klasa wadliwości W2. 20% 
pozostałych spoin należy również sprawdzić radiograficznie - klasa wadliwości W3, a resztę poprzez 
oględziny. 
Kontrola spoin pachwinowych, 15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za 
pomocą badan magnetycznoproszkowych lub penetracyjnych, albo ultradźwiękowych. 
Klasa wadliwości tych spoin winna być gorsza niż W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla 
pozostałych elementów. 
Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w 
spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się znaczna ilość 
spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio rozszerzyć. 
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8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar 
powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone               
w m jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badan atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie 
świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

8.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji. Bedzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także                             
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                     
i jednoznaczny. 
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony                                     
z Inspektorem. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                     
i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych                                   
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 

9.3 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                              
z elementów Robót, Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

10. Przepisy związane 
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. 
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 
niskostopowej. 
- PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na 
gorąco. 
- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia 
spawane i powierzchnie napawane. 
-PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów spawania. 
-PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów do spawania. 
- PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie architektoniczno - budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, 
demontażowych związanych z zadaniem inwestycyjnym: „Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie 

na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Odstępstwa  od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

a) rozbiórkę istniejących poletek osadowych – 2 obiekty, 

b) rozbiórkę istniejącego reaktora biologicznego, 

c) rozbiórkę istniejącej stacji ścieków dowożonych, 

d) częściową rozbiórkę oraz zasypanie istniejącego zbiornika ścieków surowych, 

e) rozbiórkę nawierzchni utwardzonej z płyt drogowych. 

 

Szczegółowy zakres oraz ilość prac rozbiórkowych podano w projekcie rozbiórki, który stanowi 
osobne opracowanie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00. 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w 
ST- 00. 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom 
stalowy i kolorowy), 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej 
rozbiórkowej, Inspektor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora. Wszystkie elementy 
możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 
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na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które 
zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w 
miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 

Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Podstawa odbioru 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Przedmiot odbioru 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami.  
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)  

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),  

5. Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126 z 2003 r.) 

 
 
 
 
 
 
 


