ekowater

in2ynieria i lechnologia

Wykonawca: NR EGZ
EKOWATER SP. Z O.0. 1
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Inwestor:

Gmina Lubasz
ul. Bolestawa Chrobrego 37
64 — 720 Lubasz

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM VI
Inwestycja: ] i
BIUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W STAJKOWIE NA B. NR 168/6, GMINA LUBASZ”
Branza:

AKPIA

Jednostka ewidencyjna,
obreb, numer dziaiki:

Gmina Lubasz, olgb 0015 Stajkowo, dz. nr e68/6

Obszar oddziatywania
obiektu:

dz. nr ew.168/6, 168/5, 178

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXX

Projektant wiodacy: mgr inz. Aleksandraéttowska, upr. bud. KUP/0152/PWOS/08
OSWIADCZENIE: Niniejszym dwiadcza s, ze przedmiotowe opracowanie Projekt podlega ochronie
zostato sprawdzone i uznane za spdzpne prawidtowo Ustawa o prawie autorskim
zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy (Dz. U. Nr 24/94)
technicznej
Projektowat : Podpis:
mgr inz. Leszek Sobala
upr. nr KUP/0070/POOE/11
Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. Piotr £a§
upr. nr KUP/0138/POOE/11
Warszawa 05.09.2016 .

(miejscowdc) atd)




ekowater

in2ynieria i lechnologia

Wykonawca:

EKOWATER SP. Z O.0.
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Inwestor:
Gmina Lubasz
ul. Bolestawa Chrobrego 37
64 — 720 Lubasz

STWIOR

Inwestycja ) )
,,BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W STAJKOWIE NA B. NR 168/6, GMINA LUBASZ”
Branza:

KONSTRUKCUJNA

Jednostka ewidencyjna,
obreb, numer dziaiki:

Gmina Lubasz, olgb 0015 Stajkowo, dz. nr e68/6

Obszar oddziatywania
obiektu:

dz. nr ew168/6, 168/5, 178

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXX

Projektant wiodacy:

mgr inz. AleksandraZéttowska, upr. bud. KUP/0152/PWOS08

OSWIADCZENIE: Niniejszym gwiadcza si, ze przedmiotowe opracowanie
zostato sprawdzone i uznane za spdzone prawidtowo
zgodnie z obowgzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

Projekt podlega ochronie
Ustawa o prawie autorskim

(Dz. U. Nr 24/94)

technicznej

Opracowat :

mgr inz.

upr. nr KUP/0010/POOk/15

Podpis:

Marcin Zotnowski

Warszawa
(miejscowdc)

05.09.2016 r.
afd)




Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Spis tresci

ST- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ......coovveveiieeececteteteseseeeeiete e sesessaeseteses s s sttt esesassesesesesesasasaesesesans 2
ST- 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTY KUBATUROWE .....cooveveerecrceereceeseesesesee s, 14
ST- 02.00.00 ROBOTY BETONOWE ......ocouviieiervieeise s ieseesstesee s s sesae s ses s sae s ssesasssssesessesaesessnans 29
ST- 03.00.00 ROBOTY ZBROJENIOWE .......ooveveieeieeresecesessstesessesesssssnsssssssesssessasssssssssssssssssssssssssnens 39
ST- 04.00.00 ROBOTY MUROWE ......oovuveeieereceeesieses s eesessstssessessssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssessens 49
ST- 05.00.00 1ZOLACIE ....ocvoeveeeeeeveeesee s sesee s seses st sses s ssses s as s s s sessassssassnsessssasssssssensssaseanens 54
ST- 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE ......ocvviereieerericeescsesee e ssseses s s s sesassssesessesaesessnens 61
ST- 07.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE......covucvieereeeeeeeieaeseseseesesseseesesseses s sessesae s senens 70
ST- 08.00.00 KONSTRUKCIE STALOWE .......ooveeveierecesecieeessteseesessesessesae s s s s s s ssesasssssesessesaesessnens 74
ST- 09.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE .........oveieeieerceserieseseesesssesseessessessessssessssssssssssssssssssssssesssssssenes 741

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKAC]JE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST.00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne” sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane na budowie pn.: ,Budowa
oczyszczalni sciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych
w zamawianiu i wykonaniu robdt okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

1.3.1. Ustalenia Ogélne

Kod CPV przedmiotu zamédwienia:

a) grupa rob6t 45000000-7 Roboty budowlane,

b) klas robét 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane,

c) kategorii robot 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania Sciekow.

1.3.2. Zakres robét do wykonania:

Zakres robét obejmuje:
a) budowe nowego budynku technicznego (OB. 01),
b) budowe fundamentu pod biofiltr (OB. 02),
c¢) budowe fundamentu pod stacje zlewng sciekéw dowozonych (OB. 04),
d) budowe nowego stalowego reaktora CF-SBR (OB. 05),
e) budowe zageszczacza osadu (OB. 07),
f) budowe zbiornika stabilizacji i magazynowania osadu (OB. 08),
g) remont budynku socjalno —technicznego (OB. 09),
h) budowe fundamentu pod stacje PIX (OB. 10),
i) budowe fundamentu pod agregat pradotwodrczy (OB. 11),
j)  budowe placu sktadowania osadu odwodnionego z wiatg (OB. 12),
k) rozbidrke istniejgcych poletek osadowych — 2 obiekty,
I) rozbidrke istniejgcego reaktora biologicznego,
m) rozbidrke istniejgcej stacji sciekéw dowozonych,
n) czesciowg rozbidrke oraz zasypanie istniejgcego zbiornika $ciekdw surowych,
0) rozbidrke nawierzchni utwardzonej z ptyt drogowych,
p) wykonanie nawierzchni utwardzanej z kostki betonowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji —
kosztorysu slepego

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania, jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawacé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sg w ramach wtfasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanag
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zatagczong do zamoéwienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5 Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg i kosztorysem,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, komplety ST.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamowieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarna i spdjna
wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane
w dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu

budowy:

1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosié¢ rozpoczecie robot.

3. Utrzymywacd tymczasowe Srodki zabezpieczajgce na placu budowy.

4. Zapewni¢ wystarczajgce Srodki zapobiegajgce uszkadzaniu drég.
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1.5.4. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét
Wykonawca musi byé w petni swiadomy wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony s$rodowiska
i zapewnic ich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca musi zapewni¢ utrzymywanie odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na placu
budowy oraz przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materiatéw trwale zagrazajgcych Srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie s3
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$é spada na Zamawiajacego.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich
instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji
o ewentualnych uszkodzeniach.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca musi zapewni¢ zgodnos¢ z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu do i z placu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca musi zapewnié spetnianie wymagan wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
ze szczegllnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tacznie
z zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robadt
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia
placu budowy do daty wystawienia Swiadectwa zakonczenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisow oraz przestrzegaé ich w czasie
wykonywania robot.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdow w trakcie prowadzenia
robdt i do ich rozbiérki po zakoriczeniu robét. Wykonawca ponosi koszty ewentualnego zajecia paséw
drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

1.5.13. Odbiodr techniczny i rozruch
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie
zakonczenia robot.

1.5.14. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skitad projektu
organizacji robot.
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Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi
do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1. Projekt organizacji robét

2. Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb realizacji
robdt, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniajg realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektows i instrukcjami oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

1. Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robodt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie. Inwestor poda ogdlny harmonogram
dotyczacy terminéw i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt
wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie gtéwnych obiektdw i robdt towarzyszacych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

2. MATERIALY

2.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej
zostang usuniete z placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone
a ptatnosci wstrzymane.
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2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiatlow
Materiaty bedg magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robdt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robét.

2.3 Materialy alternatywne
Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen i materiatow o parametrach rownorzednych lub lepszych od
wymienionych w specyfikacji.

Nie dopuszcza sie oferowania rozwigzan technologicznych (w tym materiatéw i urzadzen) drastycznie
odbiegajacych od opisanych w niniejszej specyfikacji, a mogacych w sposdéb zdecydowany wptynac na
zakres rozbudowy/modernizacji i uzyskane efekty technologiczne oraz powodowaé zmiany zakresu
prac i dostaw uniemozliwiajgcy poréwnanie ofert. W przypadku watpliwosci co do zastosowania
zamiennych materiatow i urzadzen oferent wyjasni watpliwosci w ramach procedur okreslonych w
ustawie o zamdwieniach publicznych. Zastosowanie zamiennych urzagdzen moze by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego w przypadku udokumentowania przez oferenta, ze zastosowane urzgdzenie
jest réwnie efektywne i powszechnie stosowane, a uzycie go nie wplynie na pogorszenie
oczekiwanego efektu technologicznego.

O materiatach alternatywnych nalezy poinformowac¢ Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz trzy tygodnie
przed zamierzonym uzyciem takich materiatéw, tak aby mégt on dokonaé ich wczesdniejszego
zbadania.

2.4.Materiatly z rozbiorki powinny by¢ wywozone na wysypisko
Materiaty z rozbidrki powinny by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wykorzystywanie sprzetu

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci i
wykonania robét. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz
spetniaé wymagania wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Srodki transportu (pojazdy)

Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany
zostat termin zakonczenia robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajgce dla zastosowania i nie wptywac
ujemnie na jakos$¢ robdt i transportowanych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt w catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu
a jakos¢ materiatdw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg projektows,
metodologig robdét i poleceniami Inspektora Nadzoru

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci (PZ])
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegétowy PZJ.

1.Czes¢ ogdlng — dotyczacg spraw organizacyjnych.
2.Czes$¢ szczegbdtowq — dla kazdego odcinka robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli i niezbedny personel dla pobierania prébek i
dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w Zzycie systemu jakosci nalezy
przeprowadzi¢ badania prébne, majgce pokazaé zadowalajace dziatanie systemu.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy robét mogg zostaé
wybrane do badania z jednakowym prawdopodobieistwem. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru
moze zazadaé dodatkowego pobrania probek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed
pobieraniem prdbek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
wszystkie wyniki musza zostaé przekazane na pismie Inspektorowi.

6.5 Atesty jakosci

Warunki dla atestéw jakosci musza zosta¢ okreslone w Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to
wymagane, do kazdej dostawy na plac budowy muszg by¢ dotgczone odpowiednie atesty jakosci a ich
kopia musi zosta¢ przekazana Inspektorowi.

6.6 Dokumenty placu budowy

6.6.1. Ksiega obmiaru
Szczegbty pomiaréw sg wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego
przedmiaru robdt. Ksiega jest podstawg do ustalania rzeczywistego postepu roboét.
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6.6.2. Dokumenty laboratoryjne
Dziennik laboratorium, oswiadczenia o jakosci materiatéw, zatwierdzone receptury i badania.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé przez caty czas dostep do tych materiatow.

6.6.3. Inne dokumenty budowy
Swiadectwa odbioru robét, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty majg by¢ przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru roboét
Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych
robot zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w jednostkach
okreslonych w Przedmiarze Robét.

7.2 Metody pomiaru

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowe;j.
Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
W przypadku skomplikowanych przekrojéw nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawece i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i
legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary musza miec¢ miejsce przed koricowym lub czesciowym przekazaniem odcinkdéw robét lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary musza zostaé dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

8.0DBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidr instalacji i urzadzen;

c) odbidr czesciowy;

d) odbior koncowy;

e) odbidr po okresie rekojmi;

f) odbidr po okresie gwarancji.

Okres rekojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy
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8.2. Odbidr Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji, zanikng lub ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Inwestora, ktéry ma prawo umieszcza¢ swoje uwagi w
dokumentach odbiorowych. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby oraz sSwiadectwa jakosci wbudowanych materiatéw. Wykonawca nie moze
kontynuowac dalszych robét bez pozytywnego odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Zaden odbidr nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzar okre$lonych Umowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak w pkt 8.4 Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem przekazac
wymagane instrukcje, czesci zamienne, itp. elementy pozwalajgce na prawidtowe dziatanie
przejmowanych Robo6t/Odcinkéw. Termin przekazania winien pozwoli¢ na prawidtowe zapoznanie sie
z dostarczonymi dokumentami.

8.4. Odbior koncowy Robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego (Inwestora).

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb dokonanych dla urzadzen,
prob koncowych, ocenie wizualnej oraz wizualnej zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowag i ST.

Przy odbiorze koricowym obiektéw wyposazonych w urzadzenia technologiczne nalezy sprawdzié
szczegolnie starannie:

e zgodnosé wykonania montazu urzgdzen z Dokumentacja Projektowgq i odpowiednimi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw;

e zgodnosci wykonania z warunkami technicznymi, ppoz., i warunkami BHP, jakie
musi spetniac obiekt.

W toku odbioru koricowego Robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

Pozytywne zakoriczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa przejecia robdt i
przekazania robét Zamawiajgcemu.
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8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét, jest protokdt odbioru
koncowego Robot. Wzér protokotu odbioru koncowego Robét ustali Wykonawca i przedstawi go do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacje Projektowa, Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
e Specyfikacje Techniczne,
e procedury i ustalenia technologiczne,
e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
e dokumenty materiatowe,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robét,
e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiardw,
e sprawozdanie techniczne,
e instrukcje eksploatacji,
e instrukcje ppoz. i BHP,
e decyzje pozwolenie wodno-prawnego na eksploatacje urzgdzen oraz odprowadzenie wdd,
¢ dokumentacje techniczno-ruchowg oraz wykaz serwisow,
e protokdt przeszkolenia obstugi,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw i rozruchéw, i udokumentowania wykonania jego
zalecen
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
e protokdt z Rozruchu Koricowego,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego.
Sprawozdanie techniczne, sporzadzone przez Wykonawce bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, beda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Termin
wykonania Roboét poprawkowych i uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego. Inspektor nadzoru
wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakoriczenie Kontraktu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez

11

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmg
udziat réwniez w pracach Komisji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Postanowienia ogdlne

Podstawa sg ceny jednostkowe z przedmiaru robdét, wyliczone przez wykonawce przy skfadaniu
oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla danej
pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych pfatnosci. Nalezy
jasno okresli¢ co wchodzi w zakres kazdej ceny jednostkowej i kwoty ryczattowej (robocizna,
materiaty, sprzet, transport, ... itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty wykonywacd zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi

zmianami.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Zalecane Normy Panstwowe (NP) i Normy Branzowe (BN).

1. PN-86/B -024 Grunty budowlane. Kreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

4. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.

BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple budowlane.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN-206-1/2002 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcji i zgodnosé.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

. PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.

. BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

. PN-EN13139/2002 Kruszywa do zapraw.

. PN-ISO6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

. PN-81/11-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

. PN-1SO3443-8 Tolerancje w budownictwie.

. BN-71/0445-01 Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. PN-81/B-30003 Cement murarski.

. PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

. PN-65/B-14502 Zaprawy murarskie

. PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie

. PN-89/B-02261 Pochylnie potaci dachowych.

. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieograniczonych.
. PN-77/B-27604 Wetna mineralna.

. PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

projektowanie.

PN-80/B-01900 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

PN86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

PN-71/H-04651 Wymagania. Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

Srodowisk.
PN-79/H-97070 Ochrona przez korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalny farbami

emulsyjnymi.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
PN-88/B10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SPECYFIKAC]JE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 01.00.00

ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTY KUBATUROWE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych pod obiekty kubaturowe, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,Budowa oczyszczalni $ciekow w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm.
Lubasz”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
Kontraktem wskazanym w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét ziemnych i obejmujg roboty
wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:
e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usuniecie humusu- ziemi urodzajnej),

¢ Wykopy liniowe i obiektowe: nieobudowane, obudowane,

e Zasypywanie wykopow z zageszczeniem,

e Rozécielenie humusu- ziemi urodzajnej.

e Podtoza z kruszyw naturalnych,

e Zasypki z kruszyw naturalnych,

e Podtoza piaskowo-cementowe (wymiana gruntu pod nawierzchnie drég i placéw),

e Formowanie nasypow,

e Plantowanie skarp i korony nasypu,

*  Wywdz gruntu wraz z utylizacjg lub ponowne wbudowanie gruntu,

¢ Odwodnienie wykopow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentdw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25m2
przy wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do £10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédia pozyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego 7rédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu
robot.

2.2. Wymagania ogodlne dla materiatlow do budowy nasypow

Do wykonania nasypdw nalezy stosowaé wyfacznie grunty, ktdre spetniaja wymagania zawarte
w BN - 72/8932-01 i s zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatnos$¢ gruntow z wykopdw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

*  PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
e wodoprzepuszczalnosci.

e PN-B-04452:1974 Grunty Budowlane. Wytyczne pobierania probek

e PN-B-04481:1988,PN-B-04452:2002 Grunty Budowlane - badania polowe

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wskaznikami:
e wskaznik roznoziarnistosci > 5,

e wskaznik piaskowy > 35%,

» wodoprzepuszczalnos$é K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy stosowane do robdt ziemnych

Do Robdt ziemnych majg zastosowanie:

e grunt wydobyty z wykopow,

e piasek, cement, glina zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy,

e materiaty do umocnienia wykopoéw,

e materiaty do odwodnienia wykopdéw

e materiaty do podpar¢ i podwieszen

e materiaty na ktadki dla pieszych

Do wykonania robét stosowaé materiaty odpowiadajgce wymogom normy PN-S-02205.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.);

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.);

e zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.);

* wiercen.

3.2. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdét odwadniajgcych i zabezpieczajgcych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:

e pomp do wody zanieczyszczonej

4. TRANSPORT

Wybor srodkéow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii

gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przewidywane do uzycia Srodki transportowe to:

¢ samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych;

¢ samowytadowcze S$rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych, piasku itp.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie terenu robot

Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim

budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami oraz wysokiej roslinnosci oraz sprawdzajgcych badan

warunkéw geotechnicznych. Polega ono gtdwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunieciu drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi
w Dokumentacji Projektowej,

e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych Robdt - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowac w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawag ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej,

e sprawdzeniu warunkéw gruntowo-wodnych.

Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajace pdiniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed

przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod budowle, zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopdw powinny

by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét

ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku

budowy.

Tolerancje tyczenia Robdt ziemnych sg nastepujace:

e Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
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*  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.

e Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szerokos$¢ wykopu: + 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalne nierdwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu

z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno -

wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do

badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz

wstrzymaé prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo

konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy

po przedtozeniu przez Wykonawce:

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

e skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdét w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
— Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu
o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych. Przyjety sposdb
odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich
jak:
e wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,
e zmiana kierunkéw przeptywu waéd gruntowych,
e zwiekszenie wspdtczynnika filtracji gruntow.
Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych.
W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:
e wstrzymac wykonywanie robdét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,
e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),
e zawiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertéw.
e W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty,
itp. nalezy:
e przerwac roboty,
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e zawiadomi¢ wtasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inspektora nadzoru i odpowiednie
wtadze administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpié za zgoda
Inzyniera w porozumieniu z witascicielami nieruchomodci, instalacji lub wtasciwych wtadz i powinny
by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.
Wykonywanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwic¢
odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét. Nalezy przeciwdziatac
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego

wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych

bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

e w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz miec¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byc
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen, stan skarp nalezy okresowo sprawdzac
w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

e skarpy nasypu nalezy chronié przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;.

5.5. Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienia Scian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé sciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

5.6. 0dwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Przy budowie oczyszczalni w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

-powierzchniowa

-drenazu poziomego

-depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury
obsadowej sr. 0.14m. Igtofiltry wptukiwac w grunt po wszystkich stronach wykopu naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin
za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjne;j.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robat.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosSci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wad
do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Zasypywanie wykopow

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia wykonanego elementu robdét,
uszkodzenia izolacji itp. Przed rozpoczeciem zasypki dno wykopu powinno by¢ oczyszczone.
Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grubosé
warstw zasypki dostosowac do rodzaju uzytego sprzetu do zageszczen.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalne;j.

Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestos$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu.

Nie nadajg sie do zasypywania wykopdéw (dotdw) grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami,
czesciami roslinnymi itp.), grunty, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete.
Nie nadajg sie rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdéw grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem
warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci
gruntu pod wptywem warunkdw atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgledéw organizacyjnych
powyzszy warunek nie moze byc¢ spetniony zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.
Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru lub rozplantowad.

5.8. Nasypy

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

e Usuniecie darniny i ziemi roslinne;j.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkow

odwodnienia powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiadac nachylenie do okoto

5% w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osigghieciu wymaganego zageszczenia

warstwy poprzedniej.
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Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie

probnego zageszczenia.

Dla unikniecia przestojéw, odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci, tak, aby procesy wbudowywania

gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty byé realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednic

poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny byé rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu

z réinych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegac

nastepujgcych warunkdow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

e w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony rdGwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien

posiada¢ wilgotnos$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej

metody Proctora. Zaleca sie, aby:

e dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ wn byta w granicach wopt. £ 2%,

e dla pospdtek, zwirédw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ wn > 0,7 wopt, przy czym gdrna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

e w przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotnos$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej, przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcej
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie
zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

e jezeli grunt posiada wilgotno$¢é naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzyc.

e zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
Z wymaganiami,

e gdy objeto$¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

e grunty spoiste uzyte do budowy nasypdéw i zasypywania wykopow nie powinny zawieraé bryt
i kamieni o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej.

e jakos¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia Id, lub wskaznikiem
zageszczenia Is w zalewnosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

* nie nadajg sie do zasypywania wykopéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, czesciami ro$linnymi itp.), grunty, ktdrych jakosci nie mozna skontrolowac
oraz grunty zamarzniete. nie nadajg sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw
grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

e zawartosci frakgji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakornczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem

warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci

gruntu pod wptywem warunkdéw atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgledéw organizacyjnych
powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyé.

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypédw z gruntéw spoistych powinno by¢

przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw

wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa
gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢
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zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku, gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe,

przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania

wymaganego zageszczenia.

Wymagana doktadnos¢ wykonania nasypéw

Szerokosé korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz

korony nie powinna mieé¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypéw nie moze réznic sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm.

Szerokos¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznié sie od projektowanych wiecej niz o 5cm.

Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.

Zageszczenie gruntéw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika

zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosic:

e dla ciggéw komunikacyjnych, zgodny z warunkami zarzadcéw, lecz nie mniej niz Is =1,02
(ID=1,00),

e dla nasypow, zasypanych wykopdw i dotéw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 20,98 (ID>0,78)
w nizej lezacych warstwach Is 20,95 (ID >0,55).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu

powinien wynosi¢ nie mniej niz Is 20,95 (ID >0,55).

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢

optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane.

Badania prébek gruntu.

5.9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizern z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonywanych
pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez
zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich
stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostate uzbrojenie,
w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejgcej (rure ostonowa dwudzielng taczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
Szczegblng ostroznosé nalezy zachowac w trakcie wykonywania prac ziemnych w poblizu istniejgcej
studni ujsciowej, z uwagi na ochrone orurowania otworu studziennego.

5.10. Tymczasowe drogi kolowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego, a styki ptyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungc, teren
wyrownaé i odtworzyé do stanu zastatego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne
oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.

5.11 Podloza z kruszyw naturalnych i mieszanek piaskowo-cementowych

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jego ostateczna
grubos$é po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Na podsypke nalezy stosowaé piasek
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odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 .

Podtoze po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektor Nadzoru po wstepnych prébach. W mieszarkach
typu ciggtego predkosé podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana
w taki sposdb, aby zapewnié jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
Grubos$¢ ukfadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnosé warstwy, po uzyskaniu
zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania
warstwy.

Orientacyjna grubo$¢ poszczegdlnych warstw kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna
przekraczac:

e 15cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

e 20cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,

e 25cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubos$¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy
wykonywac¢ w dwdéch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwadch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona
warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie
warstwy lezgce wyzej powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania
w mieszarkach stacjonarnych.

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy uzyciu walcéw
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi
i przesuwaé pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi
i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.
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Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrdébki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania
gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-5-96012.

Specjalng uwage nalezy poswiecic¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposdb wadliwe,
muszg by¢é naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki
o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych lub odpowiednich
normach.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

6.2.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

eBadania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru,
na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét ziemnych z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

eSprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie
podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

eSprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypow i jeden raz
na kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach, zbada wskaznik zageszczenia podtfoza.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.
*Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzaé na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie i wykopie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu tak, aby spetni¢ wymagania podane w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

eBiezgca kontrola Inspektora nadzoru: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Inspektor nadzoru, na koszt Wykonawcy,
wykona badania sprawdzajace.

6.2.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopdw

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

e dokumentéw kontrolnych,
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e zageszczenia gruntow,

¢ wykonania skarp.

b) Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych dotyczy:

e oznaczen laboratoryjnych,

e dziennika budowy,

e dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

e protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

* sprawdzenia zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodzg watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

6.2.3. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robdt z Dokumentacja Projektowg w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidtowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania robdt z normg PN-67/B-06050 Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6.2.4. Kontrola jako$ci materialéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badahn Wykonawca powinien opracowa¢ w Programie
Zapewnienia Jakosci i uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a czestotliwos¢ ich
wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w Programie Zapewnienia Jakosci zaproponowac wykonawce badan

do akceptacji Inspektora nadzoru.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci, co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatdw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwosé
akceptowana przez Inspektora nadzoru powinna obejmowaé: badanie uziarnienia, wskaznika
rownoziarnistosSci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows dla robdt objetych specyfikacjg jest:
1) m® (metr szeécienny), wyliczony jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj, dla:

e kubatury wykonanego podktadu z kruszyw i podktadu cementowo-piaskowego,

e kubatury wykonanego i odebranego wykopu,

e kubatury wykonanego i odebranego wykopu pod wymiane gruntu,

e kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem gruntu w wykopie,

e usuniecia ziemi urodzajnej (humusu),

e kubatury rozscielenia recznego i mechanicznego ziemi urodzajnej (humusu) i nadmiaru

gruntu,

e kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zageszczonego nasypu,

e uszczelnienie skarp gling,

*  wywozu nadmiaru gruntu.
2)m? (metr kwadratowy), wyliczony jako dtugoé¢ pomnozona przez szeroko$é, dla:

e plantowania (obrobienia na czysto) powierzchni skarp i korony nasypow.
Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robot.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuiby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje sie w ksigzce obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego wykopu kazdego z obiektéw lub robdét przewidzianych
do wykonania Dokumentacjg Projektowsa.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji
nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardw i badan.

9.2. Cena wykonania robot
1. Cena wykonania robot ziemnych w zakresie zdjecia ziemi urodzajnej ( humusu) rozliczana w m?
obejmuje:
- usuniecie humusu, transport oraz tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej w hatdach.
2. Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie wykopdw rozliczana w m® obejmuje:
¢ badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentaciji,
e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu,
e oznakowanie i zabezpieczenie robdt,
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wykonanie robét zasadniczych,

przejecie i odprowadzenie wdéd opadowych i gruntowych z terenu robét wraz z instalacjami
odwadniajgcymi

wykonanie tymczasowych umocnien Scian wykopow,

przygotowanie podfoza gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z
ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg

transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopdw (ze wszystkimi
pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacji),

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robdt.

3. Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wywozu nadmiaru gruntu rozliczana w m3obejmuje:

transport i utylizacje nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopdéw (ze wszystkimi
pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacji),

4 . Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie podktadu z kruszyw i piaskowo-cementowych
rozliczana w m? obejmuje:

prace przygotowawcze,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup i dostarczenie materiatéw,

wyréwnanie podfoza gruntowego,

wykonanie podktadu warstwami z wyréwnaniem z kruszyw lub mieszanki piasku z cementem
z zageszczeniem,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét.

5. Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem i rozscieleniem
ziemi urodzajnej (humusu) rozliczana w m® obejmuije:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robdt,

wykonanie robét zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

transport gruntu,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robat,

zageszczenie gruntu,

likwidacja tymczasowych umocnien Scian wykopdw,

transport ziemi urodzajnej, rozscielenie humusu,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

6. Cena wykonania robot ziemnych w zakresie formowania i zageszczania nasypow rozliczana w m?
obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentaciji,
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robdt,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robét zasadniczych (formowanie i zageszczenie),

wyprofilowanie skarp,

transport ziemi urodzajnej, rozscielenie humusu (tereny zieleni),

wykonanie okresSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,
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uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

7. Cena wykonania robét ziemnych w zakresie plantowania (obrobienia na czysto) powierzchni skarp
i korony nasypdéw rozliczana w m? obejmuje:

przekopanie rowkéw kierunkowych na skarpach lub podsypanie Sciezek na plantowanych
skarpach,

$cinanie fopatg wypuktosci z odrzuceniem na pobocze lub do zasypanie wgtebien,
sprawdzenie tréjkatem lub tatg réwnosci podtoza.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i okreslenia.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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ST- 02.00.00

ROBOTY BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt zelbetowych
i betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét,
ktore zostang zrealizowane w ramach — ,, Budowa oczyszczalni sciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6,
gm. Lubasz” — w zakresie robot zelbetowych i betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich
wykonanie sktadajg sie na ogot nastepujace czynnosci:

e ustawienie deskowania konstrukgcji,

e przygotowanie i montaz zbrojenia,

e przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

e pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej

wytrzymatosci.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne", oraz z ST 03.00.00 ,,Roboty zbrojeniowe".

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST — 00.00. ,, Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowgq i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcym
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadaé warunkom zgodnym z ST 03.00.00
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi projektowe.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatlow

Przy wykonywaniu roboét zelbetowych nalezy przestrzega¢ kolejnosci i zasad organizacji robdt
zelbetowych i betonowych

2.2.1. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogdéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej
winna by¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny byc
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocg urzagdzen mechanicznych.
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2.2.2. Skladniki mieszanki betonowej

W przypadku konstrukcji narazonych na dziatanie agresywnych srodowisk nalezy stosowac betony
zgodnie z PN-86/B-01811, wykonane z cementu o zwiekszonej odpornosci na dziatanie danego
Srodowiska, stopniu wodoszczelnosci co najmniej W-8,

W przypadku zas konstrukcji zbrojonych nalezy stosowac beton zgodnie z tablicg F.| zamieszczong w
normie PN-EN 206-1:2003, ale o zawartosci cementu nie mniejszej niz 300 kg/m® betonu. Betony o
odpornosci korozyjnej | (OK.-1 zgodnie z PN-86/B-01811), odporne na dziatanie wdd agresywnych
(la), o szczelnosci W-8 (wg PN-88/B-06250) nalezy wykonywaé przy uzyciu odpowiedniego cementu
odpornego na dany rodzaj agresywnosci wody. Jezeli nie mozna zastosowaé cementu wymaganej
jakosci, dopuszcza sie uzycie cementu portlandzkiego CEM | lub CEM Il z rédwnoczesnym
podwyzszeniem szczelnosci betonu do W-6.

Jezeli do wykonania betonéw o odpornosci korozyjnej 2 (ok.-2), odpornych na dziatanie wéd srednio
agresywnych, zastosowano cement odporny na agresywnos$¢ danego srodowiska, powinny sie one
charakteryzowa¢ zwiekszong szczelnoscig W-6. Dopuszcza sie stosowanie cementu portlandzkiego
CEM |, pod warunkiem podwyzszenia szczelnos$ci betonu do W-8 (wg PN-88/B-06250).

Betony o odpornosci korozyjnej 3 (XA3), odporne na dziatanie waéd silnie agresywnych (ha), powinny
posiadaé szczelnos¢ odpowiadajagcg W-8 (wg PN-88/B-06250) i byé wykonane z cementu o
odpowiedniej odpornosci na dany rodzaj agresywnosci srodowiska.

W przypadku agresywnosci siarczanowej beton OK2 i OK3 mozna uzyskac albo przez zastosowanie
normalnej lub zwiekszonej szczelnosci betonu, albo przez dobér cementu o odpowiedniej odpornosci
siarczanowej zgodnie z PN-B-19705:1998.

Cement w przypadku:

e wykonywania konstrukcji z betonu, uzytkowych w $rodowiskach agresywnych ciektych,
nalezy stosowac cementy portlandzkie CEM | i CEM Il odpowiadajgce postanowieniom normy
PN-EN 197-1;

e wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac cementy portlandzkie, CEM | i CEM
I1/A;

¢ wykonywania konstrukcji sprezonych nalezy stosowac cementy portlandzki CEM I;

e konstrukcji narazonych na wielokrotne zamarzanie nalezy stosowaé cementy o zawartosci
glinianu tréjwapniowego nieprzekraczajgcej 8%. Nie nalezy stosowac; cementéw z dodatkiem
popiotéw lotnych oraz cementéw puculanowych. Do konstrukcji pracujacych w srodowiskach
zawierajgcych siarczany powinny by¢ stosowane cementy o zawartosci glinianu
tréjwapniowego do 3%, zgodnie z normg PN-8-19705:1998 lub cementy siarczanoodporne,
zgodne z wymaganiami normy EN 206-1;

e konstrukcji uzytkowanych w S$rodowiskach alkalicznych nalezy stosowaé cementy
portlandzkie. Nie nalezy stosowaé rdéinych rodzajow cementéw w jednym elemencie
zelbetowym lub jednej konstrukcji monolityczne;.

Kruszywa w przypadku:

¢ wykonywania konstrukcji uzytkowych w srodowiskach agresywnych nalezy stosowac
kruszywa odporne na dziatanie Srodowiska, w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja,

e gdy konstrukcje beda narazane na wielokrotne zamarzanie, nalezy stosowac kruszywa
spetniajgce wymagania normy PN-EN 206-1,

e konstrukcji zelbetowych nie nalezy stosowac kruszyw zawierajgcych substancje, mogace
wywotywac korozje zbrojenia,

e betonéw narazonych na dziatanie Srodowisk kwasnych nalezy stosowaé kruszywo ze skat
magmowych,

¢ betondéw narazonych na dziatanie $rodowisk alkalicznych mozina stosowaé kruszywo z
dowolnych skat z zastrzezeniem, ze kruszywa zawierajgce krzemionke bezpostaciowg oraz ze
skat weglanowych nalezy zbada¢ pod katem ich reaktywnosci na alkalia.
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Mozna stosowac tylko te domieszki i dodatki, ktdre w konstrukcjach zbrojonych nie wywotujg korozji
zbrojenia. Zgodnie z normg PN-EN 206-1 chlorek wapnia oraz domieszki i dodatki bazujgce na chlorku
wapnia nie powinny by¢ wprowadzane do mieszanek betonowych przeznaczonych do wykonywania
elementow zelbetowych i sprezonych.

Specjalne dodatki zwiekszajgce ochrone zbrojenia (np. inhibitory korozji zbrojenia) mogg byc
stosowane tylko wowczas, jezeli efekty ich dziatania sg trwate w catym okresie uzytkowania
konstrukgji.

2.2.3. Elementy kotwiace

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach Zzelbetowych winny by¢ wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powtokg malarskg. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

2.3. Skladowanie materiatow

Sktadowanie zbrojenia wg warunkéw podanych w ST 03.00.00

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w
sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawieraé¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki
badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdélne".

Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania robdt betonowych
i zelbetowych

3.2. Sprzet do wykonania rob6t zelbetowych

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrdj przewodow
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory
powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne".

Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej:

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Do transportu samochodowego uzywa sie samochoddéw wywrotek. Wysypujg one kruszywo do lejow
zsypowych, skad przenosniki taSmowe podajg je na hatdy lub do zasobnikéw przy betonowni.
Kruszywo posortowane jest podawane wprost na sktad, a dowozone ze zwirowni najpierw do
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sortowni lub kruszarki z sortownikami.

Powierzchnia placu sktadowego powinna by¢ utwardzona, z odptywem wdd opadowych. Kazdy
rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi leze¢ na osobnej hatdzie. Zazwyczaj hatdy koliste lub ciggte s3
dzielone s$cianami. Cement jest dowozony specjalnymi cementowozami i przetadowywany do
zasobnikéw pneumatycznie.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona
taczkami. Przewdz w poziomie odbywa sie przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi
dzwig towarowy lub osobowo-towarowy. Wieksze ilosci mieszanki przewozi sie wodzkami
dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu sg stosowane wézki o napedzie
elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze byé tez podawana
przenos$nikami tasmowymi na odlegtos¢ do 25m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w
gore 18°, a w dot 12°. Trzeba zwraca¢ uwage, zeby mieszanka spadajgc z przenosnika nie ulegata
rozsegregowaniu. Przenosnik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajgcy resztki mieszanki w
czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na ktérych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest
podawana w specjalnych pojemnikach podwieszonych do haka zurawia. Czesto mieszanke betonowg
podaje sie za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujgc rurocigg sktadajacy sie z
prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg
zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za
pomocg pompy mozna podawaé na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze
konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania
mieszanki oraz liczbe zataman rurociggdw i katy nachylenia kolan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Przygotowanie betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

¢ wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow

¢ wykonanie zbrojenia

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

e wykonanie robdt zanikajgcych

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementédw kotwigcych zbrojenie i

deskowanie

e gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢é powleczona srodkiem uniemozliwiajgcym
przywarcie betonu do deskowania.

5.3. Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wieksza, niz 1,5m a o kompensac;ji ciektej 0,5m.

W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukgcji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczyé mieszanke przed wodg opadows.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robdét.
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Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg ukfada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementdw.
Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg roboczg. Jednym z najwazniejszych
problemdw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikdw.
Dlatego wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego
mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40cm, lecz nie
wiekszym niz 0,8m2, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od géry z wysokosci nie
wiekszej niz 5m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysoko$¢ ta nie powinna
przekracza¢ 3,5m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta
w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej - do 1,0h. Jezeli sg stosowane srodki przyspieszajgce
wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje
sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocy sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance
betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym.

Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdlne
pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowaé wibratory ktére majg zestawy
butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-
20cm w goére, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po
przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwor, i zanurza w
nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w Srodku
tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy
chce sie uzyskaé powierzchnie elementu gtadkg i bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizyé do
deskowania. Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem
antyadhezyjnym. Mieszanek pétptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

Cienkie elementy pionowe grubosci do 25cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi,
przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badZ stezern deskowania $cian. O$ wirnika
powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150cm. Cienkie elementy poziome zageszcza
sie wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi
sie tak, aby zachodzit 10cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke
betonowg mozna tez zageszczac przez odpowietrzanie, stosujgc odpowiednie ptyty odpowietrzajgce.
Mozna stosowac réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one odpowiednio
dobrany sktad, réznigcy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza réznica
polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125mm, ktérymi sg np. popiét lotny, drobno
zmielony wapien, metakaolinit itp.

5.5. Osadzenie elementéw kotwiagcych

Osadzenie w betonie elementéw kotwigcych do mocowania marek dla konstrukcji i elementéw
wyposazenia musi odbywac sie pod scistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania
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jakichkolwiek odchytek.

5.6. Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach
dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie
temperature otoczenia wynoszacg ponizej +10°C, a Srednig dobowg temperature +5°C nalezy
traktowaé jako graniczng, przy ktdrej mieszanke betonowa utozong w deskowaniu trzeba chronic
przed utraty ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robdt betonowych w okresie obnizonych
temperatur, to w dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ wtasciwg organizacje i technologie
wykonania tych robét. W projekcie powinny by¢é podane wymagania dotyczace prowadzenia prac
przy temperaturach granicznych: do +5°C, do -3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do -15°C. Nie
nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

5.7. Kontrola i pielegnacja swiezych betonow

Mieszanke betonowg uktada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza. Zasady uktadania mieszanki
betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach Slizgowych, a takze przerwy robocze w
betonowaniu konstrukcji powinny byé okreslone w projekcie. W konstrukcjach mniej
skomplikowanych mozna przerwy robocze stosowac:

e w belkach i podciggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

e w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek lub podciggéw; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1 do
2h od zabetonowania tych stupow i Scian,

e w plytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych opiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe w srodkowej
czesci przesta ptyty, rownolegle do zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowac do
potaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania
woda.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowad, a wiec:

e chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
utrzymywacé w statej wilgotnosci:
3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,
7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanle woda betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczac po 24h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac co 3 h w dzien
i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest
nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w
niedojrzatym betonie.
Nie nalezy obcigza¢ stropéw i schoddw przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres
ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.
Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatosé te nalezy sprawdzac na probkach

W

35

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkdw dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wymagania szczegétowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny by¢ podane przez projektanta. Orientacyjnie mozna przyjaé, ze:

* boczne elementy deskowan nieprzenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungc
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow,

¢ nosne deskowanie konstrukcji mozna usungc po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci:

a) w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),
b) w Scianach - odpowiednio 2 i 10 MPa,
c) w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—70% wytrzymatosci projektowanej, a powyzej

6m - 100% tej wytrzymatosci.

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwacé
w takiej kolejnosci, aby nie spowodowaé szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Podczas
rozdeskowania zabetonowanych stropow budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e usuniecie podpdr deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

e podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko
czesciowo; pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4m i wiekszej powinny by¢
pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3m,

e catkowite usuniecie deskowania stropdéw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw wytrzymatosci projektowane;j.

Usuwanie deskowan powinno odbywaé sie pod scistym nadzorem technicznym.

5.8. Deskowania i rusztowania

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewnic¢ sztywnosé i niezmienno$¢ wymiaréw
konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie
ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje sie je zgodnie
z projektem. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych ciezarem wtasnym
oraz pomostéw roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, woézki, wibratory), zbrojenia, parcia
mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzern dynamicznych podczas jej uktadania i
zageszczania), obcigzenia od pracownikéw itp. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chronié przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby szerokos$¢ desek
przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150mm, z wyjgtkiem dna form, gdzie
moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek, tukéw i sklepien o
rozpietosci powyzej 4m powinny by¢ wykonane ze strzatkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku
ugiecia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukcji dotyczgcej
danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed ufozeniem mieszanki
betonowej obficie zla¢ woda. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed
ich uzytkowaniem (dokonaé odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".
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6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robdt betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

® jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania
dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej
jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymatosciowych betonu
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego
lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.
Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza, niz: 1 prébka na
50m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".
2. Jednostkg obmiaru jest:
) 1m3,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét
1. Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Odbiodr koncowy konstrukcji

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

C) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robdt zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),
f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,

majace wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustawa Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw, np. szczelin
dylatacyjnych (tabela, ponizej)

c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); tagczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowacé wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie
moze by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w
tabeli ponizej.
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Tablica 9.9. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia

5
a) na 1m wysokosci 120
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 15
¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw
podtrzymujacych stropy monolityczne I/500 wysokosci obiektu
d) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub budowlanego, lecz
przestawnym nie wiecej niz 100mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na catg ptaszczyzne 15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 15

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja
ITB nr356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja

ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom | —
Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

Neville A.M.: Wtasciwosci betonu. Polski Cement, Krakow 1999.

tukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betondw. Polski Cement, Krakow 1998.
Sliwiriski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wtasciwosci. Polski Cement, Krakdw
1999.

Krél M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.

Sliwiriski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wtaéciwosci. Polski Cement. Krakéw
1999.

PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*)
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 — Bl 9/89 poz. 78; 2 - Bl 12/90 poz. 95; 3 - Bl 10/91
poz. 67)**)

PN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie

PN-62/B-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszynowy (zastgpiona cze$ciowo przez: PN-EN 992:1999
w zakresie p. 4.4 oraz PN-EN 1354 w zakresie p. 4.2)

PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga

PN-EN 992:1999 Oznaczanie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze

PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego kruszywowego
o zwartej strukturze.
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SPECYFIKAC]JE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 03.00.00

ROBOTY ZBROJENIOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych na
wykonaniu zbrojenia konstrukcji zelbetowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczace wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - ,,Budowa oczyszczalni Sciekéw w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz” — w zakresie wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji zelbetowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt polegajgcych na
zbrojeniu konstrukcji zelbetowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST- 00.00 ,, Wymagania
ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby wymienione w Polskich
Normach lub aprobat technicznych.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci wydane przez producenta,
potwierdzajgce zgodnos$¢ wtasciwosci z materiatami.

2.2. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali gatunkdéw okreslanych w normach
lub aprobatach.
Wiasciwosci stali zbrojeniowych i pretéw z nich wykonanych przedstawiono w normach:

— PN-ISO 6935-1,

— PN-ISO 6935-1/Ak,

— PN-ISO 6935-2,

— PN-ISO 6935-2/AKk,

— PN 89/H-84023-06,

— PN 82/H-93215,

— PN-ENV 10080.
Wytrzymatosci charakterystyczne i obliczeniowe pretéw zbrojeniowych oraz warunki stosowania
okreslono w normie PN-B-03264:2002. Wtasciwosci stali importowanych oraz produkowanych w
Polsce, a nieobojetnych normami PN sg okreslone w aprobatach technicznych.

Powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta, a moze tez by¢ pokryta nalotem rdzy, dajgcym sie tatwo
usungc¢. W nalocie rdzy nie mogg wystepowac fatwo rozpuszczalne substancje agresywne.

W przypadku stali wysokowytrzymatosciowych powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta - bez rdzy.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nalotow rdzy na ich powierzchni.
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2.3. Elektrody

Do spawania pretéw zbrojeniowych zaleca sie stosowac gatunki elektrod podane w ponizszej tablicy:

Gatunek stali tagcznej Klasa stali Oznaczenia elektrody
StOS-b A-0 PN-EN499-E353R
St3SX-b
St3SY-b A-l PN—-EN499-E463R
St3S-b
18G2-b

A-ll PN-EN499-E463B
20G2-b
RB 400 W A-lll PN-EN 499-E553 B
20G2vY
RB 500 W A-lIIN PN-EN 499 —E 60 B
BSt 500 W
BSt 500 S
BSt 500 M
A-lll N PN-EN499-E603 B
BSt 500 WR
St3-b-500

2.4. Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji zelbetowych

Do wykonywania zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie poza pretami zbrojeniowymi, siatkami
i szkieletami inne wyroby stanowigce zbrojenie elementu, umozliwiajagce prawidtowe wykonanie
szkieletow zbrojonych lub stanowigce zakotwienie innych elementéw. Do tych wyrobdéw mozna
zaliczy¢:

— taczniki,

— podktadki dystansowe,

— stojaki,

— korki,

— zabezpieczenia koncowek pretow,
Marki, okucia, kotwy, i stojaki wykonuje sie zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i
norma PN-90/B-03200.
Haki montazowe przeznaczone do transportu elementow, wieszaki i szpilki tgczgce warstwy
fakturowe elementéw prefabrykowanych wykonuje sie zgodnie z projektem.
Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncéw pretow i innych wyroby przeznaczone do
zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania.

2.5. Skladowanie materiatow

Wedtug ST 00.00.00 Wymagania ogdlne

Sktadowanie wigzek pretéw, pakietdw szkieletdw ptaskich i szkieletdw przestrzennych powinno sie
odbywac na utwardzonym podtozu, na podkfadkach. Szkielety nalezy ukfadaé na podkfadkach o
rozstawie co 1,5 m jedli $rednica pretéw podtuznych @ <12 mm i co 2,0 m — jeéli $rednica pretéw @ >
12 mm.

Pakiety szkieletow uktada sie w stosy o wysokosci nieprzekraczajacej trzykrotnej szerokosci szkieletu.
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Zbrojenie powinno by¢ chronione przed korozjg i zanieczyszczeniem, jesli w otoczeniu placu budowy

wystepujg agresywne pyly i gazy.

Jezeli budowa jest prowadzona na terenie, na ktdrym wystepujg opary lub pyty agresywne, stal
zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w magazynach zamknietych.

Stale wysokowytrzymatosciowe powinny by¢ chronione w czasie transportu i sktadowania przed

bezposrednim dziataniem opaddw atmosferycznych.

2.6. Cechowanie

Zbrojenie powinno by¢ cechowane, tzn. kazda wigzka pretdw, krag walcdéwki, szkielet ptaski lub
przestrzenny nalezy oznakowac przymocowang do niego przywieszka, na ktérej trzeba umiescic:

e znak wytworcy,

e znak stali,

e oznaczenia i zasadnicze wymiary szkieletu.

2.7. Pakowanie

Prety zbrojeniowe nalezy przewozi¢ w wigzkach lub w kregach oznakowanych i zwigzanych.

Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na ptask, w pakiety po 10 — 20
sztuk. Pakiety szkieletdw ptaskich w stosy nalezy izolowa¢ przektadkami.

WielkosSci szkieletdw przestrzennych zalezg od masy, warunkéw montazu, rodzaju elementu
konstrukcyjnego, udzwigu zurawi i rodzaju transportu.

Wielko$¢ szkieletdw przestrzennych zalezy od masy, warunki montazu, rodzaju elementu
konstrukcyjnego, udzwigu zurawi i rodzaju transportu.

Wielko$¢ szkieletéw przestrzennych powinna by¢ uzgodniona z odbiorca.

Szkielety przestrzenne nalezy zabezpieczy¢ przed trwatg zmiang geometrii moggcg powstaé¢ w czasie
sktadowania, transportu i montazu.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdélne".

Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technika i technologig wykonania
poszczegdlnych robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

Wiazki pretow, pakiety szkieletéw i szkielety przestrzenne powinny by¢ przewozone Srodkami
transportu przystosowanymi do tego typu przewozdéw, bez uszkodzen i deformacji.

Pakiety szkieletéw mogg by¢ podnoszone zurawiem w pozycji na ptask. W pozycji na ptask pakiet
nalezy podnosié za pomoca 4 zawiesi.

Pojedyncze ptaskie szkielety o dtugosci Is < 6,0 m mozna podniesé w pozycji pionowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogolne

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy

uzyciu odpowiednich materiatow i spetnieniu wymagan odpowiednich norm i przepiséw. Wykonawca

odpowiada za prawidtowe uzycie materiatéw, wyrobow oraz wykonanie zbrojenia zgodnie z

projektem.

Zastosowania zamiennych materiatéw i wyrobéw wymaga pisemnej zgody projektanta i inspektora
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nadzoru inwestorskiego.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie elementéw zelbetowych moze byé wykonane rdinymi sposobami: jako zbrojenie
pojedynczymi pretami wigzanymi drutem lub fgczonymi w inny sposéb, zbrojenie siatkami
zgrzewanymi, zbrojenie szkieletami ptaskimi lub przestrzennymi. Sposéb wykonania zbrojenia okresla
projektant. Prety uzyte do wykonania zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pytowych
zabrudzen powierzchni. Dopuszcza sie stosowanie pretéw pokrytych cienkg zgorzeling i
zardzewiatych powierzchniowo.

Prety mozna czysSci¢ recznie, mechanicznie przy uzyciu elektronarzedzi lub metodg strumieniowg
przez piaskowanie, srutowanie lub metodg hydrodynamicznymi. Nie nalezy pretéw zbrojeniowych
czysci¢ metodami chemicznymi. Prety uszkodzone dziataniem korozji lub prety z grubg zgorzeling po
walcowniczg powinny by¢ oczyszczone.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ proste. Dopuszcza sie wykrzywienie preta nie przekraczajace 0,5 mm
na dtugosci 1,0 m.

Prety dostarczone w kregach oraz druty dostarczane w kregach na szpulach przed wykonaniem
zbrojenia powinny by¢ wyprostowane. Zaleca sie prostowac prety w prosciarkach rolkowych
dwuptaszczyznowych. W przypadku prostowania pretdw przez przecigganie nalezy przeprowadzi¢
badania kontrolne witasciwosci stali po wyprostowaniu.

Pretdw obrabianych na zimno nie nalezy prostowac przez przecigganie.

Czyszczenie i prostowanie pretéw powinno byé wykonane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali i gabarytach uzebrowania.

Mechaniczne giecie pretéw powinno by¢é wykonane przy uzyciu bolcéw i rolek obrotowych
umozliwiajgcych swobodny przesuw preta, bez wywotania w precie dodatkowych naprezen
rozciggajacych.

Srednica giecia hakéw, petli, pretéw, odgietych, zagie¢ pretéw, nieokreélone w projekcie nalezy
wykonaé¢ wedtug normy PN-B-03264;2002.

Giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali
walcowanych na gorgco przy zachowaniu wytycznych dla tego typu giecia, stanowigcych zatacznik do
dokumentacji technicznej robdt zbrojarskich.

Zaktadanie pretéw do gietarki, przestawianie odbojnic lub trzpieni dopuszczalne jest tylko po
unieruchomieniu tarczy gietarki.

5.3. Konstruowanie zbrojenia

Konstruowanie zbrojenia w elementach i konstrukcjach zelbetowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w normie PN-B-03264:2002 oraz z odpowiednig dokumentacjg projektowa.
taczenie pretéow w siatki i szkielety zbrojeniowe wykonuje sie za pomocg wigzania drutem,
zgrzewania punktowego (grabowego) lub spawania.

Potaczenie pretéw powinno zapewnic state wymiary i ksztatty siatek oraz szkieletéw zbrojeniowych w
czasie transportu zbrojenia, montazu deskowan, betonowania i zageszczenia betonu.

Usytuowanie pretéw zbrojeniowych, siatek i szkieletéw powinny byc¢ trwate i nie ulega¢ zmianom w
czasie montazu podzniej uktadanego zbrojenia, montazu deskowan, betonowania i zageszczenia.
Dotyczy to w szczegdlnosci grubosci otuliny pretdw, dtugosci zakotwien pretéw na podporach i w
miejscach potaczen zbrojenia, usytuowania odgiec i zagie¢ pretow.

Zbrojarnie elementéw o skomplikowanym ksztatcie i skomplikowanym ukfadzie pretéw powinno by¢
rozwigzane w projekcie z podaniem s$rednicy zgiec¢, dtugosci tukdw i dtugosci odcinkow prostych.
Wktadki dystansowe powinny zapewnié¢ statg grubos$¢ otuliny betonu pod krétkotrwatym i
dtugotrwatym ociepleniem przewidywanym w trakcie montazu zbrojenia i obcigzenia masg betonowg
w czasie betonowania.

Zmiana technologii wykonania zbrojenia ze szkieletdw wigzanych na szkielety i typowe siatki zgrzane
lub odwrotnie powinny by¢ zaaprobowane przez projektanta.
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6. LACZENIE PRETOW PRZEZ SPAJANIE

6.1. Wymagania ogoélne

Prety ze stali klasy A-l, A-ll, A-lll i A-lll N, uznane wedtug normy PN-B-03264:2002 jako spajanie,
mozna taczyé w szkielety ptaskie i przestrzenne za pomocga zgrzewania elektrycznego punktowego
(garbowego), spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego doczotowego.

Prety przeinaczone do wykonania zgrzewanych szkieletdw zbrojeniowych powinny by¢ oczyszczane z
produktdw korozji. Dopuszcza sie wykonywanie krzyzowych potaczen zgrzewanych punktowo pretéw
pokrytych jedynie zgorzeling powalcowniczg pod warunkiem, ze elektrody zgrzewarek beda
utrzymywane w stanie czystym i o ksztatcie zapewniajgcym poprawnos$¢ wykonania zgrzein, bez
nadtopiania pretéw w miejscu styku z elektrodami. Prety zabrudzone lub zardzewiate nie nadajg sie
do zgrzewania.

6.2. Polaczenie zgrzewane punktowo (garbowe) pretow

Potaczenia powinny przenosic sity z preta podtuznego na poprzeczny lub z poprzecznego na podtuzny.
Wszystkie potaczenia punktowe pretéw zbrojeniowych powinny mie¢ odpowiednig wzgledng
gtebokos¢ wtopienia

Parametry zgrzewania punktowego (prad i czas zgrzewania oraz site odcisku elektrod) w zaleznos¢ od
gatunku stali i Srednicy pretow nalezy okresli¢ zgodnie z technologig zgrzewania.

W celu uzyskania odpowiedniej jakosci zgrzeiny nalezy zachowac czysto$¢ i wymagany ksztatt
powierzchni roboczej elektrody.

Przed rozpoczeciem zgrzewania punktowego prety przez co najmniej 6h powinny byé
przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze nie nizszej niz 50C (dotyczy pretéw sktadowanych
zima na zewnatrz).

Pofaczenia pretdw zbrojeniowych zgrzewane elektrycznie doczotowo mozna wykonywac na pretach
stali klasy A-O, A-l, A-ll, A-lll i A- Ill N. Zakres wykonywania pofaczen w tablicy 26 normy PN-B-
03264:2002.

Nie nalezy zgrzewac¢ doczotowo pretédw réznych gatunkéw stali.

Jezeli w projekcie nie podani inaczej, nosno$¢ charakterystyczng ztgczy pretéw zgrzewanych
doczotowo powinna by¢ taka jak pretdw ciaggtych bez zgrzewania.

6.3. Polaczenia spawane pretow zbrojeniowych

Potaczenia spawane nalezy wykonywac za pomocg spawania elektrycznego tukowego jednym ze
sposobdéw podanych w tabelce 26 normy PN-B-03264:2002. Ztgcza spawane pretow zbrojeniowych
powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi przepisami i warunkami technicznymi wykonywania
robot spawalniczych.

Ztacza spawane mozna wykonaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 0°C. Stanowisko
spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadéw atmosferycznych.

Powierzchnie faczonych pretéw, blach i ksztattownikow przed wykonaniem ztaczy powinno by¢
oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.

Srednice elektrody nalezy dobieraé tak, aby moina byto uzyskaé poprawne wtopienie warstwy
gramowej i wypetnienie catego rowka spoiny bez nadpalenia materiatu rodzimego na krawedzi
spoiny. Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nalezy suszy¢ przed
spawaniem przez 2 godz. W temperaturze 250°C.

W przypadku tgczenia pretdw ze stali klasy A-ll, A-Ill i A-lll N z pretami ze stali klasy A-1 i A-0 lub z
blachami weztowymi nalezy stosowac¢ elektrody odpowiednie dla wyzszych klas stali.

Nakfadki w ztagczu mogg byé z pretéw okragtych lub ksztattownikéw. Powierzchnia przekroju lub
nosnosci naktadek wykonanych z innej klasy stali powinna by¢ wieksza o 30 % od powierzchni
przekroju lub nosnosci tgczonych pretow. Wytrzymatosé charakterystyczng stali zbrojeniowej,
taczonej za pomocg spawania, przy obcigzeniach wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych nalezy
przyjmowac w sposéb okreslony w odpowiednich normach.
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7. KONTROLA JAKOSCI POLACZEN SPAJANYCH

7.1. Postanowienia ogolne

Kontrola jakosci potgczen specjalnych powinna obejmowacé wszystkie fazy wykonania konstrukgcji, a
mianowicie:
e kontrole wstepna,
e kontrole biezaca,
e kontrole korncows.
Kontrola wstepna powinna obejmowac:
e ocene zgodnosci whasciwosci pretéw z wymaganiami norm wedtug atestu lub badan,
e ocene zgodnosci réwnowaznika wegla z wymaganiami norm wedtug atestu lub badan,
e atest techniczny urzadzen spajajgcych,
¢ kwalifikacje personelu obstugujgcego stanowisk spajania.
Kontrola biezgca powinna obejmowac:
e ocene 0godlng prawidtowosci dziatania urzadzen specjalnych,
e ocene zgodnosci parametrow spajania z dokumentacjg techniczna.
Kontrola ostateczna powinna obejmowac:
 sprawdzenie zgodnosci wykonania potgczen z dokumentacjg techniczng,
* ogledziny zewnetrzne potaczen z oceng powierzchni spoiny,
* prawidtowosci wtopienia spoiny w materiat,
 sprawdzenia podtopien, peknieé, porowatosci,
e sprawdzenie wtasciwosci wytrzymatosciowych i plastycznych potgczen na podstawie
odpowiednich badan laboratoryjnych.

7.2. Badania kontrolne

Jakos¢é wykonanych siatek i szkieletéw zbrojeniowych okresla sie na podstawie zaswiadczen o jakosci
materiatow (atestéw) oraz badan kontrolnych przeprowadzonych przez producenta.
Kontrole badania jakosci wykonania szkieletow i siatek wykonane przez producenta przeprowadza sie
na elementach wybranych losowo z partii wyrobéw przeznaczonych do odbioru lub na prébkach
wykonanych przy zachowaniu takiej samej technologii i z tego samego materiatu, co przewidziana do
oceny partia szkieletéw lub siatek.
Kontrola badania szkieletow zgrzewanych i siatek wykonanych w zaktadach prefabrykacji, zbrojeniach
i na budowach obejmuija:
« badania wtasciwosci technicznych pretdw przeznaczonych do wykonywania siatek i
szkieletéw,
« badanie wptywu zgrzewania punktowego (garbowego), spawania elektrycznego oraz
zgrzewania doczotowego na wytrzymatos¢ na rozcigganie pretéw nosnych,
« badanie wytrzymatosci na $cinanie potaczen,
« technologiczng probe zginania preta z dogrzang poprzeczka,
« technologiczng probe zginania preta z dospawang poprzeczka,
« technologiczng probe ze zgrzeing doczotows,
« sprawdzenie zewnetrznych wymiaréw siatek i szkieletdw oraz zgodnosé ich wykonania z
projektem.

7.3. Wielkos$¢ partii

Partie podlegajgcg wspdlnemu odbiorowi kontrolnemu stanowig nastepujgce grupy wyrobow:
« partia siatek lub szkieletéw, wyprodukowana w ciggu jednej zmiany i przy zachowaniu
jednakowej technologii zgrzewania,
« spawane potaczenia pretdw w siatkach i szkieletach, wykonane przez jednego sprawcza w
ciggu jednej zmiany i przy zachowaniu jednolitej technologii spawania, gatunku siatki i klasy
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elektrod,
« zgrzewanie potgczenia doczotowe pretdw nosnych, wykonane na jednej zgrzewarce w ciggu
jednej zmiany i przy zachowaniu jednolitej technologii zgrzewania.

7.4. Pobieranie probek

Do badan kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z p. 7.2 nalezy z partii ocenionych elementow
wyrobow w sposéb losowy trzy siatki, szkielety lub potgczenia. Z ocenionych elementéw wycina sie
probki kontrolne do badan. Prébki zgrzewane punktowo zaleca sie wycinac¢ z pretéw zgrzewanych
réoznymi elektrodami zgrzewarki wieloelektrodowej.

Prébki do badania wptywu spajania na wytrzymatos$é na rozcigganie, wytrzymato$é na Scinanie oraz
do proby giecia wycina sie z pretdw nosnych szkieletu.

Przy prébie wptywu zgrzewania punktowego (garbowego) na wytrzymatosci na rozcigganie na
dtugosci badanej prébki powinna sie znajdowac co najmniej jedna poprzeczka.

Do badan kontrolnych zwigzanych z oceng cech mechanicznych przy okreslaniu kazdej z cech nalezy
pobraé przynajmniej trzy probki z partii.

7.5. Sprawdzanie wymiarow zewnetrznych

Na trzech wybranych losowo z partii siatkach lub szkieletach nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja projektowa, a zwtaszcza:

a) wymiary,

b) rozstaw pretow,

c) Srednice pretow klase i gatunek stali.
8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru jest: tona

8.1. ODBIOR ROBOT

8.1.1 Odbior dostarczonych materiatow
Dla kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia betonu powinno by¢ dotgczone zaswiadczenia o
jakosci (atest).
Kazda partie stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli ze wzgledu na zgodno$é z zamdwieniem,
sprawdzajgc: cechowanie, wyglad zewnetrzny, wymiary, srednice(mase), oraz prostolinijnos¢ pretow.
Dostarczang partie stali zbrojeniowej nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie przy
wystgpieniu jednego z wymienionych przypadkéw:

1. projekt wymaga badania stali,

2. nie ma atestu zaswiadczenia jakosci stali (atestu),

3. nasuwajg sie watpliwosci co do witasciwosci technicznych stali na podstawie ogledzin

zewnetrznych,
4. stal peka przy gieciu.

8.1.2 Odbiory zbrojenia elementéw Zelbetowych
Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

« sprawdzenie zgodnosci wymiarow

« sprawdzenie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

« sprawdzenie zaswiadczenia jakosci zbrojenia oraz jakosci zgrzewanych siatek i szkieletow

zbrojonych,
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« sprawdzenie jakosci pofaczen wykonanych na placu budowy.

8.1.3. Pomiary kontrolne przy odbiorze zbrojenia
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

« grubosci otulenia,

« odlegtosci w Swietle miedzy pretami,

« 0golnej dtugosci pretow,

« usytuowania odcieé, zagieé, zaktadow pretdw, potaczen specjalnych, przekrojow, w ktdrych

zmienia sie rozstaw pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion,

»  rozstawu strzemion,

« S$rednicy pretéw zbrojeniowych,

« grubosci, dtugosci i wygladu spoin.
Pomiary kontrolne powinny byé wykonane zgodzenie z panelem kontrolnym. Przy kontroli zwyktej
przedmiotem pomiardw sg wybrane losowo elementy Zzelbetowe Przy kontroli rozszerzonej
(zalecanej w projekcie lub w innym dokumencie budowy) przedmiotem pomiaréw sg wszystkie lub
wskazane elementy zelbetowe.
Zaleca sie wykonywac kontrole wszystkich robdt zbrojarskich na podstawie ogledzin oraz kontrole na
podstawie pomiaréw:

« na budowie co najmniej jednego elementu zelbetowego z kazdego rodzaju (ptyty, zebra,

podciggu, wienca, itp.) na kazdej kondygnacji,

« w zaktadzie prefabrykacji co najmniej jednego elementu kazdego rodzaju, na kazdej zmianie.
W przypadku negatywnych wynikow kontroli liczbe sprawdzen elementéow zelbetowych nalezy
zwiekszyd.
Pomiary kontrolne nalezy wykonywac¢ w sposdb podany na rys. od 1 do 7. Kazdy pomiar powinien by¢
wykonany w trzech losowo wybranych miejscach zbrojenia elementu zelbetowego.
Wynik pomiaru nalezy zatgczy¢ do protokotu odbioru.
Wyniki pomiaréw ocenia sie przez poréwnanie zmierzonego wymiaru z wymiarem podanym w
projekcie. Wyniki kontroli uznaje sie za pozytywne, jezeli po uwzglednieniu dopuszczalnych odchytek
wymiary sg zgodne z projektem. Wszystkie stwierdzone niezgodnosci wymiaréw z projektem
powinny by¢ usuniete i przedstawione do ponownego odbioru.
Jesli usterek zbrojenia nie da sie usung¢ z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych,
to mozna zaakceptowac zbrojenie z usterkami pod warunkiem, ze konstrukcja spetnia wymagania
bezpieczenstwa i warunki uzytkowania. Decyzja powinna by¢ podjeta przez projektanta lub eksperta
na podstawie obliczen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 288-1:1994 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawania.
Postanowienia ogdlne dotyczgce spawania.

2. PN-EN 288-2:1994 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawania.
Instrukcje technologii spawania.

3. PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone
do recznego spawania stali niskostopowych i drobnoziarnistych.

4. PN-EN 729-2: 1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci
w spawalnictwie.

5. PN-ISO-1083:2001 Budownictwo. Tolerancje. Woyrazanie dokfadnosci wymiarowe;j,
zasady i terminologia.

6. PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

7. PN-ISO-3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

8. PN-ISO-3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowanej do
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,

wyznaczania tolerangji.

PN-1SO-3443-7:1994

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalenia kryteridw.

Kontrola zgodnosci wymiardw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna.

PN-1SO-3443-8:1994
budowlanych.
PN-63/B-06251
PN-ISO 6935-1
PN-ISO 6935-1/Ak
PN-ISO 6935-2
PN-ISO 6935-2/Ak
PN-ISO-7737:1994
doktadnosci.
PN-ISO-7976-1:1994

Tolerancje w  budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt

Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Tolerancje w budownictwie. Podstawienie danych dotyczacych

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkéw i

elementow budowlanych.

PN-ENV 10080

Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B500.Warunki

techniczne dostawy preta, kregdw i mat zgrzewanych.

PN-EN 1SO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Czes¢ 1: Prety, walcéwka
i drut do zbrojenia betonu.
PN-EN I1SO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Czes$¢ 2: Zgrzewane

siatki  zbrojeniowe.
PN-74/M- 69021

Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli zigczy

zgrzewanych punktowo.

PN-M-69006:1997
garbowo.
PN-89/H-84023-06
PN-82/H-93215

Préby technologiczne ztgczy blach zgrzewanych punktowo Ilub

Stal okreslonego zestawienia. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

48

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKAC]JE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 04.00.00

ROBOTY MUROWE

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

49



Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru
Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Budowa oczyszczalni sciekdow w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz” - w zakresie wykonania i odbioru robét murowych.

Elementy robot:
e $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24,0cm C16/20 (B20),
* nadproza drzwiowe i okienne z prefabrykowanych nadprozy systemowych i stalowych.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
45262500-6 Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:

e nadproza prefabrykowane zelbetowe typu L19N,

*  bloczki betonowe gr. 24,0cm C16/20 (B20),

* zaprawa cementowo-wapienna marki 1,5 MPa i 3 MPa wg PN-82/B-93215.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace 7rodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZl.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:

a) samochdd ciezarowy skrzyniowy,

b) samochdd dostawczy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robot przygotowawczych

a) sprawdzenie wymiardw i kagtéw fundamentow,
b) sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na fundamentach,
c) przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

5.2 Mury z bloczkéw betonowych gr. 24,0cm
5.2.1 Zakres robot zasadniczych

a) murowanie $cian fundamentowych,
b) usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropdow.

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Przygotowanie zaprawy klejowej do murowania wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murdéw. Gestosc zaprawy powinna odpowiadaé zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm,
tak aby zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie bloczkéw
W murze powinno zapewniac przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakow przez pustaki
warstwy gérnej z przesunieciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm.
Przycinanie bloczkéw wykonywac wytacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

5.3 Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych
5.3.1 Zakres robét zasadniczych

a) wytyczenie poziomu osadzania nadprozy,
b) sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegta petng lub zaprawg cementowg
c) osadzenie belek nadprozowych.

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Belki prefabrykowane nalezy stosowa¢ w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia
nadproza stropami

Minimalna dtugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 10-15 cm z
kazdej strony w zaleznosci od dtugosci nadproza.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW I ROBOT MUROWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 00.
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Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i uyymuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
1. W m2 mierzy sie powierzchnie robot:
¢ wykonanie $cian fundamentowych,
2. W m mierzy sie roboty:
e montaz nadprozy prefabrykowanych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot, protokoty obioru materiatéw
i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr robot murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywa¢ przed wykonaniem
tynkéw i innych robot wykoniczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic. Ocenie przy odbiorze
robot podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢.
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8.1 Dokladnos$¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:
e 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych
kondygnacji,
¢ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

8.2 Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegty (bloczka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem. Dopuszczalne odchyiki
wymiardw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020.

8.3 0dbioér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm na 1m i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz
2 mm.

8.4 Odbior

Przy odbiorze materiatu nalezy przeprowadzaé nastepujgce badania: sprawdzenie zgodnosci klasy
bloczkéw z zamdwieniem i wymaganiami technicznymi przeprowadzenie préby doraznej.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie
o jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe
z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:
e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
e zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
* normy
e aprobaty techniczne
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

e WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

e PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

e  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

e PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

e PN-81/B-30003 Cement murarski 15

* PN-86/B-30020 Wapno

e PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji obiektdw na zadaniu: ,Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji wszystkich obiektow zlokalizowanych na terenie oczyszczalni.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne Dokumentacja Projektowg oraz ST-00.00 ,, Wymagania
Ogodlne”.

Izolacje - warstwy budowlane spetniajagce w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolacji
wodochronnej (przeciwwilgociowe], przeciwwodnej, parochronnej), cieptochronnej, ogniochronnej
wykonane jako powtokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw,
materiatdw rolowanych i ptytowych klejonych), strukturalne (dodatki do betonu, impregnacja)

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
- Roztwdr asfaltowy do gruntowania podfoza —izolacja powtokowa bitumiczna typu ciezkiego,
- Roztwar asfaltowy zbrojony wiéknami do izolacji przeciwwodnej — izolacja powtokowa bitumiczna
typu ciezkiego,
- Dysperbit,
- Folia budowlana,
- Membrana paroprzepuszczalna,
- Papa asfaltowa,
- Papa termozgrzewalna izolacyjna,
- Ptyty ze styropianu EPS,
- Ptyty ze styropianu XPS,
- Siatka z tworzywa sztucznego,
- Zaprawa klejowa do styropianu,
- Laczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom Swiadectw lub aprobat technicznych ITB,
- Cementowa powtoka uszczelniajgca — hydroizolacja,
- Samoprzylepne maty izolujgce —izolacja wodoszczelna typu ciezkiego
- Tasmy uszczelniajgce bentonitowe,
- Masy uszczelniajace poliuretanowe
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Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw producenta stwierdzajgcych ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie mozna stosowa¢ materiatdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogdlne” i sposéb wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Masy bitumiczne nalezy
przechowywac¢ w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowaé w pozycji stojacej, z
dala od 7Zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od
grzejnikdéw. Rolki nalezy ustawiaé w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny
zawierac¢ nie wiecej niz 1200 rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Pakiety ptyt nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach bez otwartych Zrodet ognia pozostawiajgc miedzy rzedami i Scianami wolne
przestrzenie umozliwiajgce do nich dostep. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.
Magazynowanie klejéw i zapraw wg instrukcji producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

c) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na Zzadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacé sprawne technicznie Srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Masy bitumiczne oraz dysperbit mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu z
zachowaniem przepisow Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych.
Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
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warstwach tak, aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH.

5.1. Izolacje powlokowe

5.1.1. Zakres robét przygotowawczych.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych i krystalizujgcych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

c) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5%.

e) Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w dwdéch warstwach z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5° C.

g) Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

5.1.2. Zakres robot zasadniczych.

Izolacja roztworami asfaltowymi:

Roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed
natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowac wyfacznie na zewnatrz budynkdw. Nanosi
sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podtoze cienka warstwg pedzlem, szczotkg dekarska
lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5° C, optymalna temperatura +
20° C.

Potptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naktada sie
powtoke powinny by¢ uprzednio zagruntowane. Nanosi sie na zimno bez podgrzewania cienkg
warstwg na uprzednio zagruntowane podtoze pedzlem, szczotka dekarskg lub natryskiem.

Izolacja roztworami krystalizujgcymi:

Masa uszczelniajgca - krystalizujaca - tworzy powtoke uszczelniajgcg na powierzchni podtozy.
Dodatkowo, w trakcie eksploatacji obiektu, krystalizuje w porach podfoza i elementu powyzej.
Nierozpuszczalne w wodzie sole wnikajg w strukture poréw kapilarnych betonu gdzie tworzg

tzw. jadra krystalizacji. Stopniowo dochodzi do narastania krysztatéw, az do zamkniecia swiatta
kapilar, co prowadzi do zaniku transportu wody w obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi wiec
dodatkowe zabezpieczenie podtoza w przypadku lokalnego uszkodzenia powtoki lub pekniecia
powtoki wywotanego inicjacjg rys statycznych.

Samoprzylepne maty izolujgce:

Membrana izolacyjna wykonana z podwdjnie laminowane;j foli polietylenowej z bitumiczno —
kauczukowg masg klejgco — uszczelniajgcg. Membrana nie jest odporna na promieniowanie UV.
Materiat jest odporny na normalnie wystepujgce w wodzie gruntowej oraz w gruntach substancje
agresywne.

5.2. I1zolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki Sciekowej lub
kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentac;ji projektowej, lecz nie mniejsze niz 0,5%.
Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe
i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Potgczenie arkuszy
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powinno zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéw
kotwigcych przy pomocy zgrzewania.
Powierzchnia folii powinna byé rowna, gtadka i pozbawiona przebié i otwordow.

5.3. 1zolacje z papy

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy ukfadaniu izolacji podtozy
szerokos$c¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz 5°C.

5.4. 1zolacje termiczne poziome

5.4.1. Zakres robot przygotowawczych.

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny byé rowne i czyste.

5.4.2. Zakres robot zasadniczych.

a) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu

b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé.

c) Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e) Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

g) Warstwy izolacyjne powinny by¢é wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zZrédet.

5.5.Izolacje z pionowe

5.5.1. Zakres robot przygotowawczych.

Przed przystgpieniem do ocieplania Sciany nalezy doktadnie sprawdzié¢ jej powierzchnie, w razie
potrzeby wyréwnac ubytki, doktadnie oczyscié¢ oraz wykonaé prébne przyklejenie prébek styropianu
w réoznych miejscach: 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach nalezy wykonac
probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos$¢ podtoza i przyczepnosé kleju sg
wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwg sie od
powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo
przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyrywajacej
taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB.

5.5.2. Izolacja scian fundamentowych.

Ptyty ze styropianu o muszg opierac sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu),
ktora bedzie zabezpieczaé ptyty przed obsuwaniem sie w dét podczas ubijania zasypki. Ptyty
izolacyjne mozna cigé¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub
urzadzenia do ciecia gorgcym drutem). Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna by¢ uksztattowana
w taki sposéb, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposdéb powstawania mostkéw
termicznych. Mocujac ptyty na scianie fundamentowej, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzér
cegiet. Ztgcza ptyt powinny by¢ $cisle dopasowane.

Ptyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewnetrznych $cian fundamentowych
za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu
punktdw na jednej ptycie, potrzeba srednio 2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe
zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane do $ciany przez parcie gruntu po zasypaniu
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wykopu. W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z
instrukcjg wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
IZOLACYJNYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwolié¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan.

c¢) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogadlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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8.1. Odbidr izolacji przeciwwilgociowej.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
e po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
* po przygotowaniu podktadu pod izolacje
* po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:
e sprawdzenie jako$ci materiatéw
e sprawdzenie wytrzymatosci, rGwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
e sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustdw podtogowych
e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuije:
e zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania izolacji
e przygotowanie powierzchni do gruntowania
e zagruntowanie powierzchni
e pofozenie warstw izolacyjnych
e wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja
e uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacjq odniesienia jest:

1.SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza.

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

. PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

. BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

. PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

10. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

11. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

13. Instrukcje producentéw wybranych materiatéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

O o0 NOUL A WN R
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY WYKONCZENIOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych na zadaniu: Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, wykonczeniowych na zadaniu: ,Budowa oczyszczalni
Sciekdw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu robét
budowlanych — wykonczeniowych na wszystkich obiektach oczyszczalni $ciekéw, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz
ST- 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania
Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét
ogoélnobudowlanych i sztuka budowlana.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt budowlanych muszg posiadaé atesty producenta, certyfikaty lub
aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom PN, BN.

Podstawowe materiaty:

Woda (PN-EN 1008:2004), piasek ( PN-EN 13139:2003); cement (PN-EN 191-1:2002)

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna wg PN-65/B-14503 moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajgce
i uszczelniajgce. Zaprawe przygotowuje sie przy uzyciu cementédw portlandzkich marek 25 oraz
hutniczych 25. Wapno nalezy stosowac suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego.

Czas uzycia zaprawy od chwili zamieszania sktadnikéow suchych z wodg nie powinien przekraczac¢ 2h.
Sktad mieszanki (cement-wapno hydratyzowane piasek) powinien wynosi¢ 1:1:6.

Stolarka

- okna szklone podwadjnie - PCV, Uk< 1.1, profil czterokomorowy, kolor brazowy, skrzydta uchylne
i uchylno-rozwierne z typowymi okuciami,

- drzwi zewnetrzne na profilach aluminiowych, wspdtczynnik izolacyjnosci cieplnej Uk=1.70W/m2K,
wspoétczynnik przenikalnosci powietrza 0,18-0,81m3(m.h.daPa2/3), okucia standard, zamek
jednopunktowy wpuszczany z wktadka, trzy zawiasy z bolcami antywywazeniowymi,

- drzwi wewnetrzne powinny odpowiadaé wymogom normy PN-72/B9100 oraz dokumentacji
technicznej,
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- bramy stalowe, ocieplone, z drzwiami rozwiernymi,
Stolarka winna by¢ dostarczona kompletna wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.

Ptyty kartonowo - gipsowe
Ptyty gipsowo-kartonowe GKFI (REI30) wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997, zaprawa gipsowa
wg. instrukcji producenta, taty drewniane i ksztattowniki metalowe, tgczniki wg. Instrukcji producenta

Ptytki ceramiczne
Ptytki podtogowe o parametrach:
e plytki gres, terakota, nasigkliwo$¢ powyzej 3%, klasa $cieralnosci PEI-IV, klasa twardosci
MOSH 6-10,
e wytrzymatos$c¢ 30,7 N/mm?2,
e wytrzymatosé na sciskanie 226 N/mm2,
e nasigkliwo$¢ wodna max. 3%,
* mrozoodporna,
e odporna na chemikalia, kwasy, zasady i fugi,
e odporna na szoki termiczne,
e $cieralno$é 6,2 cm3/50 cm2;
Ptytki Scienne o parametrach:
e nasigkliwo$¢ wodna max. 3%,
* mrozoodporna,
e odporna na chemikalia, kwasy, zasady i fugi,
e odporna na szoki termiczne,
Fugi do ptytek i glazury
* nie zawiera rozpuszczalnika,
e bezrysowe twardnienie,
e  po zwigzaniu wodo- i mrozoodporna,
e odpornos¢ na Scieranie 120 mm3,
e wytrzymatosc na zginanie 35,5 MPa,
e wytrzymatosc¢ na sciskanie 74,4 MPa,
e skurcz 0,72mm/m,
e absorpcja wody po 240min. 0,017g,
e odporna na grzyby i plesnie,
e odporna na chemikalia, kwasy, zasady i fugi,

Parapety
- wewnetrzne — widrowe laminowane ptyty parapetowe, blacha stalowa powlekana,

- zewnetrzne - blacha stalowa powlekana,

Rynny i rury spustowe
- rynny dachowe, rury spustowe, z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55mm,

Pozostate materiaty

Farba emulsyjna, blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,55m, siatka z wtdkna szklanego, kotki do
mocowania styropianu, listwy naroznikowe, mineralne cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, tynk
mozaikowy.
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3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w TS-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Do wykonania robét niezbedny jest nastepujgcy sprzet podstawowy:
* wycigg masztowy z napedem elektrycznym,
e betoniarka,
* nozyce,
e noz wibracyjny,
e sprezarka,
oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania odnosnie transportu podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przez uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
5.2. Wymagania szczegétowe prowadzenia robot

5.2.1. Tynki

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

oscieznice. Bezposrednio przez tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzy szczotkami oraz usungc

plamy z rdzy i substancji ttustych. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 .

Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko ( tynk kat. Il1).

5.2.2. Roboty malarskie

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona

do malowania.

Powierzchnie stolarki drzwiowej powinny mie¢ gtadkg powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia

nalezy naprawic. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ malowanie gruntujace.

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosowa¢ farbe tego samego rodzaju z jakiej ma

by¢ wykonana powitoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 Po wyschnieciu - pomalowac

dwukrotnie farbami nawierzchniowymi. Roboty malarskie powinny byé wykonywane przy

temperaturze 12+18°C, lecz nie wyzszej niz 22C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne

i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich wykonania.

Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek

zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna

by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki

powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozciericzong dyspersjg

polioctanu winylu, rozcieiczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny byé oczyszczone. Ubytki

betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich

powinno odbywac sie SciSle wedtug zalecen producenta. W zaleznosci od stosowane] techniki

nanoszenia powtoki, powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja materiatu malarskiego

przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.

Powtoki malarskie powinny pokrywaé powierzchnie rGwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow,

odpryskdw. Faktura powinna by¢ jednorodna bez Sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna
64

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna by¢
odporna na zmywanie, zgodnie z PN-69/B-010280.

5.2.3. Oktadziny ceramiczne

Nasigkliwos$¢é ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 14%. Do osadzania wyktadzin mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu procesu osiadania muréw. Mocowanie ptytek wykonywac za pomoca kleju. Klej nalezy
nanosi¢ za pomocg zagbkowanej metalowej szpachli. warstwa gr. Ca 2 mm. Szerokosé spoin powinna
by¢ nie wieksza niz 0,5mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatka
zwilzong w czystej wodzie. Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego i poziomego nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
2mm na dtugosci faty dwumetrowej — powyzsze nie dotyczy spadkow w kierunku kratek spustowych.
5.2.4. Roboty dekarskie.

Przed rozpoczeciem montazu pokrycia dachu nalezy wykonaé obrébki z blachy cynkowo-tytanowej
oraz zamocowac haki rynnowe

Porycie z ptyt warstwowej — wykonywaé wg. zalecen producenta.

Obraébki blacharskie- roboty mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od - 15° C, nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Rynny mocowac do ptyty dachowej uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm.
taczyé rynny w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40mm, zfgcza lutowaé na catej dtugosci.
W rynny wlutowaé¢ wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m. Potaczenia poziome rur spustowych na zaktad o szerokosci 40 mm, ztgcza
lutowane na catej dtugosci.

5.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Do montazu stolarki nalezy przystgpi¢ po otynkowaniu osciezy, sprawdzeniu, czy pomiedzy
wymiarami elementéw wbudowywanych a wymiarami osciezy budowli nie zachodzg niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Dopuszczalne odchytki dla $cian murowanych
wynoszg: na szerokosci +10mm, na wysokosci +10mm, dopuszczalna réwnica dtugosci przekatnych
10mm. Sposdb zakotwienia stolarki oraz ilos¢ kotew stosowal wg. zalecen producenta stolarki.
Zamocowane drzwi i bramy nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oscieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym.

Oscieznice mocuje sie za pomocy kotkdw lub kotew. Po zamontowaniu stolarki oscieznice ociepli¢
styropianem gr. 3cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robdt i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

6.1.2. Tynki

1) Powierzchnie tynkow powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne odchylenia
inny sie miesci¢ w granicach normy

2) Krawedzie przeciecia powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe

3) Niedopuszczalne sy wykwity, zacieki, odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane
niedostateczna przyczepnoscig tynku do podtoza.

6.1.4. Podtoza (gtadz cementowa)

Sprawdzenie grubosci podkfadu, ocena ich wyglad zewnetrznego, szerokos¢ i prostolinijnosci spoin.
6.1.5. Roboty malarskie i tynki cienkowarstwowe

Ocena wygladu zewnetrznego powtok ich przyczepnosci do podtoza.

6.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania.
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Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, uszczelnienia styku stolarki z osciezem,
sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows dla robdt objetych specyfikacjg jest:
1) m?( metr kwadratowy )- dla:
e llos¢ wykonanych i odebranych obrébek blacharskich,
¢ llos¢ wykonanych i odebranych robét malarskich,
¢ llos¢ wykonanych i odebranych tynkéw wewnetrznych $cian i osciezy,
e llos¢ wykonanej i odebranej wyktadziny $cian z ptytek ceramicznych, posadzki z ptytek
ceramicznych,
¢ llos¢ wykonanych i odebranych robot zwigzanych z dociepleniem $cian i osciezy budynku
i wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjne;j,
e llos¢ wykonanych i odebranych warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,
2) m( metr)- dla:
¢ llos¢ wykonanych i odebranych rynien dachowych, rur spustowych,
¢ llos¢ wykonanych i odebranych podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych,
¢ llos¢ wykonanych i odebranych wzmocnien naroznikdw katownikiem przy dociepleniu,
3) szt. ( sztuk)- dla:
¢ llos¢ zamontowanych i odebranych elementow stolarki okiennej, drzwiowej,
¢ llos¢ wykonanych i odebranych kotkéw do mocowania styropianu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru robot

Odbiér robét ziemnych, betonowych, ciesielskich, zbrojarskich, izolacyjnych, szalunkéw, powinien
by¢ wykonywany na zasadach odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postepu robét.

Odbioru robdt nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na witasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z
Inspektorem nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowga roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji
nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardw i badan.

9.2. Cena wykonania robot

1.Cena wykonania obrdbek blacharskich rozliczana w m? obejmuije:
* prace przygotowawcze,
* badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
e zakup i dostarczenie materiatow,
e dostarczenie sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,
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przygotowanie podfoza,

montaz i demontaz rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

prace zasadnicze —przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek, wykonanie zataman w
obrdébkach

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robdt,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2.Cena wykonania robét malarskich rozliczana w m2 obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

prace zasadnicze: zagruntowanie podtoza, wykonanie prac malarskich, podtoza gipsowe
przeszplachlowaé,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robdt,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach

3.Cena wykonania robét tynkarskich rozliczana w m? obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

prace zasadnicze: wykonanie obrzutki i narzutu, obsadzenie drobnych elementéw
( np. kratek itp.) , wykonanie tynkéw z wyrobieniem krawedszi,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robat,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach

4.Cena wykonania oktadzin $cian i posadzki z ptytek rozliczana w m? obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

prace zasadnicze: sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek na klej z obrobieniem wnek i
osciezy oraz spoinowanie utozonych powierzchni, oczyszczenie licowanych Scian i posadzek,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robat,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach

5.Cena wykonania docieplenia $cian i osciezy budynku i wykonanie cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej, rozliczana w m? obejmuje:

prace przygotowawcze,
badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
zakup i dostarczenie materiatéw,
dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
przygotowanie podfoza,
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montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

prace zasadnicze: oczyszczenie podioza z luznych czastek, zagruntowanie podtoza,
mocowanie ptyt styropianowych masg klejaca i facznikami mechanicznymi - rozliczanymi w
»Szt” , wyréwnanie styropianu poprzez oszlifowanie, umocowanie siatki z wiékna szklanego
do ptyt klejem, umocowanie listew naroznikowych i cokotowych- rozliczanych w ,m”,
wykonanie podktadu pod tynk, wykonanie tynku cienkowarstwowego,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robat,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach

6.Cena wykonania warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej, rozliczana w m? obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

prace zasadnicze: zagruntowanie podtoza, utozenie warstwy wyréwnawczej, zatarcie na
gtadko, wykonanie dylatacji i jej wypetnienie,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robdt,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach

7.Cena osadzenia rynien dachowych, rur spustowych, podokiennikéw prefabrykowanych rozliczana w
m obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

przygotowanie podioza,

prace zasadnicze: zatozenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych,
wykonanie zataman i wpustéw; dla podokiennikéw : osadzenie podokiennikdéw, naprawa
podtoza,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robat,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach

8.Cena osadzenia elementdw stolarki okiennej, drzwiowej, rozliczanych w m? obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

prace zasadnicze: osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej kotkami stalowymi do osciezy z
uszczelnieniem piankg poliuretanowg, regulacja zamontowanej stolarki, montaz akcesorii —
klamki, zamki i inne,

osadzenie wytazu dachowego: zamocowanie wytazu do wykonanej konstrukcji nosnej za
pomocg kotew, regulacja , zamontowanie kotnierzy uszczelniajgcych,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robat,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1. Normy

1.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

4. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.

5. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

6. PN-65/B-B-067 11 Zaprawy budowlane wapienne.

7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

8. BN-81/6733-02 Wapno hydrauliczne

9. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych S$ciennych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

10. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN-70/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi
farbami emulsyjnymi.

12. PN-80/C-044001 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

13. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

14. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne

15. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

16. PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlanych-Montazowych. Instrukcja montazowe
producentéw materiatéw.
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SPECYFIKAC]JE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00.00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE]
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1. WSTEP

1.1. ZaKkres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem utwardzen z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w
ramach zadania: ,,Budowa oczyszczalni sciekéw w Stajkowie na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych niniejsza ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg w fazie produkcji.
Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Jakos¢ prefabrykatow.

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiada¢ aprobate techniczng lub orzeczenie o
jakosci materiatu wydane przez producenta i winna zawierac:
a) okreslenie gatunku w zaleznosci od tolerancji wymiaréw podstawowych (nie dopuszcza sie
wbudowania materiatéw poza gatunkiem),
b) okreslenie klasy betonu, z ktérego wykonane s3 prefabrykaty, beton winien by¢ klasy B- 25
lub B-30
C) odpornosc¢ na dziatanie mrozu — catkowita; mrozoodpornos¢ badana wg PN-B-06250 ,
d) nasigkliwos¢ — nie wiecej niz 5%
e) scieralno$¢ elementu — nie wiecej niz 4mm.
Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Struktura kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢ i ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna by¢
rowna i szorstka, krawedzie kostek rowne i proste, dopuszczalne wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 3 mm. Tolerancje wymiardow dla kostki wynosza: dla dtugosci i szerokosci +3mm, dla
grubosci £5mm.
Powierzchnia powinna by¢ bez rys i ubytkdw, szczerb i uszkodzen na gérnej powierzchni.

2.2. Jakos$¢ materiatow.

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5 wg wymagan PN-B-19701.
Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Do zageszczania nawierzchni chodnika z kostki brukowej nalezy zastosowac zageszczarki ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Do wykonania nawierzchni stosowac kostke brukowg betonowg grub. 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5¢cm i podbudowie z ttucznia grubosci 25cm. Nawierzchnia winna
by¢ uktadana w uprzednio ustawionych obrzezach i kraweznikach. Podsypka cementowo-piaskowa
powinna by¢ po roztozeniu dobrze zageszczona, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest
wbudowywanie elementéw wybrakowanych, wyszczerbionych czy peknietych. Na potgczeniach
obrzezami elementy winny byé wedtug potrzeb dociete mechanicznie. Nawierzchnia powinna by¢ po
utozeniu dogeszczona. Elementy pekniete w czasie tego zabiegu nalezy wymienié. Spoiny winny by¢
wypetnione piaskiem. Szerokos$¢ spoin powinna wynosi¢ od 2 - 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
W trakcie robét sprawdzeniu podlega:

e jakos¢ elementdw betonowych,

e rownosc i doktadnosé utozenia kostki brukowej betonowej,

e zamulenie spoin,

e pochylenie i wysokos¢.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie rzadziej niz 1 razy
na 100 m2 nawierzchni :

e nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 0,8 cm,

e spadki poprzeczne zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 0,5 %,

e szerokos¢ warstwy nie moze réznic sie od szerokosci proj. o wiecej niz +10 cm i =5 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarows dla utozenia nawierzchni jest: m?,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi robdt podlega nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymogami Inspektora,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1 m? nawierzchni chodnika obejmuje:

NoukwnNe

dostarczenie materiatéw na budowe,

wykonanie podbudowy z ttucznia,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utozenie i zageszczenie nawierzchni z docieciem prefabrykatow,
wypetnienie spoin w nawierzchni,

uporzadkowanie miejsca robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OO, WNBE

PN-84/B-0411 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego,
PN-88/B-06250 Beton zwykty,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

DNI 1851 Kostka brukowa z betonu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 08.00.00

KONSTRUKCJE STALOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacja
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stalowych konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Budowa oczyszczalni sciekow w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”. - w zakresie konstrukcji stalowych ze stali St3 oraz stali nierdzewnej
AISI 304.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie stalowej konstrukcji oraz elementéw wykonczeniowych ze stali.

1.5. Okres$lenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Kierownika i Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w "Wymagania ogdlne".

1.6.1. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujagcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
Konstrukcja winna by¢ wykonana scisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji zwigzanych
wymienionych w punkcie 1.6.3.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami norm:

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwérce i montazyste
Swiadectwami jakosci wykonania.

1.6.2. WarunKki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji
(dotyczy to zwfaszcza projektu technologii). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosc obiektu nalezy uzyska¢ dodatkowo
akceptacje projektantéw.
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1.6.3. Dokumentacja zwigzana

Niezalenie od dokumentacji - przed przystgpieniem do danego rodzaju robdt musza byé sporzgdzone
nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:

e rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

e technologia spawania,

e o0gélny projekt organizacji budowy,

e projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ m.in.:
- dobdr parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
potautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

2. MATERIALY

Do wykonania konstrukcji stosowaé mozna wylgcznie materiaty wyszczegdlnione w
Dokumentacji Projektowej, ktérych dostawcy posiadajg Aprobaty techniczne. Wszystkie materiaty i
wyroby przewidywane do wbudowania powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN 45014
i PN-EN 10204 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢ oraz bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrdodta wytwarzania i wydobywania
materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy raz ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ). Wszelkie konstrukcje i elementy
metalowe pozostajgce w bezposrednim kontakcie ze sciekami lub w zasiegu ich oddziatywania muszg
by¢ wykonane z metali nierdzewnych. Stal St3S zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie
farbami dwukrotne malowanie farbami podktadowymi i nawierzchniowymi lub zabezpieczona
poprzez cynkowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wysytki elementéw montazowych mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta statecznos$¢ elementu oraz wykluczona mozliwosc¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.1 Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe

(1) Ciecie materiatu

Ciecia elementow mozna dokonywac gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzgdzen automatycznych lub
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potautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy wyrédwnac i stepic przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére maja by¢ poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i giecie elementow.

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie
krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4 normy PN-87/B-
062000. Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementéw o grubosci ponad 12 mm ze stali.
W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac¢ na gorgco po
podgrzaniu do temperatury nie nizszej 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2
razy wiekszy niz obszar odksztatcony.

Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C
bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i
spoinach.

(3) Przygotowanie elementéw spawania.

Ukosowanie brzegow elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie
ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksza niz 1,5 mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie
obrobi¢ mechanicznie (np. przez szlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015.

(4) Roboty spawalnicze.

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia spawania.

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podkfadach izolujgcych ja od bezposredniego
stykania sie z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wéd opadowych
lub $niegu oraz zapewnic jej statecznosc i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym
przez wykonawce.

Przed przystgpieniem do robdt przy scalaniu blokdw montazowych, cato$¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu
z wymogami dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokonaé¢ kontroli i odbioru
wszystkich potaczen montazowych.

5.3 Tolerancje wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200.
Dopuszczalne odchytki prostosci i ptaskosci elementéw konstrukcyjnych:
* nie prostoliniowos¢ (sierpowatosc i falistos¢)
e elementu -0,001 |, lecz nie wiecej niz 10 mm
e skrecanie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie punktéw
przekroju elementu) -0,001 |, lecz nie wiecej niz 10 mm odchytki ptaskosci potek, Scianek,
Srodkow i innych ptaszczyzn elementéw -2 mm na dowolnym odcinku
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowe;j.

Biezgca kontrola wykonawstwa w wytwarni.

Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robdt malarskich.
Bielgca kontrola prac montazowych.

Kontrola jakosci spawania.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robot warsztatowych
Odbiory czesciowe:

e odbiér warsztatowo wykonanej konstrukcji

e odbidr scalania konstrukcji na montazu
Odbidr konncowy. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ min.:
-atestacje materiatéw,
-sprawdzenie zgodnosSci wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami warsztatowymi,
-sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych sprawdzenie zachowania dopuszczalnych
tolerancji wykonania,
-sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci sprawdzenie prawidtowosci wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego.
Odbiér zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢é wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.) a takze $wiadectwo jakosci wykonania
wystawione przez wytworce.

7.2. Odbior robot montazowych
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwarni.

7.3. Odbior koncowy

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczotowych.

Petnej 100% kontroli radiograficznej podlegajg wszystkie spoiny, ktérymi nalezy faczyé poszczegédlne
elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stép stupdow - klasa wadliwosci W2. 20%
pozostatych spoin nalezy rowniez sprawdzi¢ radiograficznie - klasa wadliwosci W3, a reszte poprzez
ogledziny.

Kontrola spoin pachwinowych, 15% ogdlnej dtugosci tych spoin nalezy poddawac sprawdzeniu za
pomocg badan magnetycznoproszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwiekowych.

Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ gorsza niz W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla
pozostatych elementéw.

Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w
spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegétowe] kontroli okaze sie znaczna ilos¢
spoin nie spetniajgcych warunkdéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio rozszerzy¢.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robodt

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar
powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m jako dtugos¢ pomnozong przez sredni przekréj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy odpowiednie
Swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesSciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt Obmiar Robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdt, Obmiary wykonanych Robodt przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

10. Przepisy zwigzane

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowej.

- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na
goraco.

- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia
spawane i powierzchnie napawane.

-PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw spawania.

-PN-73/M-69015 Spawanie fukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

- PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sy wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie architektoniczno - budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych,
demontazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym: ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw w Stajkowie
na dz. nr 168/6, gm. Lubasz”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania niniejszej szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

a) rozbidrke istniejgcych poletek osadowych — 2 obiekty,

b) rozbidrke istniejgcego reaktora biologicznego,

c) rozbidrke istniejgcej stacji sciekéw dowozonych,

d) czesciowa rozbidrke oraz zasypanie istniejgcego zbiornika Sciekdw surowych,
e) rozbidrke nawierzchni utwardzonej z ptyt drogowych.

Szczegbétowy zakres oraz ilo$¢ prac rozbidrkowych podano w projekcie rozbidrki, ktéry stanowi
osobne opracowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w
ST- 00.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom
stalowy i kolorowy),
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.

4.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materiatdow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos$¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatéow i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdiniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
rozbidrkowej, Inspektor moze poleci¢c Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatdw. Roboty rozbidérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
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na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére
zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robdt rozbiérkowych wykonawca musi
wykonaé na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robodt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
112622003 r.)
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