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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

 szt.  - sztuki 

 kpl.  - komplet 

 ST   - Specyfikacje Techniczne  

 PZJ  - Program Zapewnienia Jakości 

 BHP  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 pkt.  - punkt 

 ok.  - około 

 mb  - metry bieżące 

 wg  - według 

 V   - objętość 

 L   - długość 

 m²  - metr kwadratowy 

 m³  - metr sześcienny 

 mm  - milimetr 

 mm²  - milimetr kwadratowy 

 kg  - kilogram 

 t    - tona (1000 kg) 

 h  - godzina 

 km  - kilometr  

 l  - litr 

 %  - procent 

 dn  - nominalna średnica 

 Dz  - zewnętrzna średnica 

 Plan bioz – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
"Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów – ulica Stajkowska w 
Lubaszu” 
 
Inwestycja ta realizowana będzie na terenie miasta Krajenka w gminie Krajenka. 

 

1.2.    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

a) Zamawiający  
 
Gmina Lubasz     
ul. B. Chrobrego 37; 64 – 720 Lubasz 
     

b) Instytucja finansująca inwestycję: 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

c)   Organ nadzoru budowlanego 

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie 
  64 -700 Czarnków, ul. Kościuszki 88 
 

d)   Wykonawca 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
e)   Zarządzający realizacją umowy 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
f)    Przyszły użytkownik 

Gmina Lubasz; ul. Chrobrego 37; 64 - 720 Lubasz 

   
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

 

 Celem inwestycji pn. " Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów – 
ulica Stajkowska w Lubaszu" jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej zbierającej wody 
opadowe/roztopowe z rejonu ul. Stajkowskiej w Lubaszu i odprowadzającego te wody do 
Kanału Lubaskiego. Przed wylotem do Kanału Lubaskiego planuje się budowę urządzenia 
podczyszczającego – wysokosprawnego separatora lamelowego z osadnikiem. 
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1.3.2  Ogólny zakres robót 

1)   podział przedsięwzięcia na etapy: 

Nie przewiduje się podziału inwestycji na etapy. 

 

2)   rodzaje występujących robót 

 a) Roboty przygotowawcze 

  - roboty pomiarowe 

  - roboty rozbiórkowe 

  - roboty ziemne 

 b) Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne 

  - układanie odcinków kanalizacji deszczowej 

  - montaż urządzenia podczyszczającego 

  - montaż wylotu do Kanału Lubaskiego 

 c) Roboty wykończeniowe 

  - wykonywanie i odtwarzanie nawierzchni ziemnych i drogowych 

 

3)   ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 

  Wg Projektu Budowlanego   

 

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania  
 
- odcinek kanalizacji deszczowej DN200 i DN400 wraz ze studzienkami 
- wysokosprawny separator lamel owy z osadnikiem 
- prefabrykowany betonowy wylot do Kanału Lubaskiego   
      

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

 

1.4.1 Spis projektów  

 a) PROJEKT BUDOWLANY 

Projekt Budowlany – "Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów 
– ulica Stajkowska w Lubaszu” 

 

 Jednostka Projektowa:  

 APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej 

 64-920 Piła, ul. Kondratowicza 6 

 tel. (67) 212-00-88 

  

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
ST.01.10. Roboty pomiarowe.  

ST.02.10. Roboty drogowe.  ST.03.10. Roboty ziemne.  

ST.04.10. Kanalizacja deszczowa. 

ST.05.10. Urządzenie podczyszczające. 
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1.4.3 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (do wglądu u 
zamawiającego – Wykonawca musi stosować się do zawartych w tych dokumentach 
zaleceń) 

 
Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy 
separatora w rejonie ul. Stajkowskiej w Lubaszu – opracowanie autorstwa 
Przedsiębiorstwo “Geo - Well” - Usługi geologiczne i ochrony środowiska - Michał 
Skrzypczak; lipiec 2017 

 

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

1. Specyfikacje Techniczne, 
2. Dokumentacja projektowa. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
przetargowych, Dokumentacji Projektowej i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast 
powiadomić inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków, w pierwszej 
kolejności z planów i rzutów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej 
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

 

1.5. Zakres stosowania ST 
 Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy 
odczytać i stosować przy zleceniu i wykonywaniu robót w p.1.1.  
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1.6. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 

1.6.1. Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-
2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953). Opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zarządzającym 
Realizacją Umowy, Wykonawcą i Projektantem. 

 

1.6.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 
1.6.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  
 
1.6.4. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.6.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 
1.6.6. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.6.7. Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez 
Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

 
1.6.8. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 
1.6.9. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
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1.6.10. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.6.11. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora.  

 
1.6.12. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
1.6.13. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
 
1.6.14. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest 
zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

 
1.6.15. Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub 

procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustaw ą o 
systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami).  

 
1.6.16. Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 

zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu 
albo aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami).  

 
1.6.17. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowie – określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
 

1.6.18. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 
 Zamawiający w terminie określonych w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy, egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji 
Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
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punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowy. 

 

1.7.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.7.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Przyjmuje się, że Wykonawca jest producentem odpadów. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

 

1.7.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

1.7.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 

1.7.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
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Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik 
budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Plan bioz). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

 

1.7.8. Ochrona robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie; w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora. 

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
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Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. 

Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja projektowa Lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być zmienny bez zgody Inspektora. 
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3. SPRZĘT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
Przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, aktualną mapą zasadniczą 
terenu prowadzenia robót oraz przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora. 
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Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor. 

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na własny koszt Projektu Zagospodarowania 
Placu Budowy, składający się z części opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie przekazany do 
zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

 

5.3. Projekt technologii i organizacji montażu  
 

Montaż urządzeń technologicznych takich jak pompownie czy przepływomierze ścieków 
powinien być prowadzony na podstawie Projekt technologii i organizacji montażu, opracowany 
przez Wykonawcę lub dostawcę danego urządzenia.  

 

5.4. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy, zgodnie z przepisami administracyjnymi o porządku.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT . 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. 

 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a) cześć ogólną opisującą: 

• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisów pomiarów, a także 

wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt procesu 
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• sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• wykaz urządzeń kontrolno-pomiarowych 
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
• metodę magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 
• sposób procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas prowadzenia 
poszczególnych etapów wykonania robót 

• sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 
wymaganiom. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy rodzaj i ilość badań nie zostały określone, 
zostaną one ustalone przez Inspektora.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
 Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek.  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi. 

 

6.5. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 
 

Dla celów jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań i 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót Z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Dokumenty budowy. 
 
6.7.1. Dziennik budowy. 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia 
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budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienią oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót Inspektora, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do 
ustosunkowania się. 

 

6.7.2. Pozostałe elementy budowy.  
 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza się następujące 
dokumenty: 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
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c/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

d/ protokoły odbioru robót, 

e/ protokoły z narad i polecenia Inspektora, 

f/ korespondencje na budowie, 

g/ deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały. 

 

6.7.3. Przechowywanie dokumentów na budowie.  
  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres robót wykonywany zgodnie z dokumentacja 
techniczną i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie 
obmierzanych robót.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej  
i podawane w [m]. Jeżeli SST nie wymagają inaczej, powierzchnie podawane będą w [m2], 
objętości w [m3], obiekty w [szt] a sprzęt i urządzenia w [kpl]. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT . 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegające następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi częściowemu, 

c. odbiorowi etapowemu 

d. odbiorowi końcowemu 

e. odbiorowi po okresie rękojmi 

f. odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
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8.2. Odbiór robot zanikaj ących lub ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robot takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora  
o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz 
zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

 

8.3. Odbiór częściowy i etapowy. 
 

Odbiór częściowy i etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot (odcinka 
przewodu lub całego etapu robot), który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru 
częściowego i etapowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót. 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  
w punkcie 8.8. 

 Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach 
Umowy.  

 
8.5. Rozruch technologiczny 
 
Rozruchowi technologicznemu podlega pompownia ścieków wraz z współpracującymi 
rurociągami tłocznymi. Szczegóły w SST Pompowni Ścieków.  Nie dotyczy. 
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8.6. Odbiór po okresie rękojmi, 
 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Wykonawca 
przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 

a. umowa o wykonanie robót 

b. protokół odbioru końcowego 

c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

d. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi  

e. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych 

 

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem pozostałych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wada zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.8. Dokumenty do odbioru końcowego robót.  
 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

Lp. Nazwa dokumentu  Branża, temat zakres Uwagi 

1 2 3 4 

1 Projekt budowlany (wyjściowy) kompletny  

2 

Projekt budowlany powykonawczy kompletny z naniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
Projektanta i Inspektora 
Nadzoru 

3 

Oświadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budowlanego 
- art. 57b Prawa Budowlanego 

w przypadku zmian – 
potwierdzenie Projektanta i 
Inspektora Nadzoru 

4 
Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projektanta i 

Inspektora Nadzoru 

5 

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - sieć kanalizacyjna 
grawitacyjna  
- studzienki i separator,  
- rzędne wysokościowe studni i 
separatora (góra włazu, dno 
studni, wlot / wylot przewodów) 
- utwardzenie strefy wylotu 
- dokładna inwentaryzacja 
przejść pod przeszkodami (tory 
PKP, drogi wojewódzkie, cieki 
podstawowe). 

potwierdzona przez 

P.O.D.G. I K. 
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Lp. Nazwa dokumentu  Branża, temat zakres Uwagi 

6 

Inwentaryzacja powykonawcza – zestawienie 
wybudowanych sieci, przyłączy i uzbrojenia 

-długość kanalizacji 
- powierzchnia utwardzenia 
strefy wylotu 
- osadnik, separator  

 

7 

Protokoły z wykonania podłoża i głębokości 
ułożenia przewodów kanalizacyjnych 

- sieć kanalizacyjna 
grawitacyjna 
- obiekty 

 

8 
Protokoły z montażu - urządzeń podczyszczających 

- kanalizacji deszczowej 
 

9 Protokoły z próby szczelności - sieć kanalizacyjna   

10 Protokoły z dezynfekcji - sieć wodociągowa   [poza zakresem] 

11 

Protokół z płukania - sieć grawitacyjna 
- sieć tłoczna kanalizacyjna 
- sieć wodociągowa 

 

[poza zakresem]  

[poza zakresem] 

12 
Certyfikat lub deklaracja zgodności wg art. 10 
Prawa Budowlanego 

- wszystkie wbudowane 
elementy 

potwierdzone za zgodność 
przez Kierownika Budowy 

13 Protokoły odbioru pasa drogowego - drogi gminne i powiatowe  

14 
Protokoły z badań stopnia zagęszczenia 
zasypki 

- badanie kontrolne w min. 5 
punktach 

wskazane przez Inspektora 

 Uwaga: dokumenty należy przekazać Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem 
końcowym. 

 

W przypadku, gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI . 
 
9.1. Ogólne wprowadzenie. 
 

Obmiar ilości robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z przedmiarem robót stanowi 
podstawę płatności. Podczas poszczególnych pomiarów użyte będą również ceny jednostkowe 
podane w kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione są w PLN. 

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji będą brały pod uwagę również wszelkie prace, 
wymagania i próby, które składają się na ich wykonanie, wyszczególnione dla każdej pozycji  
w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 
wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Ofercie 
stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że 
Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania, bez względu na to czy zostały określone 
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czy zasugerowane we wszystkich częściach niniejszej Umowy, i że odpowiednio wycenił 
pozycje przedmiaru. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz 
różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości 
robót objętych Umową. 

Jeżeli w Przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 
uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanym poszczególnym pozycjom dla wszystkich 
kosztów wchodzących w rachubę w Cenę oferty. 

Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty 
administracyjne i tym podobne wydatki. 

 

Cena jednostkowa zawiera między innymi następujące składniki: 

• Bezpośrednie koszty robocizny  

• Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania, ubezpieczenia i 
transportu  

• Koszty pracy maszyn i urządzeń wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urządzeń z 
Placu Budowy, montażu i demontażu na warsztacie  

• Prace geodezyjne – pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie 
wykonanych obiektów na Mapę Zasadniczą  

• Koszt przygotowania dokumentacji technicznej 

• Koszty pośrednie, które zawierają pensje pracowników i zarządu robót budowlanych, 
pracowników technicznych i laboratoriów, koszty urządzeń, działania i demobilizacji 
Placu Budowy oraz usług pomocniczych (wliczając w to doprowadzenie energii i wody, 
drogi dojazdowe itp.), koszt tymczasowego oznakowania Robót, wydatki związane  
z bezpieczeństwem i higieną pracy, usługi zewnętrzne, opłaty dzierżawy, opinie 
ekspertów odnośnie przeprowadzanych Robót, ogólne koszty Wykonawcy itp.). 

• Koszty rekultywacji terenu i uprzątnięcia Palcu Budowy po zakończeniu Robót  

• Obliczony zysk, który zawiera również wszelkie możliwe ryzyka Wykonawcy z tytułu 
realizacji Umowy, które ponosi Wykonawca podczas całego okresu wykonywania 
Umowy wraz z Okresem Gwarancyjnym. 

• Podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podatek VAT nie będzie zawarty w cenach jednostkowych. Całość zamówienia będzie 
opodatkowana stawką podatku VAT odpowiednią dla inwestycji związanych z infrastrukturą 
towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku należy podać osobno. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

(c) opłaty/dzierżawy terenu,  
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(d) przygotowanie terenu,  

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,  

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 

9.3. Płatność. 
 

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie faktur częściowych 
za wykonane roboty, które Wykonawca wystawi na podstawie protokółów przerobowych 
zatwierdzonych przez Inspektora. 

Faktury częściowe Wykonawca będzie wystawiał nie częściej niż jeden raz na miesiąc. 

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może 
przekroczyć 80 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wynagrodzenie końcowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury końcowej wystawionej po 
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy. 

Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
10.1. Ustawy 
  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz.1229).  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
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10.2. Rozporządzenia  
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26  września 1997  r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23  czerwca 2003  r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004  r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11  sierpnia 2004  r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa  1989-1990.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 


