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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charakterystyka robót:
 
OB. 09 - Budynek socjalno-techniczny
Przeznaczenie i program użytkowy budynku
Obiekt istniejący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem dwuspadowym krytym blachą. Na parterze zlokalizo-
wano pomieszczenia techniczne oraz część socjalną przeznaczoną dla pracowników. Na parterze zlokalizowano także część socjalną
przeznaczoną dla pracownika obsługi oczyszczalni. 
Oczyszczalnia zaprojektowana jest do pracy bezobsługowej, jednakże przewiduje się jedną osobę na zmianę, która będzie stale monito-
rować pracę oczyszczalni. W budynku wydziela się pomieszczenia na stały pobyt ludzi. Pomieszczenia części socjalnej zlokalizowane w
obiekcie służyć będą wyłącznie obsłudze budynku. 
 
Projektowany zakres zmian nie powoduje znacznych dodatkowych obciążeń istniejących elementów konstrukcyjnych budynku oraz nie
wpływa negatywnie na nośność podłoża gruntowego. Fundamenty budynku spełniają warunki nośności. Ściany obiektu bez widocznych
zarysowań i spękań, posiadają odpowiednią nośność. Strop posiada odpowiednią nośność oraz nie jest nadmiernie ugięty. Przebudowa
budynku nie zakłada ingerencji w jego konstrukcje i nie powoduje zmian pracy poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Przeprowa-
dzone oględziny pozwalają stwierdzić, że stan techniczny istniejącego budynku spełnia warunki wytrzymałościowe i użytkowe pod pro-
jektowany zakres zmian.      
 
Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe 
Powierzchnia użytkowa     75,70 m2
Powierzchnia zabudowy     102,51 m2
Kubatura             316 m3
Szerokość      10,08 m 
Długość       10,17 m
Maksymalna wysokość dachu nad poziomem terenu ~7,00 m
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Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stajkowie gm. Lubasz
1 Roboty rozbiórkowe, ścianki działowe
1

d.1
KNR 4-01 0348-
01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie wapiennej

m2 18.60 24.51 455.89

2
d.1

NNRNKB 202
2023-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Ri-
gips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarst-
wowe z pokryciem obustronnym 100 - płyta wodoodpor-
na

m2 18.28 120.74 2207.13

Razem dział: Roboty rozbiórkowe, ścianki działowe 2663.02
2 Stolarka okienna i drzwiowa
3

d.2
KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 1 m2

szt. 3 25.41 76.23

4
d.2

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 19 34.67 658.73

5
d.2

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2 1 15.54 15.54

6
d.2

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy-
sokoudarowego PCW - w pozycji uwzględnić obrobienie
ościeży

m2 11.52 516.74 5952.84

7
d.2

KNR 2-02 0923-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 3.15 41.98 132.24

8
d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 3.72 234.65 872.90

9
d.2

KNR 0-19 1024-
06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklo-
nych na budowie - W pozycji uwzgędnić zakup i montaż
wraz z obrobieniem ościeży

m2 0.9*2.0 =
1.80

2154.56 3878.21

10
d.2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe jednokrotnie malowane

m2 0.8*2.0*2 =
3.20

275.46 881.47

11
d.2

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2 0.8*2.0*2 =
3.20

133.42 426.94

12
d.2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe jednokrotnie malowane

m2 0.8*2.0*7 =
11.20

275.46 3085.15

13
d.2

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2 0.8*2.0*7 =
11.20

133.42 1494.30

14
d.2 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaż drzwi stalowych wraz z ościeżnicą
wg. projektu technicznego drzwi EI 30

m2 0.8*2.0 =
1.60

2649.44 4239.10

15
d.2 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaż drzwi stalowych wraz z ościeżnicą
wg. projektu technicznego

m2 4.60 1649.44 7587.42

16
d.2 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaż parapetów z płyt wiórowych lamino-
wanych

szt 10.00 202.72 2027.20

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa 31328.27
3 Podło ża i posadzki w budynku

17
d.3

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 77.22 15.54 1200.00

18
d.3

KNR 4-04 0504-
01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry-
kowych

m2 77.22 14.65 1131.27

19
d.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2 77.22 17.48 1349.81

20
d.3

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 1 mm

m2 77.22*5 =
386.10

3.47 1339.77

21
d.3 analiza indywi-

dualna

Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej z wywinięciem na
ściany

m2 69.27 35.00 2424.45

22
d.3

KNR 0-12 1118-
03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą - płytki z gresu antypoślizgowego

m2 77.22 130.86 10105.01

23
d.3

KNR 0-12 1119-
01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości
cokolika równej 10 cm

m 81.77 22.89 1871.72

Razem dział: Podłoża i posadzki w budynku 19422.03
4 Powi ększenie otworów okiennych i drzwiowych

24
d.4

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 3*2.0*0.15*
0.5 = 0.45

257.94 116.07

25
d.4

KNR 4-01 0303-
02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub
zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2 3*2.0*0.5 =
3.00

1790.31 5370.93

26
d.4

KNR 4-01 0336-
06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 3*1.5 = 4.50 56.49 254.21

27
d.4 analiza indywi-

dualna

Wykonanie nadproży żelbetowych w miejscu przesuwa-
nych i powiększanych  otworów drzwiowych zgodnie z
projektem: nadproże 12cm x 12 cm, 2 fi 12mm AIIIN,

m 3*1.5 = 4.50 148.42 667.89
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Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

28
d.4

KNR 4-01 0708-
01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości
do 15 cm

m 3*(2.0+2.0+
1.0) = 15.00

19.46 291.90

29
d.4

KNR 4-01 0705-
05

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu po-
krywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciąg-
nioną

m 3*(2.0+2.0+
1.5)*2 =

33.00

31.34 1034.22

Razem dział: Powiększenie otworów okiennych i drzwiowych 7735.22
5 Tynki wewn ętrzne, sufity podwieszone, płytki ceramiczne, malow anie

30
d.5

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 272.09 3.33 906.06

31
d.5

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 77.22 3.33 257.14

32
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 272.09 2.87 780.90

33
d.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 77.22 3.52 271.81

34
d.5

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu z tynku

m2 225.08 11.68 2628.93

35
d.5

KNR 2-02 2009-
07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach -
dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2 225.08 7.59 1708.36

36
d.5

KNR 2-02 2009-
04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach
na podłożu z tynku

m2 52.37 12.71 665.62

37
d.5

KNR 2-02 2009-
08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach -
dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2 52.37 8.07 422.63

38
d.5

KNR 2-02 1505-
01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba
lateksowa

m2 241.86 11.53 2788.65

39
d.5

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło-
ża

m2 82.60 16.42 1356.29

40
d.5

KNR 0-12 0829-
03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na
klej - Uwaga!!! W pozycji uwzglednić nakłady robocizny
na szlifowanie krawędzi płytek przy wykonywaniu naroż-
ników (nie przewiduje się listew narożnikowych)

m2 82.60 110.73 9146.30

41
d.5

NNRNKB 202
2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie
metalowym - Wykonanie sufitu podwieszanego na rusz-
cie metalowym w pomieszczeniach sanitarnych

m2 24.85 95.19 2365.47

42
d.5

KNR 2-02 0607-
01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe - Analogia -
montaż folii paroizolacyjnej

m2 24.85 17.25 428.66

43
d.5

KNR 2-02 1505-
05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
wanych z gruntowaniem

m2 24.85 19.88 494.02

44
d.5

KNR K-04
0305-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy-
konywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipso-
wo-kartonowych

m2 24.85 12.82 318.58

Razem dział: Tynki wewnętrzne, sufity podwieszone, płytki ceramiczne, malowanie 24539.42
6 Wentylacja grawitacyjna w cz ęści pomieszcze ń

45
d.6

KNR 2-17 0122-
01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % - ru-
ra stalowa fi 150

m2 4.87 185.82 904.94

46
d.6

KNR 2-17 0140-
01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - anemostat
kołowy fi 150 mm

szt. 4 125.26 501.04

47
d.6

KNR 2-17 0139-
01

Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm -
anemostat kwadratowy 140x140

szt. 1 132.39 132.39

48
d.6 analiza indywi-

dualna

Wykonanie robót towrarzyszących wentylacji grawitacyj-
nej w pomieszczeniach: przebicie stropu dla wyprowa-
dzenia przewodu ponad dach, wykonanie i obrobienie
otworu w dachu, montaż wywietrznika min. 30cm ponad
połacią dachową.

kpl. 4 732.12 2928.48

Razem dział: Wentylacja grawitacyjna w części pomieszczeń 4466.85
7 Elewacja zewn ętrzna

49
d.7

KNR 2-01 0310-
01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urob-
ku na odkład (kat.gr.I-II)

m3 (10.08+
10.17)*2*
0.8*0.8 =

25.92

42.82 1109.89

50
d.7

KNR 2-01 0320-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-
1.5 m

m3 (10.08+
10.17)*2*
0.8*0.8 =

25.92

26.26 680.66
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51
d.7

KNR-W 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 (10.08+
10.17)*2*1.0

= 40.50

14.27 577.94

52
d.7

KNR-W 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2 (10.08+
10.17)*2*1.0

= 40.50

7.86 318.33

53
d.7 analiza indywi-

dualna

Wykonanie tynku mozaikowego wraz z gruntowaniem na
uprzednio przygotowanym podłożu (warstwa kleju z siat-
ką)

m2 (10.08+
10.17)*2*0.5

= 20.25

59.89 1212.77

54
d.7

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 10.17*(3.85+
6.17)*0.5*2

= 101.90

19.55 1992.15

55
d.7 analiza indywi-

dualna

Czas pracy rusztowań kol. 1 3000.00 3000.00

56
d.7 analiza indywi-

dualna

Wykonanie rusztowania przy dwóch kominach (montaż i
demontaż)

kpl. 2 750.00 1500.00

57
d.7

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 185.12 8.13 1505.03

58
d.7

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 185.12 3.05 564.62

59
d.7

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 185.12 26.99 4996.39

60
d.7

KNR 0-23 0932-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2 185.12 4.55 842.30

61
d.7

KNR 0-23 0932-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2 185.12 24.52 4539.14

62
d.7

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku - ANALOGIA - Demontaż i montaż istniejacych
rur spustowych z wymianą uchwytów

m 4.20*2 =
8.40

55.97 470.15

63
d.7

KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygo-
towanie podłoża

m2 2.10 15.48 32.51

64
d.7

KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na
klej metodą kombinowaną

m2 2.10 91.51 192.17

Razem dział: Elewacja zewnętrzna 23534.05
8 Wywóz gruzu i ziemi

65
d.8

KNR 4-01 0108-
15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na
odległość do 1 km

m3 23.10 301.83 6972.27

66
d.8

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

m3 23.10*15 =
346.50

5.03 1742.90

67
d.8 analiza indywi-

dualna

Utylizacja materiałów z rozbiórki i gruzu m3 23.10 50.00 1155.00

Razem dział: Wywóz gruzu i ziemi 9870.17
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 123559.03

Słownie:   sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 03/100 zł
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Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe, ścianki dzia-

łowe
974.33 751.56 41.89 679.83 215.41 2663.02

2 Stolarka okienna i drzwiowa 2388.82 26630.82 108.52 1670.76 529.35 31328.27
3 Podłoża i posadzki w budynku 5397.07 8570.85 371.19 3859.81 1223.11 19422.03
4 Powiększenie otworów okiennych

i drzwiowych
1013.92 5793.35 18.39 690.72 218.84 7735.22

5 Tynki wewnętrzne, sufity podwie-
szone, płytki ceramiczne, malo-
wanie

7176.39 10219.93 436.75 5092.27 1614.08 24539.42

6 Wentylacja grawitacyjna w części
pomieszczeń

1474.86 1597.52 50.60 1020.53 323.34 4466.85

7 Elewacja zewnętrzna 7159.97 9368.28 370.82 5038.31 1596.67 23534.05
8 Wywóz gruzu i ziemi 1174.59 1155.00 3458.57 3099.87 982.14 9870.17

RAZEM 26759.95 64087.31 4856.73 21152.10 6702.94 123559.03

Słownie:   sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 03/100 zł
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Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14253 Użytkownik: EKOWATER



Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 2 Roboty rozbiórkowe, ścianki działowe 2663.02 2.16%
2 3 - 16 Stolarka okienna i drzwiowa 31328.27 25.35%
3 17 - 23 Podłoża i posadzki w budynku 19422.03 15.72%
4 24 - 29 Powiększenie otworów okiennych i

drzwiowych
7735.22 6.26%

5 30 - 44 Tynki wewnętrzne, sufity podwieszone,
płytki ceramiczne, malowanie

24539.42 19.86%

6 45 - 48 Wentylacja grawitacyjna w części po-
mieszczeń

4466.85 3.62%

7 49 - 64 Elewacja zewnętrzna 23534.05 19.05%
8 65 - 67 Wywóz gruzu i ziemi 9870.17 7.99%

RAZEM 123559.03 100.00
%

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 123559.03

Słownie:   sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 03/100 zł

- 7 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14253 Użytkownik: EKOWATER



Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1 Roboty rozbiórkowe, ścianki działowe
1

d.1
KNR 4-01 0348-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2

ceg. na zaprawie wapiennej
m2

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 0.820 15.89 13.02980

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 13.02980 8.71694
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 21.74674 2.76184

Razem pozycja 1 24.51000
2

d.1
NNRNKB 202
2023-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych Rigips na pojedynczych rusztach metalo-
wych jednowarstwowe z pokryciem obustron-
nym 100 - płyta wodoodporna

m2

-- Robocizna --
613 montażyści gr.III r-g 1.510 15.89 23.99390
612 montażyści gr.II r-g 1.010 15.89 16.04890

-- Materiały --
202x096 płyty gipsowo-kartonowe Rigips m2 2.060 8.85 18.23100
202x102 profile UW m 0.710 4.98 3.53580
202x103 profile CW m 1.840 5.61 10.32240
202x104 wkręty szt. 24.500 0.15 3.67500
202x098 łączniki rozporowe kpl. szt. 1.530 1.20 1.83600
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0.890 1.50 1.33500
202x100 taśma spoinowa m 2.960 0.19 0.56240
202x101 taśma uszczelniająca m 1.160 0.87 1.00920
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 40.51 0.60760

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.040 8.84 0.35360
39599 środek transportowy m-g 0.029 66.84 1.93836

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 42.33476 28.32195
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 70.65671 8.97340

Razem pozycja 2 120.74000
2 Stolarka okienna i drzwiowa
3

d.2
KNR 4-01 0354-03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-

wierzchni do 1 m2
szt.

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 0.850 15.89 13.50650

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 13.50650 9.03585
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 22.54235 2.86288

Razem pozycja 3 25.41000
4

d.2
KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-

wierzchni do 2 m2
szt.

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 1.160 15.89 18.43240

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 18.43240 12.33128
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 30.76368 3.90699

Razem pozycja 4 34.67000
5

d.2
KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-

wierzchni ponad 2 m2
m2

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 0.520 15.89 8.26280

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 8.26280 5.52781
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 13.79061 1.75141

Razem pozycja 5 15.54000
6

d.2
NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowni-
ków z wysokoudarowego PCW - w pozycji
uwzględnić obrobienie ościeży

m2

-- Robocizna --
242 monterzy gr.II r-g 1.970 15.89 31.30330
391 robotnicy gr.I r-g 0.290 15.89 4.60810

-- Materiały --
202x035 okna pcv m2 1.000 380.00 380.00000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt 7.250 6.50 47.12500
202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 0.270 26.58 7.17660
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 434.30 6.51452

-- Sprzęt --
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Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14253 Użytkownik: EKOWATER



Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
34412 wyciąg m-g 0.050 8.84 0.44200
2x002 środek transportowy m-g 0.060 66.84 4.01040

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 40.36380 27.00338
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 67.36718 8.55563

Razem pozycja 6 516.74000
7

d.2
KNR 2-02 0923-04 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

-- Robocizna --
463 tynkarze gr.III r-g 1.090 15.89 17.32646
391 robotnicy gr.I''' r-g 0.078 15.89 1.23465

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.028 198.96 5.57088
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 5.57 0.08356

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0.143 5.26 0.75060

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 19.31171 12.91953
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 32.23124 4.09337

Razem pozycja 7 41.98000
8

d.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

-- Robocizna --
022 blacharze gr.II r-g 0.640 15.89 10.16960
391 robotnicy gr.I r-g 0.710 15.89 11.28190

-- Materiały --
9_00011 parapet z blachy powlekanej szt 3.763 50.00 188.17204
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach' szt 17.200 0.12 2.06400
2380807 zaprawa cementowa M 80'' m3 0.001 198.96 0.19896
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 190.44 2.85653

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy' m-g 0.008 66.84 0.53472

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 21.98622 14.70878
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 36.69500 4.66027

Razem pozycja 8 234.65000
9

d.2
KNR 0-19 1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
oszklonych na budowie - W pozycji uwzgędnić
zakup i montaż wraz z obrobieniem ościeży

m2

-- Robocizna --
242 monterzy gr.II' r-g 1.380 15.89 21.92820
423 szklarze gr.III' r-g 0.740 15.89 11.75860

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 5.290 8.50 44.96500
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.290 24.39 7.07310
2401299 drzwi aluminiowe wejściowe z szybą bezpiecz-

ną'
m2 1.000 2000.00 2000.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 2052.04 30.78057

-- Sprzęt --
34412 wyciąg' m-g 0.050 8.84 0.44200
39000 środek transportowy m-g 0.060 66.84 4.01040

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 38.13920 25.51512
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 63.65432 8.08410

Razem pozycja 9 2154.56000
10

d.2
KNR-W 2-02 1020-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.580 15.89 9.21620

-- Materiały --
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.200 21.50 4.30000
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 15.000 4.30 0.64500
2710199 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.000 250.00 250.00000

-- Sprzęt --
34412 wyciąg' m-g 0.040 8.84 0.35360
39000 środek transportowy m-g 0.020 66.84 1.33680

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 10.90660 7.29652
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Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 18.20312 2.31180

Razem pozycja 10 275.46000
11

d.2
KNR-W 2-02 1026-
01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.550 15.89 24.62950

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.070 18.50 1.29500
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.070 21.50 1.50500
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0.100 26.51 2.65100
2302599 kit trwale plastyczny kg 0.420 14.53 6.10260
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.040 24.39 0.97560
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+

M6)
% 15.000 12.53 1.87938

2715999 ościeżnice drewniane m2 1.000 70.00 70.00000

-- Sprzęt --
34412 wyciąg' m-g 0.010 8.84 0.08840
39000 środek transportowy m-g 0.020 66.84 1.33680

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 26.05470 17.43059
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 43.48529 5.52263

Razem pozycja 11 133.42000
12

d.2
KNR-W 2-02 1020-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.580 15.89 9.21620

-- Materiały --
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.200 21.50 4.30000
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 15.000 4.30 0.64500
2710199 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.000 250.00 250.00000

-- Sprzęt --
34412 wyciąg' m-g 0.040 8.84 0.35360
39000 środek transportowy m-g 0.020 66.84 1.33680

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 10.90660 7.29652
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 18.20312 2.31180

Razem pozycja 12 275.46000
13

d.2
KNR-W 2-02 1026-
01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.550 15.89 24.62950

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.070 18.50 1.29500
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.070 21.50 1.50500
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0.100 26.51 2.65100
2302599 kit trwale plastyczny kg 0.420 14.53 6.10260
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.040 24.39 0.97560
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+

M6)
% 15.000 12.53 1.87938

2715999 ościeżnice drewniane m2 1.000 70.00 70.00000

-- Sprzęt --
34412 wyciąg' m-g 0.010 8.84 0.08840
39000 środek transportowy m-g 0.020 66.84 1.33680

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 26.05470 17.43059
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 43.48529 5.52263

Razem pozycja 13 133.42000
14

d.2 analiza indywidual-
na

Dostawa i montaż drzwi stalowych wraz z
ościeżnicą wg. projektu technicznego drzwi EI
30

m2

-- Robocizna --
999 r-g 5.000 15.89 79.45000

-- Materiały --
drzwi stalowe EI 30 m2 1.000 2500.00 2500.00000

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 79.45000 53.15205
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 132.60205 16.84046

Razem pozycja 14 2649.44000
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Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
15

d.2 analiza indywidual-
na

Dostawa i montaż drzwi stalowych wraz z
ościeżnicą wg. projektu technicznego

m2

-- Robocizna --
999 r-g 5.000 15.89 79.45000

-- Materiały --
drzwi stalowe' m2 1.000 1500.00 1500.00000

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 79.45000 53.15205
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 132.60205 16.84046

Razem pozycja 15 1649.44000
16

d.2 analiza indywidual-
na

Dostawa i montaż parapetów z płyt wiórowych
laminowanych

szt

-- Robocizna --
999 r-g 2.500 15.89 39.72500

-- Materiały --
parapet laminowany o długości160 cm szt 0.100 150.00 15.00000
parapet laminowany o długości 130 cm szt 0.600 120.00 72.00000
parapet laminowany o długości70 cm szt 0.300 70.00 21.00000
pianka montażowa szt 1.000 20.00 20.00000

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 39.72500 26.57603
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 66.30103 8.42023

Razem pozycja 16 202.72000
3 Podło ża i posadzki w budynku

17
d.3

KNR 4-04 0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 0.520 15.89 8.26280

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 8.26280 5.52781
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 13.79061 1.75141

Razem pozycja 17 15.54000
18

d.3
KNR 4-04 0504-01 Rozebranie posadzek jednolitych cemento-

wych, lastrykowych
m2

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 0.490 15.89 7.78610

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 7.78610 5.20890
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 12.99500 1.65037

Razem pozycja 18 14.65000
19

d.3
NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2

m2

-- Robocizna --
382 posadzkarze gr.II r-g 0.110 15.89 1.74790
391 robotnicy gr.I r-g 0.030 15.89 0.47670

-- Materiały --
202x047 masa samopoziomująca' kg 7.800 1.50 11.70000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 11.70 0.17550

-- Sprzęt --
34412 wyciąg m-g 0.010 8.84 0.08840
39599 środek transportowy'''''''''''' m-g 0.010 66.84 0.66840

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 2.98140 1.99456
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 4.97596 0.63195

Razem pozycja 19 17.48000
20

d.3
NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 1 mm

m2

-- Robocizna --
382 posadzkarze gr.II r-g 0.021 15.89 0.33369
391 robotnicy gr.I r-g 0.006 15.89 0.09534

-- Materiały --
202x047 masa samopoziomująca kg 1.560 1.50 2.34000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 2.34 0.03510
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Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
34412 wyciąg m-g 0.002 8.84 0.01768
39599 środek transportowy''''''''''''''' m-g 0.002 66.84 0.13368

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 0.58039 0.38828
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 0.96867 0.12302

Razem pozycja 20 3.47000
21

d.3 analiza indywidual-
na

Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej z wywi-
nięciem na ściany

m2

-- Materiały --
hydroizolacja podpłytkowa m2 1.000 35.00 35.00000

Razem pozycja 21 35.00000
22

d.3
KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,

układanych metodą zwykłą - płytki z gresu an-
typoślizgowego

m2

-- Robocizna --
384 posadzkarze gr.IV r-g 1.524 15.89 24.21636
383 posadzkarze gr.III r-g 0.450 15.89 7.15050
382 posadzkarze gr.II r-g 0.281 15.89 4.47145
391 robotnicy gr.I' r-g 0.224 15.89 3.55618

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych'' m2 1.020 40.00 40.80000
1550599 zaprawa klejąca'' kg 4.750 1.50 7.12500
1550599 zaprawa spoinująca'' kg 0.550 4.00 2.20000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 50.13 0.75188

-- Sprzęt --
34412 wyciąg m-g 0.058 8.84 0.51272
95100 środek transportowy' m-g 0.039 66.84 2.61344

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 42.52065 28.44631
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 70.96696 9.01280

Razem pozycja 22 130.86000
23

d.3
KNR 0-12 1119-01 Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wy-

sokości cokolika równej 10 cm
m

-- Robocizna --
383 posadzkarze gr.III r-g 0.491 15.89 7.80835
382 posadzkarze gr.II r-g 0.094 15.89 1.49525
391 robotnicy gr.I r-g 0.0135 15.89 0.21452

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 0.104 35.00 3.62250
1550599 zaprawa klejąca kg 0.520 1.50 0.78000
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.055 4.00 0.22000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 4.62 0.06934

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0035 8.84 0.03094
95100 środek transportowy m-g 0.0019 66.84 0.12700

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 9.67606 6.47328
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 16.14934 2.05097

Razem pozycja 23 22.89000
4 Powi ększenie otworów okiennych i drzwiowych

24
d.4

KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych

m3

-- Robocizna --
999 r-g 8.630 15.89 137.13070

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 137.13070 91.74044
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 228.87114 29.06663

Razem pozycja 24 257.94000
25

d.4
KNR 4-01 0303-02 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2

ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

-- Robocizna --
343 murarze gr.III r-g 0.980 15.89 15.57220
042 cieśle gr.II r-g 0.080 15.89 1.27120
391 robotnicy gr.I r-g 1.530 15.89 24.31170
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Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 48.600 0.95 46.17000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0064 342.80 2.18706
1720200 wapno suchogaszone kg 3.560 459.17 1634.64520
1602003 piasek do zapraw m3 0.032 24.53 0.78496
3930000 woda z rurociągu m3 0.015 2.75 0.04125
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 1683.83 25.25743

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.050 3.72 0.18600
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
m-g 0.260 7.08 1.84080

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 43.18190 28.88869
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 72.07059 9.15296

Razem pozycja 25 1790.31000
26

d.4
KNR 4-01 0336-06 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścia-

nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m

-- Robocizna --
999 r-g 1.890 15.89 30.03210

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 30.03210 20.09147
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 50.12357 6.36569

Razem pozycja 26 56.49000
27

d.4 analiza indywidual-
na

Wykonanie nadproży żelbetowych w miejscu
przesuwanych i powiększanych  otworów
drzwiowych zgodnie z projektem: nadproże
12cm x 12 cm, 2 fi 12mm AIIIN,

m

-- Robocizna --
999 r-g 1.620 15.89 25.74180

-- Materiały --
nadproże żelbetowe 12x12 m 1.000 100.00 100.00000

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 25.74180 17.22126
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 42.96306 5.45631

Razem pozycja 27 148.42000
28

d.4
KNR 4-01 0708-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych

kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 15 cm

m

-- Robocizna --
463 tynkarze gr.III r-g 0.390 15.89 6.19710
392 robotnicy gr.II r-g 0.030 15.89 0.47670
391 robotnicy gr.I r-g 0.200 15.89 3.17800

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0008 450.00 0.36000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0007 361.90 0.25333
1602003 piasek do zapraw m3 0.004 24.53 0.09812
3930000 woda z rurociągu m3 0.001 2.75 0.00275
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 0.71 0.01071

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
m-g 0.010 7.08 0.07080

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.010 3.72 0.03720
Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 9.95980 6.66311

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 16.62291 2.11111
Razem pozycja 28 19.46000

29
d.4

KNR 4-01 0705-05 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z
osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m

-- Robocizna --
463 tynkarze gr.III r-g 0.270 15.89 4.29030
462 tynkarze gr.II' r-g 0.210 15.89 3.33690
392 robotnicy gr.II r-g 0.060 15.89 0.95340
391 robotnicy gr.I r-g 0.280 15.89 4.44920

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0034 331.89 1.12843
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0018 361.90 0.65142
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Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1602003 piasek do zapraw m3 0.013 24.53 0.31398
3930000 woda z rurociągu m3 0.0037 3.62 0.01339
1351006 siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2

mm otwory 20 x 62 mm
m2 0.350 8.69 3.04150

1120600 drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 0.100 6.00 0.60000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 0.060 6.31 0.37860
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 6.13 0.09191

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
m-g 0.030 7.08 0.21240

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.030 3.72 0.11160
Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 13.35380 8.93369

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 22.28749 2.83051
Razem pozycja 29 31.34000

5 Tynki wewn ętrzne, sufity podwieszone, płytki ceramiczne, malow anie
30

d.5
KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-

czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
m2

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 0.092 15.89 1.46188

-- Materiały --
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022 6.50 0.14300
1720200 wapno suchogaszone t 0.00088 459.17 0.40407
1602003 piasek do zapraw' m3 0.001 24.53 0.02453
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.000 0.57 0.01143

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 1.46188 0.97800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 2.43988 0.30986

Razem pozycja 30 3.33000
31

d.5
KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-

czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
m2

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 0.092 15.89 1.46188

-- Materiały --
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022 6.50 0.14300
1720200 wapno suchogaszone t 0.00088 459.17 0.40407
1602003 piasek do zapraw' m3 0.001 24.53 0.02453
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.000 0.57 0.01143

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 1.46188 0.97800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 2.43988 0.30986

Razem pozycja 31 3.33000
32

d.5
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 0.060 15.89 0.95340

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 0.210 4.85 1.01850
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 1.02 0.01528

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'''''' m-g 0.0002 8.84 0.00177
39599 środek transportowy''''''''''' m-g 0.0003 66.84 0.02005

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 0.97522 0.65242
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 1.62764 0.20671

Razem pozycja 32 2.87000
33

d.5
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 0.080 15.89 1.27120

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 0.220 4.85 1.06700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 1.07 0.01601

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''''''' m-g 0.0002 8.84 0.00177
39599 środek transportowy'''''''''''''''''' m-g 0.0003 66.84 0.02005
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Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 1.29302 0.86503

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 2.15805 0.27407
Razem pozycja 33 3.52000

34
d.5

KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

-- Robocizna --
613 montażyści gr.III r-g 0.121 15.89 1.92746
612 montażyści gr.II r-g 0.121 15.89 1.92746

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033 1100.00 3.59700
3930000 woda' m3 0.0021 3.62 0.00771
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 3.60 0.05407

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.004 4.80 0.01920
34412 wyciąg' m-g 0.020 8.84 0.17680
39599 środek transportowy'''''''''''''' m-g 0.0032 66.84 0.21389

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 4.26481 2.85316
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 7.11797 0.90398

Razem pozycja 34 11.68000
35

d.5
KNR 2-02 2009-07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne

gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie
o 2 mm

m2

-- Robocizna --
613 montażyści gr.III r-g 0.079 15.89 1.26008
612 montażyści gr.II r-g 0.079 15.89 1.26008

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy'' t 0.0021 1100.00 2.31000
3930000 woda m3 0.00137 3.62 0.00496
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 2.31 0.03472

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw' m-g 0.002 4.89 0.00978
34000 wyciąg'''''''''''' m-g 0.014 8.84 0.12376
39599 środek transportowy'''''''''''''''''''''''''''''' m-g 0.002 66.84 0.13368

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 2.78738 1.86476
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 4.65214 0.59082

Razem pozycja 35 7.59000
36

d.5
KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne

gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

-- Robocizna --
613 montażyści gr.III r-g 0.137 15.89 2.17057
612 montażyści gr.II r-g 0.137 15.89 2.17057

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy' t 0.0034 1100.00 3.69600
3930000 woda m3 0.0022 3.62 0.00789
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 3.70 0.05556

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.004 4.89 0.01956
34000 wyciąg''''' m-g 0.020 8.84 0.17680
39599 środek transportowy'''''''''' m-g 0.0033 66.84 0.22057

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 4.75807 3.18315
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 7.94122 1.00853

Razem pozycja 36 12.71000
37

d.5
KNR 2-02 2009-08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne

gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
2 mm

m2

-- Robocizna --
613 montażyści gr.III r-g 0.085 15.89 1.35065
612 montażyści gr.II r-g 0.085 15.89 1.35065

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy'''' t 0.0022 1100.00 2.39800
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Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
3930000 woda m3 0.0014 3.62 0.00514
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 2.40 0.03605

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw'' m-g 0.002 4.89 0.00978
34000 wyciąg''''''''''''' m-g 0.016 8.84 0.14144
39599 środek transportowy''''''''''''''''''''''''''''''' m-g 0.0021 66.84 0.14036

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 2.99288 2.00224
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 4.99512 0.63438

Razem pozycja 37 8.07000
38

d.5
KNR 2-02 1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - farba lateksowa

m2

-- Robocizna --
122 malarze gr.II r-g 0.108 15.89 1.72089
391 robotnicy gr.I''' r-g 0.031 15.89 0.48941

-- Materiały --
1510899 farba lateksowa' dm3 0.289 25.00 7.22750
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 7.23 0.10841

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy''''''''''''''''''''''''' m-g 0.0003 66.84 0.02005

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 2.23035 1.49210
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 3.72245 0.47275

Razem pozycja 38 11.53000
39

d.5
KNR 0-12II 0829-
01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża

m2

-- Robocizna --
382 posadzkarz-płytkarz gr.II r-g 0.243 15.89 3.85491
391 robotnicy gr.I r-g 0.061 15.89 0.96452

-- Materiały --
1550599 zaprawa klejąca kg 4.750 1.50 7.12500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 7.13 0.10688

-- Sprzęt --
34000 wyciąg' m-g 0.0072 8.84 0.06365

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 4.88308 3.26678
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 8.14986 1.03503

Razem pozycja 39 16.42000
40

d.5
KNR 0-12 0829-03 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20

cm - na klej - Uwaga!!! W pozycji uwzglednić
nakłady robocizny na szlifowanie krawędzi pły-
tek przy wykonywaniu narożników (nie przewi-
duje się listew narożnikowych)

m2

-- Robocizna --
383 posadzkarze gr.III' r-g 0.916 15.89 14.55842
382 posadzkarze gr.II' r-g 0.778 15.89 12.36719
391 robotnicy gr.I''' r-g 0.164 15.89 2.59802

-- Materiały --
2520199 płytki ceramiczne lub terakotowe ścienne m2 1.020 40.00 40.80000
1550599 zaprawa klejąca'' kg 5.200 1.50 7.80000
1550599 zaprawa spoinująca'' kg 0.550 4.00 2.20000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 50.80 0.76200

-- Sprzęt --
34412 wyciąg' m-g 0.037 8.84 0.32708
95100 środek transportowy'''' m-g 0.024 66.84 1.60416

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 31.45487 21.04331
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 52.49818 6.66727

Razem pozycja 40 110.73000
41

d.5
NNRNKB 202
2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na
ruszcie metalowym - Wykonanie sufitu podwie-
szanego na ruszcie metalowym w pomieszcze-
niach sanitarnych

m2

-- Robocizna --
613 montażyści gr.III r-g 1.110 15.89 17.63790
612 montażyści gr.II r-g 0.840 15.89 13.34760
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
202x096 płyty gipsowo-kartonowe Rigips m2 1.040 8.85 9.20400
202x111 profil sufitowy m 4.400 3.40 14.96000
202x112 wieszak szt. 2.040 0.80 1.63200
202x113 łącznik krzyżowy szt. 2.650 0.65 1.72250
202x104 wkręty szt. 15.300 0.20 3.06000
202x098 łączniki rozporowe kpl. szt. 2.040 1.20 2.44800
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0.440 1.50 0.66000
202x100 taśma spoinowa m 1.730 0.19 0.32870
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 34.02 0.51023

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.045 8.84 0.39780
39599 środek transportowy m-g 0.013 66.84 0.86892

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 32.25222 21.57674
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 53.82896 6.83628

Razem pozycja 41 95.19000
42

d.5
KNR 2-02 0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe - Analogia - montaż folii paroizola-
cyjnej

m2

-- Robocizna --
052 dekarze gr.II r-g 0.320 15.85 5.07834
391 robotnicy gr.I r-g 0.039 15.89 0.62289

-- Materiały --
1560412 folia paroizolacyjna m2 1.200 4.50 5.40000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 5.40 0.08100

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.011 8.84 0.09901
39599 środek transportowy m-g 0.0068 66.84 0.45451

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 6.25475 4.18443
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 10.43918 1.32578

Razem pozycja 42 17.25000
43

d.5
KNR 2-02 1505-05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem

m2

-- Robocizna --
122 malarze gr.II r-g 0.108 15.89 1.72089
391 robotnicy gr.I''' r-g 0.210 15.89 3.33690

-- Materiały --
1510899 farba lateksowa dm3 0.259 25.00 6.47500
1550402 klej kostny kg 0.005 8.50 0.04250
1740103 szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-

syjnej
kg 3.000 1.10 3.30000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 9.82 0.14726

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy''' m-g 0.0032 66.84 0.21389

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 5.27168 3.52675
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 8.79843 1.11740

Razem pozycja 43 19.88000
44

d.5
KNR K-04 0305-06 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3

mm, wykonywane ręcznie na stropach na pod-
łożu z płyt gipsowo-kartonowych

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.243 15.89 3.85491

-- Materiały --
k400055 gładź szpachlowa POZGIPS t 0.0031 1050.00 3.27600
k400003 środek gruntujący GRUNTOLIT-W dm3 0.150 5.05 0.75750
k400050 woda m3 0.0023 3.62 0.00833
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 4.04 0.06063

-- Sprzęt --
34412 wyciąg m-g 0.028 8.84 0.24752
95100 środek transportowy m-g 0.008 66.84 0.53472

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 4.63715 3.10225
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 7.73940 0.98290
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Lubasz Budynek socjalno-techniczny OB 09KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 44 12.82000

6 Wentylacja grawitacyjna w cz ęści pomieszcze ń
45

d.6
KNR 2-17 0122-01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko-

łowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział
kształtek do 35 % - rura stalowa fi 150

m2

-- Robocizna --
323 monterzy urządzeń i instalacji powietrznych

gr.III
0.03*0.955=

r-g 0.029 15.89 0.45525

322 monterzy urządzeń i instalacji powietrznych
gr.II
2.15*0.955=

r-g 2.053 15.89 32.62614

391 robotnicy budowlani gr.I
0.2*0.955=

r-g 0.191 15.89 3.03499

-- Materiały --
rura stalowa fi 150mm
3*3+1.5=10.5=

m 2.156 50.00 107.80287

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.500 107.80 0.53901

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.100 50.76 5.07600

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 41.19238 27.55770
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 68.75008 8.73126

Razem pozycja 45 185.82000
46

d.6
KNR 2-17 0140-01 Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm -

anemostat kołowy fi 150 mm
szt.

-- Robocizna --
322 monterzy urządzeń i instalacji powietrznych

gr.II
0.49*0.955=

r-g 0.468 15.89 7.43573

391 robotnicy budowlani gr.I
0.52*0.955=

r-g 0.497 15.89 7.89097

-- Materiały --
6520299 anemostaty kołowe fi 150 szt. 1.000 95.00 95.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.500 95.00 0.47500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.010 50.76 0.50760

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 15.83430 10.59315
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 26.42745 3.35629

Razem pozycja 46 125.26000
47

d.6
KNR 2-17 0139-01 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do

800 mm - anemostat kwadratowy 140x140
szt.

-- Robocizna --
322 monterzy urządzeń i instalacji powietrznych

gr.II
0.69*0.955=

r-g 0.659 15.89 10.47072

391 robotnicy budowlani gr.I
0.87*0.955=

r-g 0.831 15.89 13.20221

-- Materiały --
6520399 anemostat kwadratowy b=140mm szt. 1.000 85.00 85.00000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.030 50.76 1.52280

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 25.19573 16.85594
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 42.05167 5.34056

Razem pozycja 47 132.39000
48

d.6 analiza indywidual-
na

Wykonanie robót towrarzyszących wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach: przebicie
stropu dla wyprowadzenia przewodu ponad
dach, wykonanie i obrobienie otworu w dachu,
montaż wywietrznika min. 30cm ponad połacią
dachową.

kpl.

-- Robocizna --
999 20.0*0.955= r-g 19.100 15.89 303.49900

-- Materiały --
6524199 wywietrzaki cylindryczne o śr. do 100 mm szt. 1.000 100.00 100.00000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
materiał dekarski do zabezpieczenia dachu szt 1.000 50.00 50.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.500 150.00 0.75000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.110 50.76 5.58360

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 309.08260 206.77626
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 515.85886 65.51408

Razem pozycja 48 732.12000
7 Elewacja zewn ętrzna

49
d.7

KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I

1.5*0.955=
r-g 1.433 15.89 22.76243

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 22.76243 15.22807
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 37.99050 4.82479

Razem pozycja 49 42.82000
50

d.7
KNR 2-01 0320-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do
1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 0.879 15.89 13.96095

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 13.96095 9.33988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 23.30083 2.95921

Razem pozycja 50 26.26000
51

d.7
KNR-W 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.168 15.89 2.66952

-- Materiały --
2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.350 6.81 2.38350
2300299 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1.650 3.68 6.07200
3950300 drewno opałowe kg 0.900 0.15 0.13500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 8.59 0.12886

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0042 66.84 0.28073

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 2.95025 1.97372
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 4.92397 0.62534

Razem pozycja 51 14.27000
52

d.7
KNR-W 2-02 0603-
08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.085 15.89 1.34906

-- Materiały --
2300299 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1.300 3.68 4.78400
3950300 drewno opałowe kg 0.700 0.15 0.10500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 4.89 0.07334

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0029 66.84 0.19384

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 1.54290 1.03220
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 2.57510 0.32704

Razem pozycja 52 7.86000
53

d.7 analiza indywidual-
na

Wykonanie tynku mozaikowego wraz z grunto-
waniem na uprzednio przygotowanym podłożu
(warstwa kleju z siatką)

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.000 15.89 15.89000

-- Materiały --
tynk żywiczny z gotowej masy kg 4.000 7.50 30.00000

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 15.89000 10.63041
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 26.52041 3.36809

Razem pozycja 53 59.89000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
54

d.7
KNR 2-02 1604-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości

do 10 m
m2

-- Robocizna --
332 monterzy gr.II r-g 0.378 15.89 6.00960
391 robotnicy gr.I''' r-g 0.170 15.89 2.70130

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0.014 45.00 0.63450
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 55.18 0.02207
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0002 52.50 0.01050
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00003 820.00 0.02460
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.00018 747.18 0.13449
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.00002 538.19 0.01076
1340399 haki do muru kg 0.012 7.58 0.09096
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.009 5.13 0.04617
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 0.97 0.01461

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.156 7.41 1.15596

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 9.86686 6.60093
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 16.46779 2.09141

Razem pozycja 54 19.55000
55

d.7 analiza indywidual-
na

Czas pracy rusztowań kol.

-- Materiały --
Czas pracy rusztowań kpl. 1.000 3000.00 3000.00000

Razem pozycja 55 3000.00000
56

d.7 analiza indywidual-
na

Wykonanie rusztowania przy dwóch kominach
(montaż i demontaż)

kpl.

-- Materiały --
Rusztowanie przykominach kpl. 1.000 750.00 750.00000

Razem pozycja 56 750.00000
57

d.7
KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieple-

nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 0.272 15.89 4.32208

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 4.32208 2.89147
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 7.21355 0.91612

Razem pozycja 57 8.13000
58

d.7
KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieple-

nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.066 15.89 1.05192

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0.200 5.22 1.04400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 1.04 0.01566

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy' m-g 0.0001 66.84 0.00668

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 1.05860 0.70820
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 1.76680 0.22438

Razem pozycja 58 3.05000
59

d.7
KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-

wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach

m2

-- Robocizna --
462 tynkarze gr.III r-g 0.275 15.89 4.36975
461 tynkarze gr.II r-g 0.275 15.89 4.36975
391 robotnicy gr.I r-g 0.061 15.89 0.97247

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20''
kg 4.000 1.26 5.04000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.135 2.50 2.83750
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 7.88 0.11816

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t'' m-g 0.007 5.26 0.03682
39500 środek transportowy m-g 0.0052 66.84 0.34757

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 10.09636 6.75446
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 16.85082 2.14005

Razem pozycja 59 26.99000
60

d.7
KNR 0-23 0932-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-

ku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN
30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2

-- Robocizna --
462 tynkarze gr.III r-g 0.081 15.89 1.28391
391 robotnicy gr.I r-g 0.024 15.89 0.38454

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
kg 0.300 4.46 1.33800

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 1.34 0.02007

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004 66.84 0.02674

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 1.69519 1.13408
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 2.82927 0.35932

Razem pozycja 60 4.55000
61

d.7
KNR 0-23 0932-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-

ku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN
30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2

-- Robocizna --
462 tynkarze gr.III r-g 0.485 15.89 7.70029
391 robotnicy gr.I r-g 0.028 15.89 0.44492

-- Materiały --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 30
kg 4.000 1.89 7.56000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 7.56 0.11340

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t''' m-g 0.0085 5.26 0.04471
39500 środek transportowy m-g 0.0115 66.84 0.76866

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 8.95858 5.99329
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 14.95187 1.89889

Razem pozycja 61 24.52000
62

d.7
KNR-W 2-02 0529-
01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z
gotowych elementów z blachy stalowej ocyn-
kowanej i blachy z cynku - ANALOGIA - De-
montaż i montaż istniejacych rur spustowych z
wymianą uchwytów

m

-- Robocizna --
999 0.513*2.5=1.2825= r-g 1.283 15.89 20.37893

-- Materiały --
1352800 kolanka z blachy ocynkowanej szt 0.238 50.00 11.90476
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.003 75.53 0.22659
1353199 uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 0.330 15.00 4.95000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 17.08 0.25622

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0024 66.84 0.16042

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 20.53935 13.74083
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 34.28018 4.35358

Razem pozycja 62 55.97000
63

d.7
KNR 0-12II 1121-
01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej
- przygotowanie podłoża

m2

-- Robocizna --
382 posadzkarze gr.II r-g 0.217 15.89 3.44813
391 robotnicy gr.I r-g 0.055 15.89 0.87077
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
1550599 zaprawa klejąca kg 4.750 1.50 7.12500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 7.13 0.10688

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0072 8.84 0.06365

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 4.38255 2.93193
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 7.31448 0.92894

Razem pozycja 63 15.48000
64

d.7
KNR 0-12II 1121-
05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układa-
nych na klej metodą kombinowaną

m2

-- Robocizna --
382 posadzkarze gr.II r-g 1.139 15.89 18.09553
391 robotnicy gr.I r-g 0.248 15.89 3.93278

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 1.030 35.00 36.05000
1550599 zaprawa klejąca kg 5.200 1.50 7.80000
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.400 4.00 1.60000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500 45.45 0.68175

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.030 8.84 0.26078
39599 środek transportowy m-g 0.028 66.84 1.83810

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 24.12719 16.14109
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 40.26828 5.11407

Razem pozycja 64 91.51000
8 Wywóz gruzu i ziemi

65
d.8

KNR 4-01 0108-15 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych
i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

-- Robocizna --
391 robotnicy gr.I r-g 3.200 15.89 50.84800

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1.640 66.84 109.61760

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 160.46560 107.35149
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 267.81709 34.01277

Razem pozycja 65 301.83000
66

d.8
KNR 4-01 0108-16 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-

zu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-
stępny 1 km

m3

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.040 66.84 2.67360

Koszty pośrednie od (R+S) % 66.90 2.67360 1.78864
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 12.70 4.46224 0.56670

Razem pozycja 66 5.03000
67

d.8 analiza indywidual-
na

Utylizacja materiałów z rozbiórki i gruzu m3

-- Materiały --
utylizacja  gruzu m3 1.000 50.00 50.00000

Razem pozycja 67 50.00000
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