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1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w obiektach budowlanych dla zadania inwestycyjnego: 
Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych stadionu w Lubaszu,  
adres 64-720 Lubasz ul. Sportowa 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót budowlanych  
1. Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej 105.0 × 64.0m. W zakresie 
wykonania: 
a/ roboty ziemne związane z przygotowaniem podłoża, 
b/ wzmocnienie podłoża w technologii przewidzianej w projekcie, 
c/ ułożenie instalacji drenażu boiska, 
d/ wykonanie warstw ziemnych pod murawę boiska, 
e/ wysiew i pielęgnacja trawy, 
f/ montaż urządzeń towarzyszących – bramki, piłkochwyty, wiaty trenerów i zawodników 
rezerwowych. 
2. Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej i okrężnej, w tym: 
a/ roboty ziemne przygotowawcze, 
b/ wykonanie pali pod konstrukcję płyty bieżni, 
c/ wykonanie podbudowy betonowej i żelbetowej płyty bieżni, 
d/ ułożenie nawierzchni syntetycznej. 
3. Budowa skoczni do skoku wzwyż, w tym wykonanie podbudowy betonowej i nawierzchni 
syntetycznej rozbieżni. 
4. Budowa skoczni skoku w dal, w tym wykonanie rozbieżni o nawierzchni syntetycznej i zeskoczni. 
5. Budowa rzutni pchnięcia kulą, w tym wykonanie koła rzutni o nawierzchni betonowej i sektora 
rzutów o nawierzchni z mączki ceglanej. 
6. Budowa rzutni rzutu oszczepem w tym wykonanie podbudowy betonowej i nawierzchni 
syntetycznej. 
7. Budowa rzutni dyskiem, w tym wykonanie koła rzutni o nawierzchni betonowej oraz klatki 
bezpieczeństwa wraz z fundamentami. 
8. Wykonanie instalacji odwodnienia terenu i nawodnienia nawierzchni trawiastej boiska. 
9. Wymiana i wykonanie ogrodzenia stadionu . 
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10. Przebudowa oświetlenia boiska. 
11. Wykonanie utwardzeń nawierzchni dojść dla widzów oraz nawierzchni pieszych i jezdnych 
do obsługi części sportowej.  
12. Przebudowa i rozbudowa widowni. 
13. Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego. 
14. Wykonanie instalacji wodociągowa do nawadniania murawy boiska. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 
1.4.3. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.4. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.5. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.6. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.7. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.8. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.10. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.11. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
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1.4.12. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.13. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.14. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.15. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
1.4.16. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932). 
1.4.17. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.18. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.19. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.20. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.21. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.22. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.23. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.24. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.25. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.26. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.27. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.28. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.29. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 
1.4.30. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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1.4.31. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.32. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
1.4.33. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.34. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.35. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
1.4.36. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.37. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
1.4.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 
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- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej 
i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 
roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe 
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
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umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 2.4. Przechowywanie 
i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
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na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, Dz. U. z 2015, poz. 2332, 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
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3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa, Dz. U. z 2015r, poz.2342. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [2], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowych płatności na rzecz Wykonawcy 
przewidzianych w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i lub w KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
wynikającym z technologii robót. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, zgodności 
wykonanych robót z projektem budowlanym, prawidłowości przygotowania podłoży i wykonanych 
robót, sprawdzenie wymiarów i odchyłek wykonawczych. 
W zakresie robót ogólnobudowlanych zasady odbioru, zakres czynności odbiorowych odbioru 
pośredniego i końcowego, metody sprawdzenia i kontroli jakości oraz tolerancje wykonania – należy 
przestrzegać reguł określonych we właściwych polskich normach, normach europejskich 
zharmonizowanych oraz powszechnie obowiązujących warunkach technicznych określonych 
w rozdz. 10.3. 
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Odnośnie elementów wyposażenia sportowego dodatkowo obowiązują wymagania określone 
w normach wyszczególnionych w rozdz. 10.4 oraz przepisach techniczno sportowych PZPN i PZLA. 
Dotyczy to w szczególności wymiarów elementów sportowych, tolerancji ich wykonania, 
niedoskonałości nawierzchni sposobu oznakowania liniami poszczególnych bieżni i rozbieżni, itp. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),  
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. Protokoły odbiorów częściowych, 
5. Recepty i ustalenia technologiczne, 
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6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
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(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. Poz. 2164). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 883, ze 
zmianami). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 191). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (t.j. z 2015r. poz. 1125). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2016r. poz. 672). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (t.j. z 2016r. poz. 1440). 
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie 
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych 
(Dz. U. z 2015r. poz. 2342), 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014r. – w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r., 
poz. 2497). 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz.1129).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, 
poz. 953). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
10.4. Normy dotyczące elementów sportowych 
– PN-EN 1516:2002 – Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie odporności na wgłębianie 
– PN-EN 1517:2002 – Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie odporności na uderzenia 
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– PN-EN 1569:2002 – Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zachowania się 
pod obciążeniem tocznym 
– PN-EN 1969:2002 – Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni 
sportowych z tworzyw sztucznych 
– PN-EN 12228 – Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości połączenia 
nawierzchni sztucznych 
– PN-EN 12229:2002 – Nawierzchnie terenów sportowych – Metoda przygotowania próbek 
do badań darni sztucznej i nawierzchni włókienniczych 
– PrPN-EN 12230 – Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości 
na rozciąganie nawierzchni z tworzyw sztucznych 
– PrPN-EN 12231 – Nawierzchnie terenów sportowych – Metody badań – Wyznaczanie stopnia 
pokrycia gruntu darnią naturalną 
– PrPN-EN 12232 – Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości darni naturalnej 
– PrPN-EN 12233 – Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wysokość murawy darni 
naturalnej 
– PN-EN 12234 – Nawierzchnie terenów sportowych – Ustalanie zachowania toczącej się piłki 
– PN-EN 12235 – Nawierzchnie terenów sportowych – Ustalanie zachowania się piłki po odbiciu 
pionowym 
– PrPN-EN 12616 – Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie prędkości przesiąkania 
wodą 
– PN-EN 13672 – Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie odporności na ścieranie 
niewypełnionej darni sztucznej 
– PrPN-EN 13744 – Nawierzchnie terenów sportowych – Procedura przyspieszonego starzenia 
nawierzchni zanurzanych w gorącej wodzie 
– PN-EN 13746 - Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zmian wymiarowych 
spowodowanych oddziaływaniem wody, mrozu i gorąca 
– PrPN-EN 13817 – Nawierzchnie terenów sportowych – Procedura przyspieszonego starzenia 
nawierzchni poddawanych działaniu gorącego powietrza 
– PN-EN 13864 – Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie 
włókien sztucznych 
– PrPN-prEN 14877 – Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – Specyfikacja 
– PrPN-prEN 14903 – Nawierzchnie halowych terenów sportowych – Wyznaczanie tarcia w ruchu 
obrotowym 
– PrPN-prEN 14904 – Nawierzchnie terenów sportowych – Specyfikacja dotycząca halowych 
nawierzchni sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych 
 

        opracował: 
        

mgr inż. Tomasz Zasada  
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Wyciąg z opisu technicznego 
Obiekt:  Zagospodarowanie terenu 
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy i przebudowy zewnętrznych obiektów 
lekkoatletycznych stadionu w Lubaszu w miejscowości Lubasz przy ul. Sportowej. 
Niniejsza część zawiera projekt zagospodarowania terenu. 
Projekt ten jest to projekt budowlano-wykonawczy. Stanowić będzie załącznik do wniosku Inwestora 
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowić on będzie również załącznik do przetargu 
na wykonanie robót budowlanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz podstawę 
wykonania i rozliczenia robót budowlanych. 
Szczegółowy zakres opracowania obejmuje następujące elementy: 
1. Płyta boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej. 
2. Bieżnia prosta i okrężna o nawierzchni syntetycznej do biegów na 60m, 100m, 200m, 400m, 
110m przez płotki. 
3. Skocznia skoku wzwyż o nawierzchni syntetycznej. 
4. Skocznia skoku w dal. 
5. Rzutnia pchnięcia kulą. 
6. Rzutnia rzutu oszczepem. 
7. Rzutnia rzutu dyskiem. 
8. Odwodnienie terenu i nawodnienie nawierzchni trawiastej boiska. 
9. Ogrodzenie terenu. 
10. Oświetlenie boiska. 
11. Komunikacja – utwardzenia nawierzchni dojść dla widzów oraz nawierzchni pieszych i jezdnych 
do obsługi sportowców.  
12. Przebudowa widowni. 
13. Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego. 
 
4. LOKALIZACJA  TERENU INWESTYCJI 
Teren planowanej inwestycji położony jest we wsi  Lubasz. Działki przeznaczone pod projektowaną 
inwestycję znajdują się w centralnej części wsi. Aktualnie teren ten wykorzystywany na cele 
sportowe jest jako stadion gminny.  
Teren objęty planowanymi robotami budowlanymi stanowią działki:  
1. Działki nr  493/2, 584 – Na działkach tych planowane jest wykonanie większości projektowanych 
robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. 
2. Działki nr  494 – Na działce tej planowane są roboty na niewielkim fragmencie działki, 
obejmującej jej zachodnią część. Roboty ty związane są z przebudową partii wejściowej 
na widownię. 
3. Działka nr 594/7, stanowiące obecnie teren przynależny do publicznej szkoły Gminy Lubasz. 
Ingerencja w tą działkę obejmować będzie wykonanie chodnika łączącego stadion z komunikacją 
pieszą przy szkole. 
4. Działka nr 583 - Na działce  tej planuje się niewielki zakres robót w południowo-zachodniej części 
działki. W miejscu tym planuje się wykonanie fragmentu bieżni okrężnej stadionu. 
5. Działka nr 492, stanowiąca pas drogowy ul. Szkolnej. Na działce tej planowana jest przebudowa 
istniejącego zjazdu (wymiana nawierzchni bez zmiany parametrów) oraz wymiana istniejącego 
ogrodzenia. 
 
5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
Za obszar oddziaływania inwestycji uznaje się działki, na których planowane są roboty budowlane, 
wymienione w rozdz.4. 
Za obszar oddziaływania nie uznaje się sąsiednich działek, gdyż projektowana inwestycja 
nie będzie stwarzać dodatkowych uciążliwości dla tych nieruchomości. Odległości projektowanych 
obiektów i elementów zagospodarowania znajdować się będą w odległościach nie mniejszych 
niż określonych w przepisach techniczno-budowlanych jako minimalne. 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa Prawo budowlane, 
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2. Ustawa o planowaniu przestrzennym, 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 
 
6. WYMAGANIA PRZEPISÓW O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 
Dla terenu inwestycji obowiązują miejscowe play zagospodarowania przestrzennego: 
1. Dla działek nr 493/2 (część północna i zachodnia działki), 583, 584, 594/7 – 
Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy w Lubaszu, uchwała 
nr XIX/205/09 z dn. 30.06.2005r. 
2. Dla działki nr 493/2 (część południowa i wschodnia działki), 494 – Plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy w Lubaszu, uchwała nr XIX/205/09 
z dn. 24.04.2009r. 
Istotniejsze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miejscowego dla działek według 
punktu 1 jw. (nr 493/2 – część działki, 583, 584, 594/7): 
1. Część północna i zachodnia działki 493/2 – teren w jednostce planistycznej US1,  przeznaczenie 
– tereny usług sportu i turystyki. 
2. Działki nr 583, 584, 594/7 – teren w jednostce planistycznej U,  przeznaczenie – tereny zabudowy 
usługowej, usługi publiczne. 
3. Wymagania planu dla terenu w jednostce US1: 
- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0.1 
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza niż 50% powierzchni działki. 
4. Wymagania planu dla terenu w jednostce U:   
- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0.3 
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza niż 20% powierzchni działki. 
Istotniejsze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miejscowego dla działek według 
punktu 2 jw. (nr 493/2 – część działki, 494): 
1. Teren w jednostce planistycznej US/T,  przeznaczenie – tereny usług sportu i turystyki 
2. Działki nr 583, 584, 594/7 – teren w jednostce planistycznej U,  przeznaczenie – tereny zabudowy 
usługowej, 
3. Wymagania planu dla terenu w jednostce US/T: 
- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 40% 
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza niż 50% powierzchni działki. 
 
7. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK 
Istniejące elementy zagospodarowania terenu przeznaczonego pod projektowane zamierzenie 
inwestycyjne: 
1. Budynek zaplecza sportowego położony w północnej części działki nr 493/2. Budynek o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, z dachem stromym. Przeznaczenie – zaplecze 
sportowe stadionu, składające się z dwóch zespołów pomieszczeń przebieralni i umywalni 
dla dwóch drużyn oraz zespołu pomieszczeń dla sędziego (pomieszczenie biurowe pełniące 
jednocześnie funkcję przebieralni oraz węzeł sanitarny). 
2. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej położone na działce nr 493/2. 
3. Widownia dla 512 osób położona w południowej części terenu na działce nr 493/2, składająca się 
z  4 sektorów po 8 rzędów siedzisk × 16 siedzisk w jednym rzędzie. Nawierzchnia widowni 
utwardzona. Utwardzenie stref siedzisk z płytek chodnikowych betonowych, utwardzenie przejść 
między sektorami siedzisk z kostki betonowej. 
4. Dwie wiaty dla trenerów i zawodników rezerwowych usytuowane przy dłuższym boku boiska 
do piłki nożnej od strony północnej. 
5. Wjazd na działkę przy narożniku północno-zachodnim o nawierzchni ulepszonej gruntowej, 
zapewniający dojazd do budynku zaplecza sportowego.  
6. Dojście pieszych do widowni z bramą wejścia, położone w południowo-zachodniej części terenu 
na działkach nr 493/2 i 494. Wejście / wyjście widzów na widownie stadionu odbywa się z publicznej 
drogi gminnej ul. Sportowej. Dodatkowe wyjście ewakuacyjne od strony wschodniej przez tereny 
publicznej szkoły gminnej. Dojścia do widowni wykonane są jako nieutwardzone, o nawierzchni 
trawiastej. 
7. Kontenerowy pawilon kasy biletowej dla widzów o konstrukcji drewnianej, położony przy wejściu 
jak wyżej. 
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8. Ogrodzenie terenu stadionu. Występują ogrodzenia o zróżnicowanej konstrukcji: z siatki stalowej 
w ramkach oraz z siatki stalowej mocowanej bezpośrednio do słupków stalowych.  
9. Ogrodzenie w obrębie stadionu, rozdzielające widownie i strefy pomocnicze stadionu od płyty 
boiska. Konstrukcja zróżnicowana: panele w ramce z kątownika  na słupkach stalowych, 
wypełnienie z siatki lub prętów stalowych.  
10. W części wschodniej terenu inwestycji znajduje się łąka nie użytkowana rolniczo oraz sztuczny 
zbiornik wodny przeznaczony do zasypania.  
11. Słupy oświetleniowe do oświetlenia płyty boiska do piłki nożnej. 
12. Sieć kanalizacji sanitarnej gminnej przebiegającej wzdłuż z północnej granicy terenu inwestycji. 
13. Przyłącza do budynku zaplecza sportowego – przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej 
i energetyczne. 
Sąsiedztwo terenu inwestycji: 
1. Od strony południowej powyżej skarpy na działce nr 494, odcinek zachodni – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
2. Od strony południowej, odcinek wschodni wzdłuż granicy działki nr 584 – teren publicznej szkoły 
gminnej. 
3. Od strony wschodniej – tereny zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej. 
4. Od strony północnej – rów melioracyjny. 
5. Od strony zachodniej – pas drogi publicznej ulicy Sportowej. 
Pod względem ukształtowania wysokościowego terenu można wyróżnić następujące strefy: 
1. Płyta boiska, teren przeznaczony pod powiększenie boiska i na lokowanie bieżni – teren równiny, 
w częściach niezagospodarowanych nieznacznie pofałdowany. 
2. Przy budynku zaplecza sportowego w północnej części terenu – jak wyżej.  
3. Widownia -  ulokowana w naturalnej skarpie terenu. 
4. Część niezagospodarowana w południowej części terenu inwestycji – naturalna skarpa. Teren 
przyległy jest wyniesiony w stosunku do płyty stadionu od 3.5m przy szkole do 8 – 9m 
przy działkach zabudowy indywidualnej. 
5. Przy granicy zachodniej przy styku z pasem drogowym ul. Sportowej występuje skarpa. 
Ul. Sportowa jest wyniesiona względem płyty stadion od zera (część północna) do 2.8m w części 
południowej. 
Zieleń wysoka występująca na terenie inwestycji: 
1. Drzewa rosnące na skarpie w południowej części terenu na działce nr 494 i południowej części 
działki nr 493/2 – nie kolidują z projektowanymi elementami zagospodarowania, do zachowania. 
2. Drzewa rosnące poza istniejącym boiskiem sportowym wzdłuż zachodniej granicy terenu 
przy styku z pasem drogowym ul. Sportowej – do zachowania. 
3. Drzewa iglaste rosnące w sąsiedztwie budynku zaplecza sportowego – stanowią sztuczne 
nasadzenia, częściowo do likwidacji, o ile kolidują z projektowanymi utwardzeniami terenu. 
4. Drzewa rosnące wzdłuż północnej granicy wzdłuż rowu melioracyjnego – nie kolidują 
z projektowanymi elementami zagospodarowania, do zachowania. 
5. Drzewa znajdujące się od strony wschodniej poza płytą boiska istniejącego – ze względu 
na przesunięcie i powiększenie płyty boiska oraz konieczność ulokowania pełnowymiarowej bieżni 
lekkoatletycznej do usunięcia w strefie kolizji z projektowanymi elementami. 
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej, istnieją 2 zjazdy do ul. Sportowej. Jeden zjazd 
usytuowany w północnej części, zapewniający dojazd do budynku zaplecza szatniowego. Drugi 
zjazd w części południowej, zapewniający dojazd na placyk na działce nr 494 w sąsiedztwie dojścia 
na widownię.  
 
8. PROJEKTOWANE WYBURZENIA 
Do rozbiórki przeznaczono następujące elementy: 
1. Chodniki z płytek betonowych i wylewane, betonowe przy budynku zaplecza sportowego. 
2. Wiaty trenerów i zawodników rezerwowych przy boisku do piłki nożnej. 
3. Istniejąca widownia – rozbiórka siedzisk dla widzów i nawierzchni z racji na zużycie techniczne.  
4. Pawilon kasy biletowej – do usunięcia, zakłada się wykonanie nowego elementu. 
5. Ogrodzenia w obrębie strefy wejścia na widownię, demontaż bramy. 
6. Utwardzenia w strefie wejścia na widownię z ul. Sportowej – rozbiórka i ponowne ułożenie 
z regulacją wysokościową do nowych rzędnych. 



 

- str. 20 - 
___________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
Zewnętrzne obiekty lekkoatletyczne stadionu w Lubaszu 

Lubasz ul. Sportowa 
 

 dompil 

7. Ogrodzenia wewnętrzne rozdzielające płytę boiska od widowni oraz odcinki ogrodzeń 
kolidujących z nową płytą boiska i bieżniami – do demontażu.  
8. Słupy oświetlenia stadionu – do demontażu, ponowny montaż w nowej lokalizacji w miejscach, 
w których nie będą kolidować z urządzeniami sportowymi. 
 
9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 
9.1. Opis warunków geotechnicznych 
Oceny podłoża gruntowego dokonano na podstawie dokumentacji badań i opinii geotechnicznej z 
projektem geotechnicznym sporządzonej przez Przedsiębiorstwo „Opoka” Usługi geologiczne inż. 
Stefan Skrzypczak  (opracowanie z listopada 2016r). 
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono iż teren przeznaczony pod projektowaną 
inwestycję posiada zróżnicowaną budowę geologiczną. Teren ten w tej dokumentacji podzielono na 
strefy A i B. Strefy te można scharakteryzować następująco: 
1. Strefa A – obszar korzystniejszych warunków gruntowych, obejmujący południową i zachodnią 
część terenu przeznaczonego pod urządzenia sportowe, ok. 50% powierzchni boiska do piłki 
nożnej, ok. 60% długości bieżni okrężnej i cały obszar widowni. W strefie tej w profilach 
geotechnicznych występują grunty mineralne. 
2. Strefa B – obszar niekorzystnych warunków gruntowych, obejmujący północno-wschodnią część 
terenu przeznaczonego pod urządzenia sportowe, obejmującą ok. 50% powierzchni boiska do piłki 
nożnej i ok. 40% długości bieżni okrężnej. W strefie tej w profilach geotechnicznych występują 
grunty mineralne. 
Budowa podłoża gruntowego w strefie A: 
1. Bezpośrednio pod powierzchnią terenu zalega warstwa gleby i nasypów niekontrolowanych 
(piasek drobny + humus). Miąższość warstwy do 0.8m, średnio 0.4m. 
2. Warstwę podścielającą stanowi warstwa gruntów sypkich reprezentowanych mineralne 
przez piaski drobne i średnie. Grunty te w trakcie badań do głębokości 2.5m nie zostały 
przewiercone. Stan gruntów średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia ID = 0.5 – 0.65. 
3. Przewarstwienie gruntów spoistych w obrębie warstwy 2, stwierdzone w jednym otworze 
badawczym. Przewarstwienie to budują mineralne pyły i piaski pylaste w stanie twardoplastycznym, 
stopień plastyczności IL = 0.15 – 0.22. 
Budowa podłoża gruntowego w strefie B: 
1. Bezpośrednio pod powierzchnią terenu zalega warstwa nasypów niekontrolowanych (piasek 
drobny, pospółka + humus). Miąższość warstwy do 0.4 – 1.0m, średnio 0.8m. 
2. Poniżej występują grunty organiczne o różnym udziale części organicznych oraz o zróżnicowanej 
genezie. Miąższość warstwy do 4m, średnio 2.5m, spąg warstwy znajduje się w strefie głębokości 
2.0 – 4.2m poniżej poziomu terenu. Do gruntów tych zaliczono: 
a/ piaski drobne humusowe w stanie luźnym występujące w partiach stropowych, występujące 
głównie w zachodniej części obszaru B, do głębokości 1.7m poniżej poziomu terenu, 
b/ namuły organiczne głównie w środkowej części obszaru, grunty te występują w postaci soczewki 
o miąższości do 0.8m i w postaci niewielkiego przewarstwienia (miąższość 0.3m) w obrębie 
warstwy c, głębokość zalegania do 2.1m, 
c/ torfy występujące na całym obszarze strefy B, miąższość warstwy do 3m, spąg w strefie 
głębokości 2.4 – 3.2m poniżej poziomu terenu, 
d/ gytie, występujące  głównie w północnej części obszaru, miąższość warstwy do 1.4m, głębokość 
zalegania do 4.2m poniżej poziomu terenu. 
4. Kolejną warstwę stanowią mineralne grunty sypkie, podścielające warstwy gruntów organicznych. 
Warstwę tę budują piaski drobne, piaski pylaste z przewarstwieniami pyłów. Grunty te w trakcie 
badań do głębokości 4.5m nie zostały przewiercone. Właściwości fizyczne i mechaniczne 
analogiczne jak dla warstwy 2 obszaru A. 
5. Ostatni rodzaj gruntów stwierdzonych w trakcie badań stanowią mineralne grunty spoiste, 
reprezentowane przez pyły w stanie od twardoplastycznego do plastycznego, IL = 0.15 – 0.30. Jest 
to warstwa nieciągła, występująca na ok. 10% powierzchni terenu w części wschodniej obszaru B. 
Stanowią one warstwę podścielającą grunty organiczne według punktu 3. Grunty te pod względem 
cech mechanicznych i fizycznych kwalifikuje się do średniokorzystnych.  
Występowanie wody gruntowej: 
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1. W strefie gruntów wodoprzepuszczalnych (grunty mineralne sypkie) stwierdzono występowanie 
wody gruntowej 0.7 – 1.1m poniżej poziomu terenu, tj. na rzędnej ok. 78.4 – 78.7m p.p.m. Poziom 
zwierciadła wody nawierconej i ustabilizowanej są tożsame. 
2. W strefie występowania gruntów spoistych oraz organicznych (namuły, torfy, gytie) wody 
gruntowe nawiercono poniżej spągu tych warstw w strefie podścielających gruntów sypkich. Jest to 
woda gruntowa o zwierciadle napiętym, stabilizującym się na poziomie jak w punkcie 1. 
Powyższy poziom wód gruntowych odnosił się do okresu badań terenowych, tj. listopada 2016r. 
Zgodnie z informacjami w dokumentacji geotechnicznej poziom wód gruntowych w zależności 
od pory roku i stanu opadów może ulegać wahaniom w zakresie ±0.5m.  
 
9.2. Kategoria geotechniczna, rodzaj warunków 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) przyjęto: 
1. Rodzaj warunków gruntowych:  
a/ dla obszaru A wg rozdz. 9.1      warunki proste 
b/ dla obszaru B wg rozdz. 9.1      warunki złożone 
2. Kategoria geotechniczna obiektu:     pierwsza 
 
10. PROJEKTOWANE OBIEKTY KUBATUROWE 
 
10.1. Budynek szatniowy 
Przedmiotowy obiekt to budynek dwukondygnacyjny (druga kondygnacja użytkowa w poddaszu), 
bez podpiwniczenia, z dachem stromym krytym płytami falistymi azbestowymi. Funkcja budynku – 
zaplecze sportowe dla stadionu. Funkcja szczegółowa pomieszczeń: 
a/ na parterze – 2 zespoły szatniowo-sanitarne dla dwóch drużyn z oddzielnymi wejściami 
od zewnątrz oraz zespół pomieszczeń dla sędziego, 
b/ na piętrze – pomieszczenie klubowe, dostęp do pomieszczeń na I piętrze schodami 
zewnętrznymi. 
Obiekt istniejący do zachowania. W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się 
termomodernizację budynku, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, 
wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.  
Po projektowanej termomodernizacji podstawowe parametry użytkowe (kubatura, powierzchnia 
zabudowy) nie ulegną zmianie. 
Dane liczbowe 
1. Kubatura:         ~558 m3 
2. Powierzchnia zabudowy       95.9 m2 
3. Wysokość         8.4 m 
 
10.2. Kasa biletowa 
Jest to obiekt projektowany o jednej kondygnacji nadziemnej. Konstrukcja budynku – kontener 
prefabrykowany w lekkiej zabudowie. Przeznaczenie –sprzedaż biletów na imprezy mające miejsce 
na stadionie. Obiekt użytkowany będzie okresowo. Z tego względu projektuje się go 
jako nieogrzewany. 
Dane liczbowe 
1. Kubatura:         11 m3 
2. Powierzchnia zabudowy       4.0 m2  
 
11. PROJEKTOWANE OBIEKTY NIEKUBATUROWE 
 
11.1. Boisko do piłki nożnej 
Projektowane wymiary boiska do gry: 
1. Długość – 105m (pole gry ) + 2 × 5m (pasy bezpieczeństwa poza linią autową do linii 
piłkochwytów). Razem długość – 115m. 
2. Szerokość – 64m (pole gry) + 2 × 3m (pasy bezpieczeństwa poza linią autową mierzone do linii 
toru bieżni okrężnej). Razem szerokość – 70m. 
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Na całej powierzchni projektuje się wymianę istniej nawierzchni wraz z podbudową. Rodzaj 
podbudowy zależeć będzie od warunków geotechnicznych, zgodnie z oznaczeniami stref 
w dokumentacji geotechnicznej. 
Elementy związane z boiskiem do gry w piłkę nożna usytuowane poza polem gry: 
1. Piłkochwyty (2szt.) umieszczone za bramkami w odległości 5m od linii końcowej boiska. Wymiary 
piłkochwytów 30.0 × 6.0m. Konstrukcja piłkochwytów – słupki nośne stalowe, kotwione 
w fundamentach betonowych, wypełnienie siatką polipropylenową. 
2. Wiaty (2szt.) dla trenerów i zawodników rezerwowych, umieszczone poza bieżnią okrężną 
stadionu. Projektowane elementy są to wiaty prefabrykowane z siedziskami dla 12 osób, 
montowane jako gotowy element. Wymiary wiaty – długość ~6.1m, wysokość - ~2.1m.  Konstrukcja 
z kształtowników aluminiowych lub stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, obudowa 
(ściana tylna, ścianki boczne i dach) z poliwęglanu. Siedziska z tworzywa sztuczne mocowane 
trwale do konstrukcji wiaty. 
 
11.2. Obiekty lekkoatletyczne 
Projektuje się następujące elementy: 
1. Bieżnia okrężna 4-torowa o nawierzchni syntetycznej do biegów na 200m o 400m. Podbudowa 
pod nawierzchnię betonowa, w rejonie gorszych warunków gruntowych (strefa B wg dokumentacji 
geotechnicznej) płyta żelbetowa posadowiona na palach.  
2. Bieżnia prosta 4-torowa o nawierzchni syntetycznej do biegów na 60m, 100m, 110m przez płotki. 
Bieżnia połączona będzie z bieżnią okrężną, stanowić będzie jej przedłużenie. Podbudowa 
pod nawierzchnię – płyta betonowa. 
3. Skocznia do skoku w dal, rozbieg do skoczni wzdłuż bieżni prostej, zeskocznia na przedłużeniu 
bieżni. Nawierzchnia i podbudowa rozbieżni – jak w punkcie 2, zeskocznia wypełniona piaskiem 
drobnym. 
4. Skocznia do skoku wzwyż z rozbiegiem o długości 15m. Nawierzchnia rozbieżni syntetyczna, 
podbudowa betonowa. 
5. Rzutnia pchnięcia kulą z polem rzutu o zasięgu 20m. Konstrukcja koła rzutu – płyta żelbetowa, 
strefa rzutów z nawierzchnią mineralną z mączki ceglanej. 
6. Rzutnia rzutu oszczepem o długości rozbieżni 30m i szerokości 4m. Rzutnia przecinać będzie 
bieżnię okrężną. Nawierzchnia syntetyczna na podbudowie betonowej analogicznie jak na bieżni. 
Sektor rzutów umieszczony na płycie boiska do piłki nożnej, linie boczne ograniczające sektor 
rzutów oraz linie odległości malowane na trawie na czas rozgrywania zawodów. Zasięg sektora 
rzutów do 90m. 
7. Rzutnia rzutu dysków z kołem rzutów i klatką bezpieczeństwa. Koło rzutów o nawierzchni 
betonowej. Klatka bezpieczeństwa prefabrykowana, zastosować kompletny wyrób gotowy jednego 
producenta, wymagany atest IAAF. Elementy klatki bezpieczeństwa: fundamenty betonowe 
wykonywane w gruncie, słupki aluminiowe typu demontowalnego, wypełnienie siatką 
polipropylenową z naciągiem dolnym i mechanizmem korbowym podnoszenia siatki. Sektor rzutów 
umieszczony na płycie boiska do piłki nożnej, linie boczne ograniczające sektor rzutów oraz linie 
odległości malowane na trawie na czas rozgrywania zawodów. Zasięg sektora rzutów do 70m. 
Parametry liczbowe elementów sportowych: 
1. Boisko do gry w piłkę nożną      6746 m2  
2. Bieżnie (prosta i okrężna) z rzutnią rzutów oszczepem  
    i rozbieżnią skoku w dal o nawierzchni syntetycznej   2236 m2 
3. Zeskocznia skoku w dal wypełniona piaskiem    22.0 m2 
3. Skocznia skoku wzwyż o nawierzchni syntetycznej   353.4 m2  
4. Koło rzutów pchnięcia kulą o nawierzchni betonowej 
    ( koło rzutów + pas okalający)     10.8 m2 
5. Sektor rzutów pchnięcia kulą o nawierzchni mineralnej 
    z mączki ceglanej       121.4 m2  
6. Koło rzutów dyskiem o nawierzchni betonowej 
    ( koło rzutów + pas okalający)     12.6 m2  
 
11.3. Widownia 
Projektuje się przebudowę i rozbudowę istniejącej widowni. Z racji konieczności poszerzenia płyty 
sportowej stadionu, by zmieścić na niej boisko do piłki nożnej oraz okalające bieżnie należy 
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zlikwidować trzy dolne rzędy istniejących trybun. W to miejsce planuje się dorobienie jednego rzędu 
górnego siedzisk oraz dodatkowych sektorów bocznych. Po przebudowie trybuny składać się będą 
z 7 sektorów × 6 rzędów po 16 siedzisk w każdym rzędzie. Pojemność trybu wynosić będzie łącznie 
672 miejsc z siedziskami dla widzów typu indywidualnego. Oprócz tego planuje się wydzielenia 
na widowni platformy dla osób niepełnosprawnych. Ilość miejsc dla 5 osób na wózkach. 
Zakres prac budowlanych obejmować będzie: 
1. Rozbiórkę siedzisk i nawierzchni istniejącej widowni,  
2. Wykonanie ścian oporowych, oddzielających strefę widowni od płyty boiska, 
3. Uformowanie skarp ziemnych i tarasu na chodnik górny do obsługi widowni. 
4. Wykonanie muru oporowego dla podtrzymania skarpy powyżej widowni. 
5. Wykonanie schodów terenowych i innych elementów towarzyszących. 
6. Wykonanie nawierzchni nowych trybun, montaż siedzisk dla widzów, montaż balustrad 
bezpieczeństwa. 
Dane liczbowe widowni: 
1. Powierzchnia zabudowy widowni istniejącej   190 m2 
2. Powierzchnia zabudowy rozbudowy widowni   207 m2 
3. Powierzchnia zabudowy murów oporowych   89 m2 
 
11.4. Strefa wejścia na widownię i komunikacja piesza na widowni 
Strefa wejścia na widownię znajdować się będzie w narożniku południowo-zachodnim terenu 
planowanej inwestycji. Obejmować ona będzie następujące elementy budowlane: 
1. Placyk utwardzony przed wejściem na stadion jako teren otwarty, dostępny z drogi publicznej. 
2. Ogrodzenie oddzielające obszary 1 i 3, tj. teren publicznie dostępny od strefy ruchu widzów 
w obrębie stadionu. W ogrodzeniu zamontowana zostanie brama wjazdowa umożliwiająca wjazd 
pojazdów służb bezpieczeństwa i porządkowych, stanowiąca jednocześnie wyjście ewakuacyjne 
o zwiększonej przepustowości. W ogrodzeniu zamontowana zostanie także furtka z barierkami 
kontrolno-kierunkowymi, przeznaczona jako wejście dla widzów wchodzących na stadion 
na imprezy biletowane.  
3. Placyk wewnętrzny po stronie stadionu służący do rozładowania ruchu widzów. 
4. Pawilon kasy biletowej jako obiekt wolnostojący usytuowany w linii ogrodzenia. 
5. Chodnik górny powyżej widowni, stanowiący główny ciąg ruchu pieszego widzów. Chodnik ten 
prowadzić będzie od placyku przy wejściu na stadion, następnie wzdłuż całej widowni i dalej 
do istniejących schodów przy dojściu na teren publicznej szkoły gminnej. Dojście w kierunku szkoły 
stanowić będzie drugie wyjście ewakuacyjne z widowni. Ponadto dojście te będzie pełnić funkcję 
komunikacyjną dla dzieci ze szkoły, znajdującej się na przyległej działce, które w ramach zajęć 
wychowania fizycznego korzystać będą z urządzeń sportowych stadionu. 
6. Schody terenowe prowadzące z widowni na poziom płyty sportowej stadionu, zlokalizowane 
w sąsiedztwie schodów z terenu szkoły. Przeznaczenie jak wyżej. 
7. Schody z widowni z poziomu dolnych siedzisk prowadzące na płytę boiska. Przeznaczenie tych 
schodów – zapewnienie dojścia osób z widowni, zapraszanych na poziom boiska w przypadku 
odbywania różnych imprez o charakterze publicznym. 
 
11.5. Drogi dojazdowe, place, chodniki 
Zaprojektowano: 
1. Zjazd z drogi publicznej – zjazd istniejący z publicznej ul. Sportowej, usytuowany w narożniku 
północna-zachodnim terenu inwestycji. W ramach robót budowlanych przewiduje się remont 
istniejącego zjazdu, polegający na wymianie jego nawierzchni. 
2. Droga dojazdowa wewnętrzna ogólnodostępna, zlokalizowana w sąsiedztwie istniejącego 
budynku zaplecza szatniowego. Droga ta prowadzić będzie na dolny poziom płyty sportowej 
stadionu. Przeznaczenie – dojazd zawodników i personelu obsługi imprez do budynku zaplecza 
oraz obsługa techniczna stadionu. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie 
z kruszywa łamanego bazaltowego. 
3. Place postojowe przy budynku zaplecza sportowego, przeznaczone jako miejsca postojowe 
dla samochodów. Przewidziano 2 miejsca postojowe dla autobusów oraz 8 miejsc dla samochodów 
osobowych. Miejsca te przeznaczone są dla zawodników drużyn i innych imprez masowych. 
Konstrukcja nawierzchni jak wyżej. 
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4. Chodniki – lokalizacja zgodnie z oznaczeniami w części graficznej. Konstrukcja nawierzchni – 
z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowej. 
Wykonanie robót związanych z utwardzeniami wewnętrznymi na podstawie projektu branżowego. 
 
11.6. Likwidacja istniejącego stawu 
Zgodnie z założeniami projektowymi projektuje się likwidację stawu poprzez jego zasypanie. 
Zakładana technologia robót: 
1. Wypompowanie wody ze stawu. 
2. Założenie igłofiltrów po obrzeżu stawu i pompowanie wody w okresie prowadzenia robót 
ziemnych. 
3. Oczyszczenie dna z mułu, szlamu, zanieczyszczeń i gruntów organicznych. 
4. Zasyp stawu, w tym nawiezienie ziemi do wypełnienia niecki stawu. Do zasypki stosować 
wyłącznie pospółkę pochodzenia mineralnego bez zanieczyszczeń. Grunt nasypowy układać 
warstwami z dogęszczeniem zagęszczarkami mechanicznymi.  
5. W trakcie zasypywania stawu ułożyć studnie ujęcia wody do celów nawadniania nawierzchni 
trawiastych oraz dreny ściągające wody z warstwy wodonośnej. 
6. Po wykonaniu zasypów do poziomu powyżej swobodnego lustra wody można odłączyć igłofiltry. 
7. Ukształtowanie docelowe powierzchni terenu pod względem wysokościowym. 
Uwaga – Elementy ujęcia wody według punktu 5 wykonać na podstawie odrębnego projektu 
i odrębnego pozwolenia administracyjnego. 
 
11.7. Ukształtowanie terenu, roboty ziemne 
Projektowane ukształtowanie terenu: 
1. Płyta boiska – zakłada się utrzymanie jednolitego poziomu terenu. W obszarze istniejącego 
boiska do piłki nożnej poziom terenu podlegać będzie niewielkiemu przemodelowaniu w celu 
uzyskania zakładanych w projekcie rzędnych.  Jedynie część wschodnia terenu (poza istniejącym 
boiskiem), która przeznaczona jest na ulokowane zakola bieżni zakres zmian rzędnych będzie 
większy. Zakłada się wyrównanie tej części terenu do poziomu boiska. Z tego względu konieczne 
będą przemieszczenia mas. W narożniku północno-wschodnim, w okolicach istniejącego stawu 
konieczne będzie podniesienie istniejącego poziomu o ok. 0.9m. Natomiast w części południowo-
wschodniej, w okolicach skarpy przy budynku szkoły, konieczne będzie obniżenie poziomu 
istniejącego terenu do ok. 1.1m. 
2. Skarpa widowni – zakłada się przebudowę istniejącej skarpy ze względu na konieczność 
powiększenia płyty boiska w kierunku południowym. Skarpę uformować do rzędnych zadanych 
na rysunkach. 
3. Strefa wejścia widzów na stadion – ze względu na powiększenie strefy wejścia zakłada się 
podebranie istniejącej skarpy i obniżenie fragmentu tej części działki. 
Zakładany zakres i technologia robót ziemnych: 
1. Na powierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej w strefie korzystnych warunków 
geotechnicznych oznaczonych jako obszar „A” – Zakładany układ warstw:  
a/ zerwanie istniejącej nawierzchni trawiastej oraz warstwy gruntu na głębokość ok. 35cm,  
b/ ułożenie warstwy drenującej z pospółki o grubości ok. 15cm,  
c/ rozłożenie pierwszej warstwy ziemi roślinnej o grubości ok. 10 – 12cm, można tu zastosować 
ziemię roślinną pochodzącą z wcześniej wykonanych wykopów po uprzednim jej wysegregowaniu 
i zmagazynowaniu, 
d/ założenie siatki przeciw kretom,  
e/ nawiezienie i nasypanie drugiej warstwy ziemi roślinnej humusowej o grubości ok. 8 – 10cm, 
łączna grubość warstw c + e – 20cm. 
2. Na powierzchni boiska i w zakolach bieżni, w strefie niekorzystnych warunków geotechnicznych 
oznaczonych jako obszar „B”, zakłada się wzmocnienie podłoża ze względu na występujące głębiej 
grunty organiczne. Zakładany układ warstw projektowanej podbudowy i nawierzchni:  
a/ zerwanie istniejącej nawierzchni trawiastej i zebranie istniejącego gruntu do poziomu ok. 60cm 
poniżej docelowego poziomu boiska,  
b/ wyrównanie powierzchni gruntem piaszczystym,  
c/ założenie geowłókniny separacyjno-wzmacniającej o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej 
niż 10kN/m, 
d/ ułożenie podsypki wyrównującej z piasku grubego o grubości ok. 5cm, 
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e/ ułożenie geokraty komórkowej do stabilizacji gruntu, zastosować geokratę z polietylenu 
o parametrach technicznych: wysokość kraty 100mm, grubość taśmy ~1.5mm, oczka kraty 
o wymiarach 25 ×35cm, 
f/ wypełnienie geokraty zasypką z granulatu szkła piankowego o gęstości 200kg/m3. Alternatywnie 
dopuszcza się zastosowanie na zasypkę keramzytu, 
g/ ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej jako rozdzielenie warstwy e oraz warstw 
znajdujących się wyżej, 
h/ nasypanie warstwy filtracyjnej z pospółki, w której umieszczony będzie drenaż ssący murawy 
boiska, grubość warstwy 15 – 25cm w zależności od głębokości zalegania drenu, 
i/ ułożenie pierwszej warstwy ziemi roślinnej o grubości ok. 10 – 12cm, analogicznie jak w punkcie 
1c można zastosować ziemię roślinną pochodzącą z ukopów w innych częściach terenu, 
j/ założenie siatki przeciw kretom,  
k/ nawiezienie i nasypanie drugiej warstwy ziemi roślinnej humusowej o grubości ok. 8 – 10cm, 
łączna grubość warstw i + k – 20cm. 
3. Na terenach zielonych poza płytą boiska i bieżnią okrężną rekultywacja terenów trawników. 
W zakresie robót: przeoranie, przemodelowanie powierzchni do rzędnych założonych w projekcie, 
wyrównanie powierzchni ziemią roślinną pochodzącą z ukopów w innych częściach stadionu, 
nasypanie ziemi roślinnej o grubości ok. 5cm. 
4. Zasypanie stawu – roboty ziemne zgodnie z opisem w rozdz. 11.6. 
5. Skarpy ziemne widowni i w strefie wejścia widzów na stadion – uformowanie skarp z gruntu 
rodzimego, nasypanie warstwy ziemi roślinnej pochodzącej z ukopów w innej części terenu 
o grubości 15cm, nawiezienie i rozłożenie ziemi roślinnej o grubości 5cm. 
 
11.8. Instalacja drenażu płyty boiska 
Pod całą powierzchnią płyty boiska i zakoli zaprojektowano instalację drenażu, której zadaniem jest 
ochrona murawy w okresach wzmożonych  opadów i roztopów wiosennych. Wykonanie instalacji – 
z rur drenarskich z otuliną filtracyjną z włókna kokosowego oraz z obsypką filtracyjną z kruszywa 
sortowanego. Wykonanie instalacji na podstawie rysunków szczegółowych w dalszych częściach 
projektu. 
Zrzut wody z drenażu poprzez rozsączenie w złożu piaskowego zasypanego stawu. Woda ta będzie 
pobierana w okresach późniejszych do nawadniania trawy. Jako zrzut awaryjny, działający 
w okresach wysokich stanów wód gruntowych, przyjęto zrzut bezpośredni do rowu melioracyjnego 
przebiegającego w sąsiedztwie. Wykonanie instalacji rozsączenia w złożu piaskowym i instalacji 
zrzutu do rowu melioracyjnego na podstawie oddzielnych opracowań projektowych. 
 
11.9. Ogrodzenia terenu 
Ogrodzenie terenu zaprojektowano: 
1. Ogrodzenie od strony zachodniej, przylegające do ul. Sportowej – Wymiana istniejącego 
ogrodzenia. Ogrodzenie istniejące z siatki w ramkach z kątowników na słupkach metalowych – 
do rozbiórki. Ogrodzenie nowe z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych z prętów zgrzewanych 
na słupkach metalowych systemowych. Wykończenie – ocynkowanie ogniowe i malowanie 
proszkowe. Cokoły prefabrykowane betonowe, w systemie panelowym. 
2. Bramy, furtki w ogrodzeniu – wymiana. Elementy nowe w systemie producenckim panelowym. 
Konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, wypełnienie z paneli z prętów zgrzewanych. 
3. Pozostałe ogrodzenie – rozbiórka istniejących ogrodzeń, elementy nowe jak w punkcie 1, 
lecz bez cokołu betonowego. 
4. Ogrodzenie od strony południowej przy widowni – konstrukcja jak wyżej. Montaż słupków 
ogrodzenia na murku oporowym, osadzenie słupków w pustakach muru i zabetonowanie. 
Szczegóły wykonania – patrz rysunki robocze w dalszych częściach projektu. 
 
11.10. Mała architektura, inne elementy zagospodarowania 
1. Miejsce gromadzenia odpadków stałych – lokalizacja pojemników na śmieci bez zmian 
jak w stanie bieżącym. Obecnie pojemniki na śmieci, w tym również na odpadki segregowane, 
ustawione są na wjeździe głównym na teren stadionu. 
2. Ustawienie dodatkowych pojemników na śmieci, w tym również koszy na odpadki na widowni 
w zakresie wyposażenia stadionu. 
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11.12. Zieleń 
1. Płyta boiska z zakolami – ułożenie podłoża z humusu zgodnie z rozdz. 11.7, wysiew trawy, 
mieszanki nasion typu sportowego na stadiony, nawożenie nawozami sztucznymi, pielęgnacja 
do pierwszego koszenia. 
2. Tereny zielone poza płytą boiska – rekultywacja istniejących, trawników, na powierzchniach 
zniszczonych podczas robót ziemnych wysiew trawy, mieszanki nasion typu użytkowego, nawożenie 
nawozami sztucznymi, pielęgnacja do pierwszego koszenia. 
3. Tereny zielone poza płytą boiska – założenie geosiatki do stabilizacji warstwy humusowej 
z zakołkowaniem, ułożenie wierzchniej warstwy humusu zgodnie z rozdz. 11.7, wysiew trawy. 
Zastosować specjalne mieszanki nasion traw przeznaczonych do obsiewu skarp, odporne na suszę 
i małą wilgotność. Ponadto nawożenie nawozami sztucznymi, pielęgnacja do pierwszego koszenia. 
4. Zieleń wysoka w strefie kolizji z projektowanymi elementami zagospodarowania – wycinka 23 szt. 
drzew iglastych oraz 50 szt. drzew liściastych, drzewa o obwodzie poniżej 50cm. 
5. Pozostałe drzewa poza strefami użytkowymi i bezpieczeństwa – do zachowania. 
 
12. UZBROJENIE TERENU 
1. Przyłącza do istniejącego budynku zaplecza szatniowego – istniejące, nie projektuje się.  
2. W zakresie robót likwidacja nieczynnej studni kanalizacyjnej przy budynku zalecza – 
oczyszczenie ze zgromadzonych odpadków, rozkucie części nadziemnej i zasypanie. 
3. Oświetlenie płyty boiska – przebudowa, w tym przestawienie istniejących słupów oświetleniowych 
i doprowadzenie zasilania, 
4. Instalacja nawadniania murawy boiska – wykonanie na podstawie projektu branżowego. 
5. Kanalizacja deszczowa odprowadzenia wód z drenażu- wykonanie na podstawie projektu 
branżowego. 
 
13. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Przewidziano następujące rozwiązania mające na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: 
1. Wejście na widownię z terenów publicznych – ciągami pieszymi bez progów i konieczności 
stosowania pochylni. 
2. W strefie trybun wydzielona widownia dla osób z dysfunkcją ruchu, przewidziano 5 miejsc 
dla osób na wózkach. 
3. Dojście do budynku zaplecza szatniowego – chodnikami, bez progów, na połączeniach 
chodników i ciągów jezdnych krawężniki typu zatopionego. 
4. Przy budynku jw. zaprojektowano jedno miejsce postojowe do wyłącznego użytku osób 
niepełnosprawnych. 
 
14. OCHRONA ZABYTKÓW 
Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, 
że projektowany obiekt nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  
 
15. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz.1422) 
oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 02.12.2015r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r, 
poz. 2017):  
1. Budynek zaplecza szatniowego zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Z uwagi 
wielkość obiektu (powierzchnia poniżej 1000m2) oraz zakres robót nie jest wymagane uzgodnienie 
projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 
2. Pawilon kasy biletowej – jak wyżej. 
3. Pozostałe obiekty stadionu – nie stanowią budynków w rozumieniu przepisów techniczno-
budowlanych oraz nie znajdują się w wykazie obiektów podlegających obowiązkowi uzgodnienia. 
 
16. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
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Teren na którym planowana jest inwestycja nie podlegał eksploatacji górniczej. Wpływ eksploatacji 
górniczej – nie dotyczy.  
 
17. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
Inwestycja nie kwalifikuje do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
Zagrożenia dla higieny i ochrony zdrowia dla użytkowników – nie występują szczególne zagrożenia 
w tym zakresie. 
 
18. BILANS TERENU 
Bilans terenu przeprowadza się oddzielnie w następujących grupach: 
1. W granicach lokalizacji inwestycji. 
2. Poza terenem inwestycji w pasie publicznej drogi ul. Sportowej. 
 
18.1. Bilans w granicach lokalizacji inwestycji 
Bilans obejmuje teren oznaczony na rysunku projektu zagospodarowania liniami A – W. 
1. Powierzchnia zabudowy 
a/ budynek szatniowy istniejący             96 m2  
b/ pawilon kasy biletowej               4 m2  
Razem powierzchnia zabudowy          100 m2  
2. Powierzchnie utwardzone 
a/ istniejący dojazd (zmiana nawierzchni)           70 m2  
b/ dojazdy wewnętrzne projektowane          356 m2  
c/ miejsca postojowe dla samochodów          246 m2  
d/ istniejące chodniki (zmiana nawierzchni)           45 m2  
e/ chodniki nowoprojektowane           620 m2  
f/ schody terenowe               24 m2  
Razem powierzchnie utwardzone       1 351 m2  
3. Inne budowle – powierzchnia zabudowy: 
a/ widownia istniejąca (przebudowa)          190 m2 
b/ widownia – projektowana rozbudowa          207 m2 
c/ mury oporowe               89 m2 
Razem powierzchnia zabudowy innych budowli        486 m2  
4. Nawierzchnie sportowe 
a/ nawierzchnie betonowe (rzutnia kulą, rzutnia dyskiem)         24 m2 
b/ nawierzchnie syntetyczne (bieżnia prosta i okrężna, 
    skocznia w dal, rzutnia oszczepem, skocznia wzwyż)     2 590m2  
c/ nawierzchnie mineralne (sektor rzutów rzutni kulą,  
    zeskocznia w dal)            141 
Razem nawierzchnie sportowe       2 755 m2  
5. Tereny zielone (biologicznie czynne) 
a/ boisko do piłki nożnej         6 746 m2 
b/ murawa wewnątrz bieżni okrężnej poza boiskiem 
    do piłki nożnej          2 776 m2 
c/ trawniki poza płytą boiska i bieżni       3 854 m2 
d/ istniejąca zieleń wysoka do zachowania w strefie  
    użytkowej stadionu            294 m2 
e/ pozostałe tereny biologicznie czynne (zieleń na okalających  
    skarpach, tereny porolnicze jako rezerwa pod przyszłe 
    boisko treningowe)         7 914 m2 
Razem powierzchnia terenów biologicznie czynnych   21 584 m2   
Ogółem powierzchnia terenu lokalizacji inwestycji   26 286 m2   
 
18.2. Bilans w granicach pasa drogi publicznej 
Bilans obejmuje powierzchnię zjazdu z drogi publicznej ul. Szkolnej w związku z planowanym 
remontem polegającym na wymianie nawierzchni bez zmiany parametrów technicznych zjazdu. 
1. Powierzchnie utwardzone  
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a/ zjazd z drogi publicznej – wymiana nawierzchni           53 m2  
Razem powierzchnie podlegająca robotom budowlanym         53 m2  
 
19. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI O PLANOWANIU  
Wskaźniki liczbowe do oceny zgodności inwestycji z wymaganiami decyzji o miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego: 
1. Wskaźnik intensywności zabudowy: 
a/ łączna powierzchnia zabudowy – istniejący budynek szatniowy, pawilon kasy biletowej, widownia 
i mury oporowe 
Pzab = 100 + 486 = 586 m2  
b/ wskaźnik intensywności zabudowy 
wzab = 586 / 26 286 = 0.022 = 2.2% 
c/ dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy według planu miejscowego 
(wartość najmniejsza dla jednostki urbanistycznej US1) 
wzab,max = 0.1 = 10% > wzab 
2. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
a/ powierzchnia terenów biologicznie czynnych w granicach lokalizacji inwestycji 
Pbiol.cz. = 21 584 m2  
b/ wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
wbiol.cz. = 21 584 / 26 286 = 0.821 = 82.1% 
c/ dopuszczalny minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych według planu miejscowego 
(wartość największa dla jednostek urbanistycznych US1 i UT/S) 
wbiol.cz.,min = 0.5 = 50% < wbiol.cz. 
Wniosek – wymagania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są spełnione. 
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Wyciąg z opisu technicznego 
Obiekt:  Boisko, bieżnia i urządzenia lekkoatletyczne 

 
4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTÓW 
Projektowany obiekt to boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej oraz urządzenia sportowe 
lekkoatletyczne na stadionie w Lubaszu. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje następujące 
elementy: 
1. Płyta boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej, 
2. Bieżnia prosta i okrężna o nawierzchni syntetycznej do biegów na 60m, 100m, 200m, 400m, 
110m przez płotki, 
3. Skocznia skoku w dal o nawierzchni syntetycznej, 
4. Skocznia skoku w dal, 
5. Rzutnia pchnięcia kulą, 
6. Rzutnia rzutu oszczepem, 
7. Rzutnia rzutu dyskiem, 
8. Odwodnienie terenu i nawodnienie nawierzchni trawiastej boiska. 
Dane liczbowe projektowanych obiektów 
1. Boisko do piłki nożnej 
a/ powierzchnia         6746m2  
b/ długość, szerokość        105 × 64m 
2. Bieżnie (prosta i okrężna) z rzutnią rzutów oszczepem  
    i rozbieżnią skoku w dal o nawierzchni syntetycznej,  
    łączna powierzchnia utwardzeń      2236m2 
3. Bieżnia prosta 
a/ długość toru          130.0m 
b/ przystosowanie do dyscyplin – bieg na 60m, bieg na 100m,  
    bieg przez płotki na 110m 
c/ ilość torów bieżni        4 
d/ szerokość pojedynczych torów      1.22m 
e/ szerokość bieżni – 4.88m + krawężnik wewnętrzny 0.05m +  
    krawężnik zewnętrzny 0.05m 
4. Bieżnia okrężna: 
a/ długość toru po obwodzie       400m 
b/ przystosowanie do dyscyplin – bieg na 200m, bieg na 400m  
c/ ilość torów bieżni        4 
d/ promień zakola liczony do krawężnika (początek pierwszego 
    toru          35.0m 
e/ szerokość pojedynczych torów      1.22m 
f/ szerokość bieżni – 4.88m + krawężnik wewnętrzny 0.05m +  
    krawężnik zewnętrzny 0.05m 
5. Skocznia do skoku w dal  
a/ długość toru rozbieżni       40.0m 
b/ szerokość toru rozbieżni       1.22m 
c/ wymiary niecki zeskoczni       8.0 × 2.75m 
d/ powierzchnia zeskoczni       22.0 m2 
6. Skocznia do skoku wzwyż  
a/ powierzchnia skoczni o nawierzchni syntetycznej    353.4 m2  
b/ promień koła rozbiegu       15.0m 
7. Rzutnia do rzut oszczepem 
a/ długość toru rozbieżni       30.0m 
b/ szerokość toru rozbieżni       4.0m 
c/ zasięg sektora rzutów wyznaczanego na murawie boiska 
    do piłki nożnej        90.0m 
d/ szerokość sektora w odległości 90m od środka rzutni    45.0m 
8. Rzutnia do rzutu kulą 
a/ powierzchnia koła rzutów o nawierzchni betonowej 
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    ( koło rzutów + pas okalający)      10.8 m2 
b/ średnica koła rzutów mierzona w obręczy stalowej wyrzutni   2.135m 
c/ powierzchnia sektora rzutów pchnięcia kulą o nawierzchni  
    mineralnej z mączki ceglanej       121.4 m2  
d/ zasięg sektora rzutów       20.0m 
e/ szerokość sektora rzutów w odległości 20m od środka rzutni   12.0m 
9. Rzutnia do rzutów dyskiem 
a/ pole powierzchni koła rzutów o nawierzchni betonowej 
    ( koło rzutów + pas okalający)      12.6 m2  
b/ średnica koła rzutów mierzona w obręczy stalowej wyrzutni   2.50m 
c/ zasięg sektora rzutów wyznaczanego na murawie boiska 
    do piłki nożnej        70.0m 
d/ szerokość sektora w odległości 70m od środka rzutni    42.0m 
 
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Istniejące elementy na płycie sportowej stadionu: 
1. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. 
2. Bramki do piłki nożnej, montowane na stałe, konstrukcja z rur stalowych. 
3. Dwie wiaty trenera i zawodników rezerwowych – konstrukcja stalowa, obudowa z blach 
fałdowych. 
4. Ogrodzenie boiska – z prętów stalowych w ramkach z kątownika, montowane na słupkach z rur 
stalowych. 
 
6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Wszystkie elementy określone w rozdz. 5 przeznaczono do rozbiórki. Materiał porozbiórkowy 
przeznaczony do złomowania. 
 
7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 
7.1. Opis warunków geotechnicznych 
Oceny podłoża gruntowego dokonano na podstawie dokumentacji badań i opinii geotechnicznej 
z projektem geotechnicznym sporządzonej przez Przedsiębiorstwo „Opoka” Usługi geologiczne 
inż. Stefan Skrzypczak  (opracowanie z listopada 2016r). 
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono iż teren przeznaczony pod projektowaną 
inwestycję posiada zróżnicowaną budowę geologiczną. Teren ten w tej dokumentacji podzielono 
na strefy A i B. Strefy te można scharakteryzować następująco: 
1. Strefa A – obszar korzystniejszych warunków gruntowych, obejmujący południową i zachodnią 
część terenu przeznaczonego pod urządzenia sportowe, ok. 50% powierzchni boiska do piłki 
nożnej, ok. 60% długości bieżni okrężnej i cały obszar widowni. W strefie tej w profilach 
geotechnicznych występują grunty mineralne. 
2. Strefa B – obszar niekorzystnych warunków gruntowych, obejmujący północno-wschodnią część 
terenu przeznaczonego pod urządzenia sportowe, obejmującą ok. 50% powierzchni boiska do piłki 
nożnej i ok. 40% długości bieżni okrężnej. W strefie tej w profilach geotechnicznych występują 
grunty mineralne. 
Budowa podłoża gruntowego w strefie A: 
1. Bezpośrednio pod powierzchnią terenu zalega warstwa gleby i nasypów niekontrolowanych 
(piasek drobny + humus). Miąższość warstwy do 0.8m, średnio 0.4m. 
2. Warstwę podścielającą stanowi warstwa gruntów sypkich reprezentowanych mineralne 
przez piaski drobne i średnie. Grunty te w trakcie badań do głębokości 2.5m nie zostały 
przewiercone. Stan gruntów średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia ID = 0.5 – 0.65. 
3. Przewarstwienie gruntów spoistych w obrębie warstwy 2, stwierdzone w jednym otworze 
badawczym. Przewarstwienie to budują mineralne pyły i piaski pylaste w stanie twardoplastycznym, 
stopień plastyczności IL = 0.15 – 0.22. 
Budowa podłoża gruntowego w strefie B: 
1. Bezpośrednio pod powierzchnią terenu zalega warstwa nasypów niekontrolowanych (piasek 
drobny, pospółka + humus). Miąższość warstwy do 0.4 – 1.0m, średnio 0.8m. 
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2. Poniżej występują grunty organiczne o różnym udziale części organicznych oraz o zróżnicowanej 
genezie. Miąższość warstwy do 4m, średnio 2.5m, spąg warstwy znajduje się w strefie głębokości 
2.0 – 4.2m poniżej poziomu terenu. Do gruntów tych zaliczono: 
a/ piaski drobne humusowe w stanie luźnym występujące w partiach stropowych, występujące 
głównie w zachodniej części obszaru B, do głębokości 1.7m poniżej poziomu terenu, 
b/ namuły organiczne głównie w środkowej części obszaru, grunty te występują w postaci soczewki 
o miąższości do 0.8m i w postaci niewielkiego przewarstwienia (miąższość 0.3m) w obrębie 
warstwy c, głębokość zalegania do 2.1m, 
c/ torfy występujące na całym obszarze strefy B, miąższość warstwy do 3m, spąg w strefie 
głębokości 2.4 – 3.2m poniżej poziomu terenu, 
d/ gytie, występujące  głównie w północnej części obszaru, miąższość warstwy do 1.4m, głębokość 
zalegania do 4.2m poniżej poziomu terenu. 
4. Kolejną warstwę stanowią mineralne grunty sypkie, podścielające warstwy gruntów organicznych. 
Warstwę tę budują piaski drobne, piaski pylaste z przewarstwieniami pyłów. Grunty te w trakcie 
badań do głębokości 4.5m nie zostały przewiercone. Właściwości fizyczne i mechaniczne 
analogiczne jak dla warstwy 2 obszaru A. 
5. Ostatni rodzaj gruntów stwierdzonych w trakcie badań stanowią mineralne grunty spoiste, 
reprezentowane przez pyły w stanie od twardoplastycznego do plastycznego, IL = 0.15 – 0.30. 
Jest to warstwa nieciągła, występująca na ok. 10% powierzchni terenu w części wschodniej obszaru 
B. Stanowią one warstwę podścielającą grunty organiczne według punktu 3. Grunty te 
pod względem cech mechanicznych i fizycznych kwalifikuje się do średniokorzystnych.  
Występowanie wody gruntowej: 
1. W strefie gruntów wodoprzepuszczalnych (grunty mineralne sypkie) stwierdzono występowanie 
wody gruntowej 0.7 – 1.1m poniżej poziomu terenu, tj. na rzędnej ok. 78.4 – 78.7m p.p.m. Poziom 
zwierciadła wody nawierconej i ustabilizowanej są tożsame. 
2. W strefie występowania gruntów spoistych oraz organicznych (namuły, torfy, gytie) wody 
gruntowe nawiercono poniżej spągu tych warstw w strefie podścielających gruntów sypkich. Jest to 
woda gruntowa o zwierciadle napiętym, stabilizującym się na poziomie jak w punkcie 1. 
Powyższy poziom wód gruntowych odnosił się do okresu badań terenowych, tj. listopada 2016r. 
Zgodnie z informacjami w dokumentacji geotechnicznej poziom wód gruntowych w zależności 
od pory roku i stanu opadów może ulegać wahaniom w zakresie ±0.5m.  
 
7.2. Kategoria geotechniczna, rodzaj warunków 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) przyjęto: 
1. Rodzaj warunków gruntowych:  
a/ dla obszaru A wg rozdz. 9.1      warunki proste 
b/ dla obszaru B wg rozdz. 9.1      warunki złożone 
2. Kategoria geotechniczna obiektu:     pierwsza 
 
7.3. Sposób posadowienia obiektów 
Przyjęto następujący sposób posadowienia obiektów sportowych zlokalizowanych na płycie boiska: 
1. Wszystkie urządzenia ulokowane w strefie warunków geotechnicznych typu A – posadowienie 
bezpośrednie na gruncie rodzimym mineralnym. 
2. Bieżnia okrężna na odcinku lokowanym w strefie warunków geotechnicznych typu B – 
posadowienie pośrednie na palach betonowych. 
3. Pozostałe elementy znajdujące się w strefie warunków geotechnicznych typu B – posadowienie 
bezpośrednie na podłożu wzmocnionym i częściowo wymienionym. 
 
8. ROBOTY ZIEMNE, WZMOCNIENIE PODŁOŻA 
 
8.1. Roboty ziemne przygotowawcze 
1. Zasypanie stawu i wykonanie robót makroniwelacyjnych – wykonać zgodnie z wytycznymi 
w projekcie zagospodarowania terenu. 
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2. Obszar boiska wewnątrz bieżni okrężnej w strefie warunków gruntowych typu A – zdjęcie 
wierzchniej warstwy gruntu na grubość ok. 35cm jako przygotowanie pod ułożenie warstw 
docelowych. 
3. Obszar boiska wewnątrz bieżni okrężnej w strefie warunków gruntowych typu B – zdjęcie 
wierzchniej warstwy gruntu na grubość ok. 60cm jako przygotowanie pod wzmocnienie podłoża 
ułożenie warstw docelowych. 
4. Powierzchnie przeznaczone pod nawierzchnie syntetyczne (bieżnia, skocznia wzwyż, rozbieg 
rzutu oszczepem) w strefie warunków gruntowych typu A – zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu 
na grubość ok. 20cm jako przygotowanie pod ułożenie warstw docelowych. 
5. Powierzchnie przeznaczone pod bieżnię okrężną w strefie warunków gruntowych typu B – zdjęcie 
wierzchniej warstwy gruntu na grubość ok. 40cm jako przygotowanie pod ułożenie warstw 
docelowych. 
 
8.2. Budowa nawierzchnia boiska, wzmocnienie podłoża 
Projektuje się: 
1. Pod płytą boiska w strefie warunków geotechnicznych typu A w obszarze ograniczonym bieżnią 
okrężną nawierzchnia trawiasta o układzie warstw:  
a/ wyrównanie i dogęszczenie mechaniczne podłoża, 
b/ ułożenie warstwy drenującej z pospółki mineralnej o grubości 15cm z dogęszczeniem 
mechanicznym oraz rozłożenie drenażu, 
c/ ułożenie pierwszej warstwy ziemi roślinnej o grubości 10-12cm, można wykorzystać ziemię 
roślinną uzyskaną z wcześniejszych wykopów, 
d/ założenie siatki z polipropylenu przeciw kretom,  
e/ nawiezienie i ułożenie drugiej warstwy ziemi roślinnej, 
f/ wysiew trawy, uwałowanie, nawożenie. 
2. Pod płytą boiska w strefie warunków geotechnicznych typu B w obszarze ograniczonym bieżnią 
okrężną nawierzchnia trawiasta o układzie warstw: 
a/ wyrównanie podłoża, rozłożenie warstwy piasku na stropie gruntów organicznych i dogęszczenie 
mechaniczne, na podsypkę można wykorzystać piaski mineralne pochodzące z ukopów w innych 
częściach stadionu, grubość podsypki ok. 5cm, 
b/ założenie geowłókniny separacyjno-wzmacniającej o wytrzymałości minimum 10kN/mb, 
c/ podsypka wyrównująca z piasku grubego o grubości ok.. 5cm, do ochrony geowłókniny warstwy 
b, 
d/ ułożenie geokraty komórkowej do stabilizacji gruntu z polietylenu, parametry geokraty: wysokość 
100mm, grubość taśmy minimum 1.5mm, wymiary komórki 25 × 35cm, 
e/ zasypka geokraty granulatem szkła piankowego o gęstości 200 kg/m3, alternatywnie dopuszcza 
się zasypkę keramzytem, 
f/ ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej jako nakrycie geokraty, 
g/ ułożenie warstwy drenującej z pospółki mineralnej o grubości 15 – 25cm (w zależności 
od zagłębienia drenażu) z dogęszczeniem mechanicznym oraz rozłożenie drenażu, 
h/ dalsze warstwy – jak w punkcie 1. 
3. Obszary poza bieżnią okrężną:  
a/ w obszarach na projektowanych nasypach – ułożenie warstwy ziemi roślinnej w dwóch 
warstwach, wysiew trawy, uwałowanie, nawożenie. 
b/ wertykulacja istniejących trawników, dosypanie ziemi roślinnej celem wyrównania, wysiew trawy, 
uwałowanie, nawożenie. 
 
9. DRENAŻ PŁYTY BOISKA 
Projektuje się drenaż płyty boiska w obrębie nawierzchni zielonych w obszarze ograniczonym 
bieżnią okrężną. Elementy systemu: 
1. Drenaż ssący lokowany w warstwie drenującej z pospółki. Wykonanie z rur drenarskich PCW w 
otulinie z włókna kokosowego, nad drenażem obsypka filtracyjna z kruszywa płukanego 4 – 16mm 
oraz rozdzielenie geowłókniną separacyjno-filtracyjną. 
2. Drenaż zbiorczy do wyprowadzenia wód z odwodnienia. Wykonanie: wykopanie rowka 
do ułożenia drenażu, wyłożenie rowka geowłókniną separacyjno-filtracyjną, ułożenie rurażu z rur 
drenarskich PCW w otulinie z włókna kokosowego, pod i nad drenażem obsypka filtracyjna 
z kruszywa płukanego 4 – 16mm oraz nakrycie geowłókniną separacyjno-filtracyjną. 
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3. Studnie kontrolne lokowane poza boiskiem. Wykonanie z prefabrykowanych studzienek PCW 
w systemie producenckim. 
4. Odprowadzenie kanalizacją deszczową na podstawie projektu branżowego. 
Uwaga: 
Nakrywy studni, które znajdują się w strefie bezpieczeństwa bieżni wymagają zabezpieczenia 
poprzez nałożenie na nich okładziny syntetycznej, analogicznej jak na bieżni lub alternatywnie 
zastosowanie pokrywy z nakładką gumową. 
 
10. PALOWANIE POD BIEŻNIĘ 
Odcinek bieżni w strefie warunków geotechnicznych typu B zaprojektowano na posadowieniu 
pośrednim, na palach. Pełen ustrój konstrukcyjny posadowienia stanowić będą: pale zagłębione 
w gruncie do poziomu gruntów nośnych oraz belki oczepowe i płyta żelbetowa podbudowy bieżni, 
posadowione na tych palach. 
Założenia i wytyczne palowania: 
1. Rodzaj pali – wiercone, betonowane w gruncie, średnica 35cm. 
2. Rozmieszczenie pali zgodnie z rysunkiem roboczym. 
3. Założona na rysunku głębokość pali wynika z interpolacji badań geotechnicznych. Podane 
na rysunkach długości pali należy traktować jako przybliżone, najbardziej prawdopodobne. 
4. W trakcie wykonywania pali należy dokonać weryfikacji ich długości w nawiązaniu do faktycznych 
warunków geotechnicznych w miejscu wiercenia poszczególnych pali. Wymagana rzeczywista 
długość pali winna spełniać następujące warunki: 
a/ zagłębienie końcówki pali kotwionych w gruncie nośnym mineralnym sypkim (piaski drobne 
i średnie) winno być nie mniejsze niż 1.2m, 
b/ zagłębienie końcówki pali kotwionych w gruncie nośnym mineralnym spoistym (pyły) winno być 
nie mniejsze niż 2.0m. 
5. Możliwe jest poszerzenie lub pomniejszenie obszaru palowania, w zależności od faktycznych 
lokalnych warunków gruntowych, które należy zweryfikować w trakcie prowadzenia robót. 
6. W głowicy pali osadzić zbrojenie do połączenia ze zbrojeniem płyty nośnej bieżni, zgodnie 
ze wskazaniami na rysunku konstrukcyjnym. 
7. Należy dokonać próbnego obciążenia pali, minimalna ilość prób – dla trzech pali zgodnie 
ze wskazaniem na rysunku. 
 
11. ROBOTY KONSTRUKCYJNE, PODBUDOWY BETONOWE 
 
11.1. Płyta żelbetowa bieżni 
Konstrukcję podbudowy bieżni stanowią: 
1. Belki oczepowe, spinające pale znajdujące się w jednym szeregu. 
2. Płyta żelbetowa bieżni oparta na belkach oczepowych jw. 
Wykonać z betonu klasy C16/20, zbrojenie stalą klasy A-IIIN B500B. Szczegóły wykonania – patrz 
rysunki robocze. 
 
11.2. Podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne 
Podbudowę pod nawierzchnie syntetyczne zaprojektowano: 
1. Podbudowa pod bieżnię prostą i okrężną – wylewaną na mokro z betonu C16/20, grubość 15cm. 
2. Podbudowa pod skocznię wzwyż – wylewana na mokro z betonu C16/20, grubość 15cm, 
zbrojoną siatką przeciwskurczową z prętów Ø6 o oczkach 20 ×20cm. 
Podbudowy podzielić dylatacjami zgodnie z rysunkami roboczymi na pola o długości boków ok. 6m. 
  
12. OPIS URZĄDZEŃ SPORTOWYCH I ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH 
 
12.1. Bieżnia prosta i okrężna 
Projektowane rozwiązania: 
1. Podbudowa betonowa lub żelbetowa według opisu w poprzednich rozdziałach, 
2. Nawierzchnia bieżni syntetyczna, dwuwarstwowa, warstwa spodnia z granulatu SBR 1-4 
o grubości 10mm, warstwa wierzchnia z granulatu EPDM 1-4 o grubości 6mm z natryskiem 
impregnującym. 
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3. Bieżnia 4-torowa o szerokości torów 1.22m ± 0.01m, łączna szerokość bieżnie 4 × 1.22 = 4.88m 
+ krawężnik wewnętrzny o szerokości 5cm + krawężnik zewnętrzny o szerokości 5cm, razem 
szerokość bieżni z krawężnikami – 4.98m. 
4. Bieżnia prosta stanowić będzie przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej. 
5. Spadki nawierzchni: 
a/ spadek poprzeczny ( z wyjątkiem skrzyżowania z rozbiegiem rzutu oszczepem ) - 1% 
(maksymalnie), 
b/ spadek podłużny – 0.1%, spadek mierzony wzdłuż kierunku biegu na odcinkach  
co 50 m począwszy od mety. Na jednym takim odcinku (czyli na 50 m) to nachylenie nie może 
przekroczyć 0,1 %. 
6. Krawężniki ograniczające bieżnię betonowe 5 × 20cm z nakładką gumową lub z tworzywa 
sztucznego, zapobiegającą poślizgowi i łagodzące skutki upadków. Krawężnik od strony 
wewnętrznej w kolorze białym, stanowiącym jednocześnie linię wydzielenia toru nr 1. 
7. Linie wyznaczające tory biegów – malowane na nawierzchni. Sposób oznakowania zgodny 
z przepisami PZLA. 
8. Odwodnienie (odprowadzenie wody) – spadkami poprzecznymi na murawę boiska i następnie 
za pośrednictwem drenażu do kanalizacji deszczowej. 
Szczegóły wykonania – patrz rysunki robocze. 
Wymagania techniczne dla nawierzchni syntetycznej: 
1. Grubość podstawowa 16mm, dopuszczalne odstępstwo w granicach do 10% grubości 
podstawowej, które nie może przekroczyć 10% całkowitej powierzchni krycia.  
2. Wytrzymałość na rozciąganie: 
a/ dla nawierzchni nieporowatych – TR ≥ 0.5 MPa 
b/ dla nawierzchni porowatych – TR ≥ 0.4 MPa 
3. Zdolność amortyzowania siły (redukcja siły) 35 – 50%  
4. Odkształcenie pionowe nawierzchni 0,6 – 2,5 mm 
5. Wydłużenie podczas zerwania – Eb ≥ 40% 
6. Tarcie (odporność na poślizg) – warunki suche i mokre (średnia wartość wskazań wahadła 
w przedziale):  
a/ 55 – 110 - dla nawierzchni mokrych 
b/ 80 – 110 - dla nawierzchni suchych  
Pojedyncze badanie nie może różnić się od średniej o więcej niż o 5 jednostek. 
7. Nierówności (niedopuszczalne wypukłości lub wgłębienia) – różnice poziomu mierzone łatą 
nie mogą przekraczać: łata 4 m ≤ 6 mm, łata 1 m ≤ 3 mm 
8. Niedoskonałości (purchle, pęcherzyki, pęknięcia, szczeliny, rozwarstwienia) – niedopuszczalne.  
Wykonawca na etapie ofertowania winien przedstawić następujące dokumenty:  
1. Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate); 
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni od jej producenta, potwierdzająca spełnienie 
wyspecyfikowanych wymagań technologicznych i zawierająca technologię wykonania oferowanej 
nawierzchni; 
3. Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu UE.  
4. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;  
5. Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF 
potwierdzający wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu 
(Product Certificate);  
6. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14 877:2014-02 celem potwierdzenia 
pozostałych parametrów niewyszczególnionych w raporcie IAAF lub rekomendacja techniczna ITB; 
7. Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju 
oferowanego produktu: 
8. Inwestor może również wymagać przedstawienia kompletnego raportu z badania na zgodność 
z ochroną środowiska naturalnego wykonanego przez niezależne akredytowane laboratorium 
potwierdzające nieprzekroczenie przez nawierzchnię maksymalnych zawartości metali ciężkich 
zgodnie z normą DIN 18035-6. 
9. Instrukcja użytkowania i konserwacji nawierzchni. 
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12.2. Rzutnia rzutów oszczepem 
Projektowane rozwiązania: 
1. Podbudowa betonowa lub żelbetowa według opisu w poprzednich rozdziałach, 
2. Nawierzchnia bieżni syntetyczna analogicznie jak w rozdz. 12.1. Na ostatnim odcinku rozbiegu 
o długości 8m nawierzchnia pogrubiona do 20mm.  
3. Rozbieżnia o szerokości 4.00m + krawężnik dwustronny o szerokości 5cm, razem szerokość 
rozbieżni z krawężnikami – 4.10m. W strefie przecięcia rozbieżni z bieżnią okrężną boiska tor 
wyznaczony liniami malowanymi na nawierzchni. 
4. Spadki nawierzchni: 
a/ spadek poprzeczny ( z wyjątkiem skrzyżowania z bieżnią okrężną) – 0.5% na dwie strony, 
b/ spadek podłużny na odcinku 20m przed linią rzutu – 0.1%. 
5. Krawężniki ograniczające rozbieżnię betonowe 5 × 20cm z nakładką gumową lub z tworzywa 
sztucznego, zapobiegającą poślizgowi i łagodzącą skutki upadków. Krawężniki dwustronnie 
w kolorze białym, stanowiącym jednocześnie linię wydzielenia rozbieżni. 
6. Linie wyznaczające tor rzutni z punktami charakterystycznymi – malowane na nawierzchni. 
Sposób oznakowania zgodny z przepisami PZLA. 
7. Odwodnienie (odprowadzenie wody) – spadkami poprzecznymi na murawę boiska i następnie 
za pośrednictwem drenażu do kanalizacji deszczowej. 
Szczegóły wykonania – patrz rysunki robocze. 
Wymagania techniczne dla nawierzchni syntetycznej oraz wymagane od wykonawcy dokumenty – 
analogicznie jak w rozdz. 12.1. 
 
12.3. Skocznia do skoku w dal 
Projektowane rozwiązania: 
1. Rozbieg skoczni wyznaczony na bieżni prostej, linia odbicia i zeskoku umieszczona 
na przedłużeniu bieżni poza strefą wyhamowania. 
2. Nawierzchnia bieżni – analogicznie jak w rozdz. 12.1. 
3. Tor rozbiegu wyznaczony malowanymi na nawierzchni liniami. Szerokość toru 1.22m + linie 
wydzielenia toru 2 × 5cm. Długość rozbiegu – 40m. 
4. Belka odbicia – prefabrykowana, w systemie producenta z wymaganymi atestami. Montaż belki 
odbicia w odległości 2.0m od początku zeskoczni. 
5. Zeskocznia o wymiarach 2.75 × 8.00m, wypełniona piaskiem.  
6. Krawężniki ograniczające zeskocznię – betonowe 6 × 40cm z nakładką gumową lub z tworzywa 
sztucznego łagodzącą skutki nieprawidłowego upadku.  
7. Łapacz piasku wokół zeskoczni – kanały łapacza prefabrykowane z polimerobetonu, w systemie 
producenckim. 
8. Opaska (obejście) wokół zeskoczni o konstrukcji analogicznej jak bieżnia. 
9. Linie wyznaczające tor skoczni z punktami charakterystycznymi – malowane na nawierzchni. 
Sposób oznakowania zgodny z przepisami PZLA. 
Szczegóły wykonania – patrz rysunki robocze. 
Wymagania techniczne dla nawierzchni syntetycznej oraz wymagane od wykonawcy dokumenty – 
analogicznie jak w rozdz. 12.1. 
 
12.4. Skocznia do skoku wzwyż 
Projektowane rozwiązania: 
1. Podbudowa betonowa lub żelbetowa według opisu w poprzednich rozdziałach, 
2. Nawierzchnia bieżni syntetyczna analogicznie jak w rozdz. 12.1. Na ostatnim odcinku rozbiegu, 
w strefie odbicia (wymiary określono na rysunku) – nawierzchnia pogrubiona do 20mm.  
3. Rozbieżnia o kształcie półkola i długości rozbiegu 15m (promień zakola rozbieżni).  
4. Strefa zeskoku ulokowana na murawie boiska, wielkość strefy zeskoku 6.0 × 4.0m. Zastosować 
typowe maty atestowane w systemie producenta specjalistycznego urządzeń sportowych. 
5. Spadek nawierzchni – 0.15% w kierunku krawędzi po łuku. 
6. Krawężniki ograniczające rozbieżnię betonowe 5 × 20cm z nakładką gumową lub z tworzywa 
sztucznego, zapobiegającą poślizgowi i łagodzącą skutki upadków. Krawężniki w kolorze białym, 
stanowiącym jednocześnie linię wydzielenia rozbieżni. 
7. Wyznaczyć miejsce rozdziału pogrubionej nawierzchni – malowane na nawierzchni kółka 
w sposób określony w z przepisach PZLA. 
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8. Odwodnienie (odprowadzenie wody) – spadkami poprzecznymi na murawę boiska i następnie 
za pośrednictwem drenażu do kanalizacji deszczowej. 
Szczegóły wykonania – patrz rysunki robocze. 
Wymagania techniczne dla nawierzchni syntetycznej oraz wymagane od wykonawcy dokumenty – 
analogicznie jak w rozdz. 12.1. 
 
12.5. Rzutnia kulą 
Projektowane rozwiązania: 
1. Rzutnia składać się będzie z koła rzutów o nawierzchni betonowej oraz sektora rzutów 
o nawierzchni mineralnej. 
2. Koło rzutów o konstrukcji żelbetowej i nawierzchnią betonową. Średnica koła rzutów 2.135m + 
pas okalający zapobiegający zarastaniu trawą i z pomalowanymi liniami pomocniczymi rzutni. 
Średnica całkowita 3.80m. 
3. W warstwie posadzkowej zabetonowana obręcz koła rzutni. Zastosować obręcz z bednarki 
ocynkowanej, element prefabrykowany w systemie producenta urządzeń sportowych. 
4. W pasie betonowym wokół koła rzutni techniką trwałą namalować linie charakterystyczne rzutni 
określone w przepisach PZLA. 
5. Sektor rzutów o zasięgu rzutu 20m i kącie rozwarcia 34.92º. Nawierzchnia sektora rzutów 
z mączki ceglanej, układ warstw określony na rysunku. 
6. Spadek nawierzchni sektora rzutów – maksymalnie 0.1% w kierunku rzutu. 
7. Krawężniki rozgraniczające rzutnię od murawy boiska – betonowe 6 × 20cm z nakładką gumową 
lub z tworzywa sztucznego, zapobiegające odpryskowi betonu. Krawężniki w kolorze białym, 
stanowiącym jednocześnie linię wydzielenia rzutni. 
8. Odwodnienie betonowego koła rzutów – sączkiem drenarskim osadzonym w nawierzchni. 
9. Odwodnienie sektora rzutów – powierzchniowe, nawierzchnia wodoprzepuszczalna. 
Szczegóły wykonania – patrz rysunki robocze. 
 
12.6. Rzutnia dyskiem 
Projektowane rozwiązania: 
1. Rzutnia składać się będzie z koła rzutów o nawierzchni betonowej oraz sektora rzutów 
ulokowanym na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej.. 
2. Koło rzutów o konstrukcji żelbetowej i nawierzchnią betonową. Średnica koła rzutów 2.50m + pas 
okalający zapobiegający zarastaniu trawą i z pomalowanymi liniami pomocniczymi rzutni. Średnica 
całkowita 4.00m. 
3. W warstwie posadzkowej zabetonowana obręcz koła rzutni. Zastosować obręcz z bednarki 
ocynkowanej, element prefabrykowany w systemie producenta urządzeń sportowych. 
4. W pasie betonowym wokół koła rzutni techniką trwałą namalować linie charakterystyczne rzutni 
określone w przepisach PZLA. 
5. Sektor rzutów umieszczony na boisku trawiastym do piłki nożnej. Planowany zasięg rzutu 70m 
i kąt rozwarcia 34.92º. Linie sektora rzutów wyznaczane na trawie na czas rozgrywania zawodów. 
6. Spadek nawierzchni sektora rzutów – maksymalnie 0.1% w kierunku rzutu. 
7. Klatka bezpieczeństwa przy kole rzutni – zastosować typowy wyrób jednego producenta, 
wymagany atest IAAF. Konstrukcja klatki: słupy aluminiowe typu demontowalnego, wypełnienie – 
siatka polipropylenowa z naciągiem dolnym linką stalową oraz mechanizmem podnoszenia siatki 
typu korbowego. 
8. Stopy fundamentowe pod słupy klatki wykonywane na budowie z betonu klasy C16/20. Wymiary 
stóp – Ø60cm (lub alternatywnie 60 × 60cm), głębokość – 120cm. Przed zabetonowaniem osadzić 
kotwy typu zawiasowego do montażu słupów. Kotwy zamówić u producenta klatki. 
9. Odwodnienie betonowego koła rzutów – sączkiem drenarskim osadzonym w nawierzchni. 
Szczegóły wykonania – patrz rysunki robocze. 
 
12.7. Piłkochwyty 
Projektowane rozwiązania: 
1. Zastosowano 2 piłkochwyty umieszczone w odległości 5.0m za linią bramkową boiska. Wymiary 
piłkochwytów: długość 30.0m, wysokość 6.0m . 
2. Konstrukcja – słupy z wysięgnikami z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych farbami 
proszkowymi. 
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3. Wypełnienie siatką polipropylenową o oczkach 12 × 12cm z linki o grubości Ø4mm. Naciąg dolny 
i górny siatki przy pomocy linek stalowych ocynkowanych. 
4. Stopy fundamentowe pod słupy wylewane na budowie z betonu klasy C16/20. Wymiary stóp – 
40 × 40cm), głębokość – 120cm. Przed zabetonowaniem osadzić kotwy do montażu słupów.  
Szczegóły wykonania – patrz rysunek roboczy. 
 
12.8. Wiata trenerów i zawodników rezerwowych 
Projektowane rozwiązania: 
1. Zaprojektowano 2 wiaty umieszczone w północnej części płyty stadionu  w odległości ok. 1.5m 
poza linią bieżni. 
2. Należy zastosować wiaty prefabrykowane, wyrób gotowy jednego producenta. 
3. Wymagania użytkowe: wymiary wiaty – długość ~6.1m, wysokość - ~2.1m, siedziska 
indywidualne z tworzyw sztucznych montowane trwale do konstrukcji wiaty, ilość siedzisk – dla 12 
osób. 
4. Konstrukcja z kształtowników aluminiowych lub stalowych ocynkowanych malowanych 
proszkowo, obudowa (ściana tylna, ścianki boczne i dach) z poliwęglanu.  
5. Montaż wiat na fundamentach prefabrykowanych, betonowych. Stopy fundamentowe w dostawie 
producenta wiat. 
 
12.9. Nawadnianie nawierzchni trawiastych 
Projektowane rozwiązania: 
1. Zaprojektowano 4 studzienki z punktami poboru wody do podlewania trawy.  
2. Nawadnianie boiska przy pomocy armatek wodnych lub samobieżnych wózków zraszających 
podłączanych do tych studzienek. 
 
12.10. Wymagania bezpieczeństwa 
Wyznacza się strefy bezpieczeństwa wokół bieżni stadionu: 
1. Na odcinkach prostych pas o szerokości 1.0m licząc od zewnętrznej krawędzi bieżni. 
2. W zakolach pas o szerokości 2.0m licząc od zewnętrznej krawędzi bieżni. 
W pasie tym zabrania się lokowania jakichkolwiek przeszkód wystających ponad poziom bieżni 
lub boiska. Znajdujące się w tej strefie nakrywy studzienek muszą być pokryte nawierzchnią 
syntetyczną, analogicznie jak na bieżni lub alternatywnie nakładkami gumowymi. 
 
13. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 
1. Woda do nawadniania boiska – zasilanie z własnego ujęcia wody według odrębnego 
opracowania. 
2. Odprowadzenie wód opadowych z instalacji drenażu boiska – zrzut do złoża wody własnego 
ujęcia wody, zrzut awaryjny do rowu melioracyjnego. Wykonanie na podstawie odrębnego projektu 
specjalistycznego. 
3. Oświetlenie płyty boiska – przebudowa, w tym przestawienie istniejących słupów oświetleniowych 
i doprowadzenie zasilania, 
Powyższe instalacje wykonać na podstawie projektów branżowych lub odrębnych projektów 
specjalistycznych. 
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Wyciąg z opisu technicznego 
Obiekt:  Widownia 

 

4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTÓW 
Projektowany obiekt widownia wraz z pawilonem kasy biletowej i strefą wejścia na stadion 
w Lubaszu. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje następujące elementy: 
1. Widownia. 
2. Mury oporowe, schody terenowe w strefie widowni. 
3. Pawilon kasy biletowej. 
4. Strefa wejścia na stadion. 
Dane liczbowe projektowanych obiektów 
1. Widownia 
a/ powierzchnia zabudowy – część istniejąca, przebudowywana 190.5m2  
b/ powierzchnia zabudowy – część rozbudowana    206.9 m2  
c/ razem powierzchnia zabudowy       397.4 m2 
2. Mury oporowe – powierzchnia zabudowy     88.5 m2 
3. Pawilon kasy biletowej 
a/ kubatura         11.0m3 
b/ powierzchnia zabudowy       4.00 m2  
c/ powierzchnia użytkowa       3.10 m2  
 
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Istniejąca widownia znajduje się w północnej części stadionu, ulokowana w skarpie zamykającej 
płytę boiska. Składa się ona z 4 sektorów po 8 rzędów miejsc siedzących i po 16 siedzisk 
indywidualnych w każdym rzędzie. Łączna ilość miejsc – 512. 
Charakterystyka Istniejących elementów widowni: 
1. Nawierzchnia mieszana – z płyt chodnikowych betonowych oraz kostki betonowej chodnikowej.  
2. Obrzeża stopni schodów dojść, stopni trybun, zamknięcie trybun górne przy skarpie – z obrzeży 
betonowych 
3. Siedziska dla widzów – siedziska indywidualne z tworzyw sztucznych, mocowane 
do podkonstrukcji metalowej, montowane ma prefabrykowanych słupkach betonowych. 
4. Zamknięcie widowni od strony płyty boiska – ogrodzenie stalowe, przęsła z prętów stalowych 
w ramkach z kątownika, montowane na słupkach z rur. 
 
6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Wszystkie elementy określone w rozdz. 5 przeznaczono do rozbiórki. Materiał porozbiórkowy 
przeznaczyć: elementy betonowe – jako gruz użytkowy, elementy stalowe - do ze złomowania, 
elementy z tworzyw sztucznych – utylizacja zgodnie z zasadami miejscowej gospodarki odpadami. 
 
7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 
7.1. Opis warunków geotechnicznych 
Oceny podłoża gruntowego dokonano na podstawie dokumentacji badań i opinii geotechnicznej 
z projektem geotechnicznym sporządzonej przez Przedsiębiorstwo „Opoka” Usługi geologiczne 
inż. Stefan Skrzypczak  (opracowanie z listopada 2016r). 
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono iż teren przeznaczony pod projektowaną 
inwestycję posiada zróżnicowaną budowę geologiczną. Teren ten w tej dokumentacji podzielono 
na strefy A i B. Strefy te można scharakteryzować następująco: 
1. Strefa A – obszar korzystniejszych warunków gruntowych, obejmujący południową i zachodnią 
północno-wschodnią część stadionu. W części tej znajdują się wszystkie projektowane elementy 
składowe widowni. W strefie tej podłoże budowlane stanowić będą grunty mineralne. Wszystkie 
projektowane elementy widowni znajdują się w tej strefie. 
2. Strefa B – obszar niekorzystnych warunków gruntowych, obejmujący północno-wschodnią część 
stadionu. Projektowane obiekty znajdują się poza tą strefą. 
Budowa podłoża gruntowego w strefie A: 
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1. Bezpośrednio pod powierzchnią terenu zalega warstwa gleby i nasypów niekontrolowanych 
(piasek drobny + humus). Miąższość warstwy do 0.6m, średnio 0.3m. 
2. Warstwę podścielającą na przeważającym obszarze stanowi warstwa gruntów sypkich 
reprezentowanych mineralne przez piaski drobne, średnie i pylaste. Grunty te w trakcie badań 
do głębokości 2.5m nie zostały przewiercone. Stan gruntów średnio zagęszczony, stopień 
zagęszczenia ID = 0.5 – 0.65. 
3. Warstwa spodnia gruntów spoistych, występująca w części wschodniej jako najniższa warstwa 
geotechniczna, stwierdzona w jednym otworze badawczym. Warstwę tą budują mineralne pyły 
i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, stopień plastyczności IL = 0.15 – 0.22. 
Występowanie wody gruntowej: 
1. W strefie gruntów wodoprzepuszczalnych (grunty mineralne sypkie) stwierdzono występowanie 
wody gruntowej 0.7 – 1.1m poniżej poziomu terenu, tj. na rzędnej ok. 78.4 – 78.7m p.p.m. Poziom 
zwierciadła wody nawierconej i ustabilizowanej są tożsame. 
Powyższy poziom wód gruntowych odnosił się do okresu badań terenowych, tj. listopada 2016r. 
Zgodnie z informacjami w dokumentacji geotechnicznej poziom wód gruntowych w zależności 
od pory roku i stanu opadów może ulegać wahaniom w zakresie ±0.5m.  
 
7.2. Kategoria geotechniczna, rodzaj warunków 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) przyjęto: 
1. Rodzaj warunków gruntowych:      warunki proste 
2. Kategoria geotechniczna obiektu:      pierwsza 
 
7.3. Sposób posadowienia obiektów 
Przyjęto posadowienie wszystkich obiektów budowlanych widowni typu bezpośredniego, 
fundamentowane w poziomie gruntów piaszczystych. 
 
8. ROBOTY ZIEMNE 
1. Uformowanie skarp ziemnych widowni do rzędnych określonych w projekcie. 
2. Wykonanie wykopów z wywózką ziemi w miejscu projektowanego tarasu górnego chodnika 
widowni. 
3. Nawiezienie ziemi roślinnej i uformowanie warstwy wegetacyjnej terenów zielonych. 
 
9. ROBOTY KONSTRUKCYJNE, MURY OPOROWE 
 
9.1. Mury oporowe żelbetowe 
Pod względem statycznym zaprojektowano o konstrukcji płytowo-kątowej. Ławy fundamentowe 
i ściany wylewane na mokro z betonu klasy C16/20, zbrojenie ze stali klasy A-IIIN B500B.  
Ściany oporowe schodów zaprojektowano jako betonowe, wylewane na mokro z betonu klasy 
C16.20, grubość ścian – 20cm. 
Szczegóły wykonania – patrz rysunki robocze. 
Wykończenie murów: 
1. Od strony zasypu izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowych dyspersyjnych, 
2. Od stron okrytych wygładzenie zaprawą klejową i cienkowarstwowe masy tynkarskie mozaikowe. 
 
9.2. Mury oporowe typu grawitacyjnego 
Zaprojektowano mury oporowe z prefabrykowanych pustaków betonowych, układanych na sucho, 
z zasypką kanałów pustaków klińcem granitowym lub bazaltowym, w kompletnym systemie 
producenta. 
Konstrukcja muru oporowego: 
1. Fundament – ława z kruszywa mineralnego łamanego (kliniec granitowy lub bazaltowy). 
Stosować kliniec o uziarnieniu 5 – 31.5mm, bez frakcji ilastej. W ławie umieścić dren 
do odprowadzenia infiltrujących wód opadowych z rur drenarskich PCW z filtrem syntetycznym. 
2. Mur z pustaków betonowych, układanych kolejnymi warstwami z każdorazowym wykonaniem 
wypełnienia pustaków klińcem i zasypką rozkopu za ścianą.  
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3. Wypełnienie kanałów pustaków kruszywem łamanym (kliniec granitowy lub bazaltowy 
jak w punkcie 1).  
4. Zasypka rozkopu za ścianą oporową. W strefie bezpośrednio przylegającej do muru na zasypkę 
stosować kliniec jak w punkcie 1. Ostatnią warstwę zasypki naziomu wykonać z gruntu 
małoprzepuszczalnego. 
5. Od góry mur z pustaków nakryć prefabrykatami kształtowymi zamykającymi. 
Wykończenie muru – stosować pustki z wierzchnią warstwą fakturową z betonu barwionego. 
Od stron odkrytych dwukrotne malowanie bezbarwną emulsją hydrofobową. 
 
10. OPIS ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 
 
10.1. Widownia 
Zaprojektowano o konstrukcji: 
1. Nawierzchnia z kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowo-cementowej. 
2. Stopnie zejść i poziomów widowni – z oporników betonowych typu drogowego. 
3. Słupki pod oparcie siedzisk – prefabrykowane, betonowe, kotwione w gruncie poprzez 
obetonowanie. 
4. Podkonstrukcja do montażu siedzisk z profili stalowych, ocynkowanych. 
5. Siedziska typu stadionowego z półoparciami, wykonanie z tworzywa sztucznego, odporne 
na czynniki atmosferyczne i na odbarwienie pod wpływem działania promieniowania słonecznego. 
 
10.2. Schody terenowe 
1. Schody zejścia z widowni – konstrukcyjna płyta z betonu C16/20, grubość 15cm, okładziny stopni 
z lastriko płukanego na kruszywie granitowym. 
2. Pozostałe schody terenowe – wykonanie z kostki betonowej chodnikowej, krawężniki stopni 
z oporników betonowych typu drogowego. 
 
10.3. Balustrady, barierki 
1. Balustrady na widowni i schodów terenowych – spawane z profili stalowych z wypełnieniem 
z siatki typu „panel ogrodzeniowy” z prętów Ø6/8/6, wymiary oczek 10 × 20cm. Mocowanie na kotwy 
montażowe do betonowych i żelbetowych ścian oporowych. Zabezpieczenie antykorozyjne 
i wykończenie – ocynkowanie ogniowe i malowanie farbami proszkowymi. 
2. Barierki oddzielające chodniki od skarpy – spawane z profili stalowych. Kotwienie w gruncie 
w fundamentach betonowych. Zabezpieczenie antykorozyjne i wykończenie – jak w punkcie 1. 
3. Bramka kontroli biletów w strefie wejścia na stadion – konstrukcja i wykończenie jak w punkcie 1. 
4. Furtka, brama, ogrodzenie w strefie wejścia na stadion – wykonanie na podstawie projektu 
ogrodzeń. 
Szczegóły wykonania – patrz rysunki robocze. 
 
11. PAWILON KASY BILETOWEJ 
Charakterystyka techniczna: 
1. Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych M6 lub alternatywnie betonowe 
wylewane na mokro. 
2. Konstrukcja części nadziemnej, obudowa:  
a/ ściany – z płyt warstwowych z okładzinami metalowymi i rdzeniem PU, grubość 12cm 
b/ dach – jak wyżej, lecz grubość płyt 15cm. 
3. Posadzka – zgodnie z opisem warstw na rysunku. 
4. Rynna, rura spustowa – z blachy ocynkowanej i powlekanej. Zrzut wody opadowej na placyk 
utwardzony. 
 
12. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 
Nie przewiduje się.  
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Wyciąg z opisu technicznego 
Obiekt:  Termomodernizacja i kolorystyka budynku szatniowego 
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku szatniowego 
w Lubaszu przy ul. Sportowej na działce nr 493/2.  
W zakres opracowania wchodzą:  
1. Rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych przy budynku.  
2. Skucie betonowych podestów przy wejściach do budynku. 
3. Rozebranie istniejącego pokrycia dachu z eternitu – wykonać przez firmę specjalistyczną, 
materiał porozbiórkowy przeznaczony do utylizacji.  
4. Docieplenie wełną mineralną skosów dachowych poddasza.  
5. Wymiana łacenia na połaci dachu i wykonanie nowego pokrycia z blachy dachówkopodobnej.  
6. Docieplenie wełną mineralną połaci daszków wystawek dachowych.  
7. Docieplenie styropianem ścian wystawek dachowych.  
8. Docieplenie styropianem ścian budynku. 
9. Wykonanie nowych obróbek blacharskich na dachu. 
10. Wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych w poziomie parteru i na poddaszu. 
11. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku. 
12. Wykonanie nowych podestów z kostki betonowej przy wejściach do budynku. 
 
4. DANE OGÓLNE O BUDYNKU  
 
4.1. Stan istniejący budynku  
Obiekt znajduje się w Lubaszu przy ul. Sportowej. Jest to budynek niepodpiwniczony, 
jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany 
zewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr.24cm, strop nad parterem – drewniany, belkowy, dach 
stromy o konstrukcji drewnianej. Budynek obecnie użytkowany jest jako zespół szatni i natryski 
dla sportowców korzystających z boiska sportowego.   
W poziomie parteru usytuowane są szatnie, sanitariaty i prysznice, osobne dla gospodarzy i osobne 
dla gości. Dostęp do pomieszczeń na poddasze zewnętrznymi schodami o konstrukcji stalowej. 
Na poddaszu znajduje się pomieszczenie klubowe z pomieszczeniem WC.  
 
4.2. Dane liczbowe  
1. Długość       10.57m 
2. Szerokość       9.07m  
3. Wysokość       8.15m 
 
5. STAN TECHNICZNY ELEWACJI 
1. Ściany – brak ubytków tynku na ścianach zewnętrznych, miejscowe rysy. Opaska wokół budynku 
do wymiany. 
2 Obróbki blacharskie – brak zewnętrznych parapetów okiennych. 
3. Rynny i rury spustowe – z blachy ocynkowanej, do demontażu na czas prowadzenia robót 
i ponownego zamontowania. 
4. Obróbki blacharskie na dachu do wymiany. 
5. Stolarka okienna i drzwiowa: 
a/ okna parteru – drewniane, stan techniczny zły, 
b/ okna z PCW na poddaszu - stan techniczny dobry, do zachowania, 
c/ drzwi zewnętrzne przyziemia i poddasza – zużyte, stan techniczny zły, zakwalifikowano 
do wymiany.  
6. Kraty okienne w oknach na parterze – stan średni, przeznaczono do renowacji i ponownego 
wbudowania.  
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6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 
 
6.1. Cokół budynku 
Zakres robót: 
1. Odkopać ścianę fundamentową na głębokość ok.30cm.  
2. Usunąć luźne fragmenty tynku i uzupełnić ubytki zaprawą tynkarską naprawczą.  
3. Powierzchnię zagruntować emulsją wzmacniającą podłoże.  
4. Przykleić na zaprawie klejącej płyty styropianowe grubości 16cm. Stosować styropian 
do styczności z gruntem o współczynniku przenikania ciepła λ ≤ 0.32 W/mK. 
5. Zakotwić styropian do muru przy pomocy systemowych kołków z zaślepkami styropianowymi.  
6. Ułożyć siatkę zbrojąca, zatopioną w zaprawie klejącej. 
7. Powierzchnię zagruntować emulsją podkładową.  
8. Wykonać cienkowarstwowe tynki silikonowo-silikatowe, faktura baranek, grubość ziarna 1.5mm.  
 
6.2.Ściany przyziemia  
Zakres robót: 
1. Z powierzchni ścian usunąć głuche i luźne fragmenty tynku, ubytki wypełnić zaprawą tynkarską 
naprawczą.  
2. Drobne pęknięcia ścian oczyścić, zmyć wodą i uzupełnić zaprawą szpachlową. 
3. Przykleić na zaprawie klejącej płyty ze styropianu grafitowego grubości 16cm + siatka zbrojąca 
zatopiona w zaprawie klejącej.  
4. Zakotwić styropian do muru przy pomocy systemowych kołków z zaślepkami styropianowymi.  
5. Naroża budynku i  ościeża otworów okiennych i drzwiowych zabezpieczyć podtynkowymi listwami 
tynkarskimi.  
6. Powierzchnię zagruntować emulsją podkładową.  
7. Wykonać cienkowarstwowe tynki silikonowo-silikatowe, faktura baranek, grubość ziarna 1.5mm.  
Uwaga – ze względu na nierówności płaszczyzn ścian w technologii założyć pogrubienie izolacji 
o dodatkowy styropian wyrównawczy. W założeniach kosztowych przyjąć pogrubienie średnio o 
2cm na powierzchni ok. 30% elewacji.  
 
6.3 Ościeża okienne 
Zakres robót: 
1. Skuć tynk z powierzchni ościeży. 
2. Powierzchnię zagruntować emulsją wzmacniającą podłoże.  
3. Przykleić na zaprawie klejącej styropian grubości 3cm + siatka zbrojąca zatopiona w zaprawie 
klejącej . 
4. W narożach zamontować systemowe listwy kątowe z siatką zbrojącą. 
5. Powierzchnię zagruntować emulsją podkładową.  
6. Wykonać cienkowarstwowe tynki silikonowo-silikatowe, faktura baranek, grubość ziarna 1.5mm.  
 
6.4 Dach  
Zakres robót:  
1. Istniejące pokrycie z płyt eternitowych rozebrać i przekazać do utylizacji. Wykonać przez firmę 
specjalistyczną. 
2. Między istniejącymi krokwiami ułożyć folię paroizolacyjną oraz pierwszą warstwę izolacji 
termicznej z wełny mineralnej o grubości 16cm. Współczynnik dyfuzji pary wodnej dla paroizolacji 
Sd ≥ 50m. Współczynnik przewodności cieplnej dla wełny λ ≤ 0.04W/mK. 
3. Nabić legary drewniane o przekroju 6×10cm jako podwyższenie konstrukcji na ułożenie drugiej 
warstwy termoizolacji. Mocowane do istniejących krokwi na łączniki ciesielskie ocynkowane.  
4. Między legarami ułożyć drugą warstwę wełny mineralna o grubości 10cm. Parametry wełny – 
jak wyżej. 
5. Założyć folię wstępnego krycia - folia dyfuzyjna o przepuszczalności pary wodnej nie mniejszej 
niż 1000g/m2doba. 
6. Nabić kontrłaty o przekroju 8×4,5cm. 
7. Wykonać łacenie połaci dachowej. 
8. Wykonać pokrycie z blachy dachówkopodobnej, ocynkowanej i powlekanej. 
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9. Założyć nowe obróbki z blachy powlekanej. 
 
6.5. Wystawki dachowe 
1. Na płaszczyznach dachowych: 
a/ wykonać roboty jak w rozdz. 6.4, punkty 1 – 6. 
b/ nabić płytę OSB-3 o grubości 18mm. 
c/ izolacja wodoszczelna z papy termozgrzewalnej podkładowej. 
d/ nabić łaty pod pokrycie, 
e/ wykonać pokrycie z blachy dachówkopodobnej, ocynkowanej i powlekanej. 
f/ założyć nowe obróbki z blachy powlekanej. 
2. Na płaszczyznach ściennych: 
a/ zdemontować istniejące poszycie ścian, odkryć do konstrukcji, 
b/ na konstrukcji zamontować paroizolację z folii paroszczelnej o współczynniku dyfuzji pary wodnej 
Sd ≥ 50m. 
c/ nabić poszycie z płyt OSB-3 o grubości 10mm, 
d/ przykleić styropian grafitowy o grubości 16cm, stosować styropian rowkowany z kanalikami 
do odprowadzenia kondensatu pary wodnej o współczynniku przewodności cieplnej dla wełny 
λ ≤ 0.04W/mK,  
e/ wykończenie powierzchni masami tynkarskimi jak na elewcji. 
 
6.6. Komin ponad dachem  
Zakres robót:  
1. Nadmurować trzon kominowy o 30cm i wykonać nową czapkę z betonu.  
2. Powierzchnię tynku oczyścić, skuć głuche tynki, ubytki tynku uzupełnić zaprawą tynkarską 
naprawczą. 
3. Zagruntować i wykonać cienkowarstwowy tynk silikonowo - silikatowy, analogicznie 
jak na elewacji głównej. 
 
6.7. Obróbki blacharskie i stolarskie 
1. Obróbki blacharskie parapetów okiennych – nowe z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej. 
2. Na dachu wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy jw. 
3. Rynny i rury spustowe zdemontować, po wykonaniu docieplenia i kolorystyki zamontować 
ponownie. W zakresie robót przeróbka koszy zlewni i podłączeń.  
4. Podbicia okapów – wymiana, elementy nowe z desek boazeryjnych sosnowych o grubości 
25mm, szlifowanych i lakierowanych lakierami do powierzchni drewnianych do zastosowań 
zewnętrznych. 
 
6.8. Zewnętrzne schody stalowe 
1. Elementy metalowe oczyścić z rdzy i pomalować 2 × farbą przeciwrdzewną oraz 2 × farbą 
chlorokauczukową. 
2. Stopnie – okładzina z płytek granitogresowych na klej, stosować płytki mrozoodporne 
i antypoślizgowe. 
3. Stopnice betonowe od spodu – przeszpachlowanie zaprawą klejową, zagruntowanie, masy 
szpachlowe wygładzające, malowanie farbami silikatowo-silikonowymi.  
 
6.9. Opaska wokół budynku  
1. Przy budynku wykonać nową opaskę szerokości 40cm z kostki betonowej chodnikowej 
o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z obrzeżem trawnikowym 20x6cm. 
2. Podesty przed wejściami – odtworzyć, posadzka wierzchnia z płytek granitogresowych 
mrozoodpornych i antypoślizgowych. 
 
6.10. Okna drzwi 
1. Okna parteru – drewniane, wymiana na nowe z PCV, współczynnik UW ≤ 0.9 W/m2K. 
2. Okna z PCW na poddaszu – istniejące PCW do zachowania.  
3. Drzwi zewnętrzne przyziemia i poddasza – do wymiany, nowe o parametrach określonych 
w zestawieniu stolarki.  
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4. Kraty okienne przy oknach na parterze – demontaż na czas prowadzenia robót, usunięcie starych 
powłok malarskich, oczyszczenie z rdzy, malowanie przeciwkorozyjne i nawierzchniowe, ponowny 
montaż.  
 
7. KOLORYSTYKA ELEWACJI 
Kolorystyka elewacji zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. 



 

- str. 45 - 
___________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
Zewnętrzne obiekty lekkoatletyczne stadionu w Lubaszu 

Lubasz ul. Sportowa 
 

 dompil 

Wyciąg z opisu technicznego 
Obiekt:  Utwardzenia terenu 
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
Teren planowanej inwestycji położony jest w miejscowości Lubasz. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzeń terenu przy przebudowywanym 
stadionie w Lubaszu. 
Projekt zawiera: 
1. Projekt utwardzeń przy budynku szatniowym, 
2. Projekt chodnika przy widowni, 
3. Projekt przebudowy istniejącego zjazdu z ul. Sportowej 
Projekt stanowić będzie załącznik do wniosku Inwestora o uzyskanie decyzji o  pozwoleniu 
na budowę. 
 
4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK 
Obecnie działki przeznaczone pod projektowane obiekty sportowe użytkowane są jako stadion 
sportowy z boiskiem, widownią i dojazdami o nawierzchniach gruntowych.  
Przy wjeździe na teren stadionu zlokalizowany jest budynek szatniowy z przylegającymi do niego 
chodnikami o nawierzchni z płytek betonowych, podesty przy wejściach betonowe. Dojazd 
do budynku o nawierzchni gruntowej z krawężnikami ulicznymi. 
Istniejący zjazd z ul. Sportowe na teren stadionu wykonany jest o nawierzchni gruntowej, 
 
5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  
 
5.1. Opis warunków geotechnicznych  
Według dokumentacji badań geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanej w listopadzie 2016r 
wynika iż w miejscach zaprojektowanych utwardzeń wierzchnią warstwę na głębokość ok.0,4m 
zalegają grunty próchnicze, nie będące gruntami nośnymi, poniżej występują grunty mineralne 
sypkie, piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym. 
 
5.2. Kategoria geotechniczna, rodzaj warunków gruntowych 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) przyjęto: 
1. Rodzaj warunków gruntowych:      warunki proste 
2. Kategoria geotechniczna obiektu:      pierwsza 
 
6. UKŁAD PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Zaprojektowano: 
1. Przebudowę istniejącego zjazdu z drogi publicznej w szerokości pasa drogowego ul. Sportowej 
na działce nr 492, ogólnodostępny dla obsługi ruchu pojazdów związanych z obsługą stadionu. 
2. Drogę dojazdowa szerokości 5.0m, ogólnodostępną dla obsługi ruchu pojazdów związanych 
z obsługą stadionu. Droga ta stanowić będzie także drogę pożarową dla obiektu. Dojazd 
zakończony będzie placami postojowymi dla samochodów. 
3. Chodniki szerokości od 1.5 i 1.65m przy budynku szatniowym oraz szerokości 2.5m 
przy widowni, układ – według części graficznej projektu.  
 
7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 
Zaprojektowano dojazdy klasy D w strefie zamieszkania w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym 
dla podłoża G1. 
 
7.1. Istniejący zjazd z ul. Sportowej 
Przed przystąpieniem do wykonania robót drogowych należy: 
1. Rozebrać część chodnika (19,3m2) przy ul. Sportowej, 
2. Istniejący krawężnik uliczny zachować, 
3. Wykonać korytowanie na głębokość 50cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu. 
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Nawierzchnię zjazdu zaprojektowano z prefabrykowanych kostek betonowych typu drogowego 
o grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm, układanych na podbudowie 
dwuwarstwowej, pierwsza warstwa z kruszywa łamanego bazaltowego Ø4-31,5mm, grubość 
warstwy – 10cm, druga warstwa z kruszywa łamanego bazaltowego Ø31,5-635mm, grubość 
warstwy – 15cm. Pod podbudową warstwa drenażowa z pospółki o grubości 12cm.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudów i podsypek: Is = 0.98. Istniejące podłoże gruntowe dogęścić 
do Is = 0.98.  
Wyokrąglenia łuków zjazdu przy styku z nawierzchnią istniejącego chodnika przy ul. Sportowej 
zaprojektowano jako krawężniki „zatopione” o wymiarach 15x22cm. 
 
7.2. Dojazd, place. 
Nawierzchnię dojazdu i placów zaprojektowano z prefabrykowanych  kostek betonowych typu 
drogowego betonowych gr.8cm. Konstrukcja nawierzchni i warstw podbudowy – jak w rozdz. 7.1.  
Wymagania odnośnie zagęszczenia podbudowy i podłoża – jak w rozdz. 7.1. 
Nawierzchni nadać spadki  poprzeczne i podłużne wg planu sytuacyjnego utwardzeń niniejszej 
dokumentacji. 
Konstrukcję dojazdu ograniczyć krawężnikiem ulicznym 15×30×100cm, ułożonym na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 5cm i ławie betonowej, wykonanej według przekrojów 
konstrukcyjnych. Krawężniki uliczne oznaczone na planie linią przerywaną zaprojektowano jako 
krawężniki „zatopione” o wymiarach 15×22cm. Krawężniki 15×22cm zaprojektowano również 
w miejscach styku nawierzchni dojazdu z projektowanymi chodnikami w miejscach poruszania się 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 
Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni dojazdów i placów na sąsiednie zieleńce. 
 
7.3.Chodniki 
Nawierzchnia z kostki betonowej typu chodnikowego o grubości gr.6cm, układana na podsypce 
piaskowej o grubości 5cm. Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem ogrodowym  8×20cm podsypce 
piaskowej o grubości 5cm.  
Nawierzchni chodników nadać 2% spadek poprzeczny w stronę trawników. Tereny zielone przy 
chodnikach  obniżone o 2cm. 
 
8. ROBOTY ZIEMNE 
Według dokumentacji badań geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanej w listopadzie 2016r 
wynika iż w miejscach zaprojektowanych utwardzeń wierzchnią warstwę na głębokość ok.0,4m 
zalegają grunty próchnicze, nie będące gruntami nośnymi, poniżej piaski drobne. 
Pod projektowane utwardzenia zaprojektowano korytowanie na głębokość ok.0,5m do gruntu 
nośnego i wykonanie warstw konstrukcyjnych utwardzeń. W zakres robót ziemnych wchodzi 
niwelacja i przemieszczenia mas ziemnych w celu uzyskania rzędnych terenu założonych 
w projekcie. 
Postępowanie z ziemię uzyskaną z korytowania: 
1. Korytowanie pod dojazdy, objętość mas ziemnych 672m2 x 0,5m = 336m3 – przeznacza się 
do wywozu. 
2. Korytowanie pod ławy krawężników, 179mb x 0,4m2 = 72m3 – przeznacza się do wywozu. 
Na tereny zielone przewiduje się przywiezienie i rozrzucenie 5cm warstwy ziemi urodzajnej. 
Roboty związane z wykonaniem koryta pod utwardzenia należy wykonać sprzętem mechanicznym. 
Ręcznie przy użyciu łopat wykonywane będą tylko roboty wykończeniowe przy fundamentach 
pod krawężniki uliczne oraz plantowanie terenu pod projektowane podbudowy. 
 
9.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH I URZĄDZONYCH 
 
1. Utwardzenia projektowane – dojazd       426 m2 
2. Utwardzenia projektowane – miejsca postojowe    246 m2 
3. Chodniki istniejące – zmiana nawierzchni na kostkę betonową  45 m2 
4. Chodniki projektowane       620 m2  
Razem poz. 1 – 4          1 337 m2  
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Wyciąg z opisu technicznego 
Obiekt:  Ogrodzenia stadionu 
 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ogrodzenia przebudowywanego boiska 
sportowego w Lubaszu. 
Projekt zawiera : 
1. Projekt ogrodzenia h=406cm, 
2. Projekt ogrodzenia h=203cm, 
3. Projekt ogrodzenia h=183cm na cokole prefabrykowanym z bramami wjazdowymi i furtkami, 
4. Projekt ogrodzenia h=123cm na murkach oporowych. 
Projekt stanowić będzie załącznik do wniosku Inwestora o uzyskanie decyzji o  pozwoleniu 
na budowę. 
 
4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK 
Obecnie działki przeznaczone pod przebudowywane obiekty sportowe użytkowane są jako stadion 
sportowy z boiskiem, widownią i dojazdami o nawierzchniach gruntowych oraz budynkiem 
szatniowym, będącym zapleczem dla sportowców i trenerów 
Z ulicy Sportowej na teren stadionu zlokalizowane są 2 zjazdy z bramami i furtkami.  
Stadion jest obecnie ogrodzony. Od strony ul. Sportowej istniejące ogrodzenie wykonane jest 
z siatki ogrodzeniowej w ramkach stalowych przyspawanych do metalowych słupków kotwionych 
w cokole betonowym. Pozostałe ogrodzenia stadionu z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych. 
 
5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 
1. Istniejące ogrodzenie przewidziano do rozbiórki.  
2. Stopy fundamentowe pod słupki ogrodzenia, słupki bram i furtek zaprojektowano: pod słupki 
ogrodzenia stopy fundamentowe o wymiarach 30×30×85cm, pod słupki bram i furtek stopy 
fundamentowe o wymiarach 60×60×85cm. Wykonanie z betonu klasy C16/20.  
3. Przęsła ogrodzenia typ 1 – ogrodzenie prefabrykowane typu panelowego, panele proste 
wykonane z pojedynczych drutów pionowych Ø6 i podwójnych drutów poziomych Ø8 + Ø8. Oczka 
prętów w panelach – 50 × 200mm. Wysokość paneli 2 × 203=406cm. Słupki wysokości  4800mm 
z kształtownika prostokątnego 80 × 40mm, zamkniętego od góry systemowym daszkiem 
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu wynosi 2590mm.  
4. Przęsła ogrodzenia typ 2 – ogrodzenie prefabrykowane typu panelowego, panele proste 
wykonane z pojedynczych drutów pionowych Ø6 i podwójnych drutów poziomych Ø8 + Ø8. Oczka 
prętów w panelach – 50 × 200mm. Wysokość paneli 203cm. Słupki wysokości 2800mm 
z kształtownika prostokątnego 60 × 40mm, zamkniętego od góry systemowym daszkiem 
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu wynosi 2590mm. 
5. Przęsła ogrodzenia typ 3 – ogrodzenie prefabrykowane typu panelowego na cokole. Panele 
proste wykonane z pojedynczych drutów pionowych Ø6 i podwójnych drutów poziomych Ø8 + Ø8. 
Oczka prętów w panelach – 50 × 200mm. Wysokość paneli 183cm. Słupki wysokości 2800mm 
z kształtownika prostokątnego 60 × 40mm, zamkniętego od góry systemowym daszkiem 
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu wynosi 2590mm. 
6. Przęsła ogrodzenia typ 3 – ogrodzenie prefabrykowane typu panelowego montowane na murku 
oporowym. Panele proste wykonane z pojedynczych drutów pionowych Ø6 i podwójnych drutów 
poziomych Ø8 + Ø8. Oczka prętów w panelach – 50 × 200mm. Wysokość paneli 123cm. Słupki 
wysokości 1800mm z kształtownika prostokątnego 60 × 40mm, zamkniętego od góry systemowym 
daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu wynosi 
2590mm. 
7 Bramy i furtki – Ramy z kształtowników prostokątnych 60 × 40mm, wypełnienie – panel 
zgrzewany prosty. Słupki bramowe i przy furtkach z kształtowników prostokątnych 80 × 80mm. 
Stężenia skrzydeł bram z kształtowników prostokątnych 50 × 30mm.  
8. Zabezpieczenie antykorozyjne - Panele i słupki i obejmy montażowe cynkowane i malowane 
proszkowo. 
 



 

- str. 48 - 
___________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
Zewnętrzne obiekty lekkoatletyczne stadionu w Lubaszu 

Lubasz ul. Sportowa 
 

 dompil 

6.ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI OGRODZENIA 
1. Ogrodzenie typ 1, h=406cm       156.5 mb 
2. Ogrodzenie typ 2, h=203cm       113.2 mb 
3. Ogrodzenie typ 3, h=183 + 25cm      135.6 mb 
4. Ogrodzenie typ 4, h=123cm       147.8 mb 
Ogółem długość ogrodzenia typ 1 – 4       553.1 mb 
5. Brama B1, wymiary użytkowe 340 × 203cm     2 szt. 
6. Brama B2, wymiary użytkowe 588 × 203cm     1 szt. 
7. Furtka F1, wymiary użytkowe 142 × 203cm     1 szt. 
8. Furtka F2, wymiary użytkowe 99 × 203cm     1 szt. 
 

 
Opracował: 

mgr inż. Tomasz Zasada 


