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| WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych

budowg wewnetrznej instalacji gazu wraz z kottownig oraz przebudowg istniejgcych instalacji wod-kan

w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubaszu w zakresie:

- wentylacji odprowadzenia spalin, instalacji pneumatycznej oraz ogrzewania garazy trzech
stanowisk wozdow strazackich,

- ujec cieptej i zimnej wody, ogrzewania podtogowego i kanalizacji pomieszczenia higieniczno —
dezynfekcyjnego,

- instalacji pneumatycznej, ogrzewania podtogowego warsztatu podrecznego,

- kanalizacji, ogrzewania podtogowego, wentylacji suszarni wezy w wiezy alarmowej,

- wentylacji, ogrzewania podtogowego szatni na 20 druhdw,

- wentylagji, instalacji wod-kan, instalacji cieptej zimnej wody oraz ogrzewania podtogowego w
umywalni,

- wentylagji, instalacji wod-kan, instalacji cieptej zimnej wody oraz ogrzewania podtogowego w
toaletach wc,

- wentylacji, ogrzewania grzejnikowego w salce szkoleniowej,

- wewnetrznej instalacji gazu, wentylacji, wod — kan, instalacji wody zimnej, cieptej oraz
ogrzewania grzejnikowego w zapleczu socjalnym ,matej kuchni”,

- wymiany grzejnikdw, muszli ustepowych kpl. i umywalki w pomieszczeniach wc na pietrze,

- zasilania hydrantu wewnetrznego.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegoélnych asortymentow robot

4. Okreslenia podstawowe.

Ustalenia Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Nadzor Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiajgcego,
o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzér
Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
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Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt - wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Przekazanie terenu budowy - zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplety Specyfikacji Technicznej.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjg Techniczng — Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig czeSC umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg Techniczng . Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow ( jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot .W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot - wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okresSlajagcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
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zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektowg, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt
przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisdbw - wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie
zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciggty bedzie informowac Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.
Rownowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych - gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych
powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

Dokumentacja robét montazowych - dokumentacje robét montazowych stanowia: - projekt budowlany
w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdéw dotyczace
stosowania wyrobow, - protokoty odbiorow czeSciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza
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(zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami

5. Materialy

5.1. Zrédia uzyskania materiatéow

Wykonawca co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw jak réwniez w razie koniecznosci odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie

5.2. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robot montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: sg
zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej , sg wiadciwie oznakowane i opakowane, spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane
odpowiednimi  dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

5.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzér Inwestorski i
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Nadzor Inwestorski. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

5.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor
Inwestorski oraz Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego
materialu z uwagi na wykonanie ewentualnych badan wymaganych przez Nadzér Inwestorski.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Nadzoru
Inwestorskiego.

5.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Nadzér Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w
przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob4t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatléw. Liczba $rodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacjg techniczna, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Polecenia Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

9.2. Certyfikaty i deklaracje

Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych , deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére spelniajg wymogi
specyfikacji technicznej . W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczng , kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

10. Dokumenty budowy

10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robot
budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
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kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy
oraz date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robdt, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow
rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét, wyjasnienia,
uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane
dotyczace jakosci materiatdw, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu
rob6t. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone
Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Nadzor Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

10.2. Dokumenty zastosowanych materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

10.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty: pozwolenie
na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

10.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym . Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

11. Odbior roboét

11.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalern odpowiednich specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru: odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi kohcowemu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Nadzér Inwestorski.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilosé
robot ulegajacych zakryciu Nadzor Inwestorski w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami .
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Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja
odbioru koncowego.

Odbior koncowy robét - Zasady odbioru ostatecznego robot odbior koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjag
techniczng . W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupelniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowg powykonawczg z
naniesionymi zmianami jesli zostaly ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki
obmiarow (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych prob i badan,
zgodne z specyfikacjg techniczna, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z specyfikacjg techniczng, potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z
projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami, protokoty odbioréw
technicznych-czesciowych, protokolty wykonanych badan odbiorczych, dokumenty wymagane dla
urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym UDT, instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych
wyrobow, instrukcje obstugi instalacji, oswiadczenie wydelegowanego przez zamawiajgcego
personelu o przeprowadzonym szkoleniu w obstudze zamontowanych urzgdzen. W przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12. Podstawa platnosci

12.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej.

12.2. Warunki umowy i wymagania ogdine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

10
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12.3. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot .

13. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2015 poz 443)

= Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

= Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.
Zz 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny

za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach

w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TECHNOLOGII KOTLOWNI

1. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru roboét
zwigzanych z:

= montazem instalacji wod kan,

= montazem instalacji podiogowej,

* montazem instalacji odprowadzajgcej spaliny z wozow strazackich,

* montazem instalacji sprezonego powietrza,

11
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wniesienie i montaz urzadzen zgodnie z projektem,

montaz poszczegolnych elementow armatury instalacyjnej,

montaz urzgdzeh w pomieszczeniu kottowni,

montaz ukladéw automatyki,

wykonanie préb cisnieniowych na szczelnos¢ instalacji, oraz sprawdzajgcych prawidiowe dziatanie
armatury zabezpieczajgcej,

= uruchomienie uktadu i regulacja.

2. Okreslenia podstawowe

2.1. Instalacja technologiczna

Instalacje technologiczng stanowi uklad potgczonych przewodéw napetnionych wodg instalacyjng,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami, oddzielony zaworami od zrédta ciepta.
W szczegolnej sytuacji, instalacja technologiczna moze sklada¢ sie z czesci wewnetrznej i czesci
zewnetrznej.

2.2. Czes$c wewnetrzna instalacji technologicznej

Czes¢ instalacji technologicznej znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna
instalacji technologicznej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej
instalaciji lub zrodia ciepta.

2.3. Czes$c zewnetrzna instalacji technologicznej
Czesc¢ instalacji technologicznej znajdujgca sie poza obstugiwanym budynkiem, wystepujgca w
przypadku, gdy zrddto ciepta znajduje sie poza nim.

2.4. Woda instalacyjna — czynnik grzejny

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

2.5. Zrodto ciepta
Kottownia, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

2.6. Cisnienie robocze instalacji, prob

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie .

2.7. Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym
punkcie instalaciji.

2.8. Cisnienie probne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

2.9. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C
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2.10. Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wptywu wysoko$ci cidnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

2.11. Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

2.12. Srednica nominalna

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -
Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2.13. Nominalna grubos¢ scianki

Grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

2.14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg , specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu . Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST-S-00 00 ,Wymagania ogélne" Montaz elementdéw instalacji solarnej
nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

3. Materialy

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w
dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o rézne produkty (wyroby) pod warunkiem:
= spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
= przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
= stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane),
= uzyskanie akceptacji projektanta.
Zrodiem ciepta dla potrzeb grzewczych budynku remizy OSP w Lubaszu bedzie kociot kondensacyjny
nlskotemperaturowy firmy Buderus typu Logamax plus GB192 iH35:
Zakres znamionowej mocy cieplnej przy parametrach temp. 80/60°C Q=30kW,
= Sprawnosc¢ kotta przy maksymalnej mocy (Pn maks.) — 80/60 °C do 96,5%
= Sprawnos¢ kotta przy maksymalnej mocy (Pn maks.) — 50/30 °C do 101,8%

= Dopuszczalne cisnienie robocze 0,3 MPa
=  Wymiary: dtugosc¢ 425 mm
szeroko$¢ 520 mm
wysokos¢ 735 mm

Kociot zlokalizowany w pomieszczeniu istniejgcego zrodta ciepta w piwnicy budynku remizy OSP
Lubasz. Kociot pracowac bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;.
Sterowanie obiegami grzewczymi w kottowni odbywac sie bedzie przez regulator grzewczy do obstugi
dwéch obiegébw mieszajgcych oraz obiegu tadowania podgrzewacza cieptej wody uzytkowej.
Zabezpieczenie kottéw przed wzrostem cisnienia zaprojektowano zgodnie z warunkami okreslonymi w
polskich normach z uwzglednieniem przepiséw UDT. Zabezpieczeniem kotta przed wzrostem
ci$nienia bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe. Dodatkowo zamontowac zawor bezpieczenstwa.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanym poj. podgrzewaczu cieptej wody
uzytkowej. Calos¢ wykonaé¢ zgodnie z zestawieniem urzadzen i schematem technologicznym oraz
rzutem pomieszczenia kottowni znajdujgcych sie w projekcie budowlanym kottowni.
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Na potrzeby utrzymania ciSnienia sprezonego powietrza zaprojektowano smarowany olejowo,
kompresor ttokowy typu LT3-15 na zbiorniku 270 I, Atlas Copco Sp. z 0.0. 0 parametrach:

» maksymalne cisnienie robocze 15bar

« wydajno$¢ FAD przy normalnym ciSnieniu roboczym i predkosci obrotowej 1500 obr/min

(50Hz) wynosi: 4,0l/s, 0,25m3/min,

* moc zainstalowanego silnika 2,2kW,

« poziom hatasu 79/81 dB
Do wyciggu spalin zaprojektowano szynowy system typu TMS. Odpornos¢ temperaturowa wszystkich
elementdw systemu wynosi okoto +150°C. Urzadzenie wykonane jest z materiatdw odpornych na
zanieczyszczenia smoliste, zapylenie, szok termiczny, wstrzasy oraz kwasy wytrgcajgce sie ze spalin w
wyniku kondensacji pary wodnej
TMS - System mechanicznego wypiecia sktada sie z szyny roztgcznej, uktadu roztgcznego wodzka,
ciegna Bowden'a z kompletem gum mocujgcych i ssawki odciggowej z uktadem automatycznego
wypiecia. Wewnatrz weza prowadzona jest linka odcigzajaca zabezpieczajgca waz przed szarpnieciem
podczas wypinania ssawki.

4. Prowadzenie przewodow instalacji technologicznych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji, dopuszcza sie mozliwos¢ ukladania odcinkow
przewodéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie, a
opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem ,

= przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych mniejszych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktérego wykonane sg rury ,

= przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacije wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji ),

= przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody
ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej,

* nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych,

= przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle,

= przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto |
cm na kondygnacije,

5. Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta, chyba Zze projekt techniczny stanowi inaczej. Nie
nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji lub dostawcy
przewodow, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw. Konstrukcja
i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Nie
dopuszcza sie montazu podpor i zawiesi bez izolacji akustycznej, ( wktadki amortyzacyjnej gumowej,
dla przewodéw solarnych musi ona by¢ odporna na wysokie temperatury).

6. Tuleje ochronne

Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne (Sciany nosne i stropy) prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przejécia wykonac jako gazoszczelne i ognioodporne w rurze ostonowej przez Sciane
budynku wypetniajac jg ogniochronng masg uszczelniajgca np. typu CP601S firmy HILTI;

= w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potfaczenie rury,

= tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu: A. co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg B. co najmniej o 1cm, przy
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przejsciu przez strop.

» tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki,

= przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych,

= przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym,

= przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym,

= przejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

7. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana,

= przed instalowaniem armatury nalezy usungac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

* armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak , zeby byta
dostepna do obstugi i konserwadji,

» armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

= armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdow, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym,

» armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejéciu piondw, a takze na gateziach powinna
by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek",
nie dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu
kierunkach,

» armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw

instalacji

Catosc¢ instalacji ze stali weglowej nalezy oczysci¢ szczotkami do metalicznego potysku i pomalowac
podkfadowo dwukrotnie farbg miniowg 60%.

9. Izolacja

Nie dopuszcza sie niestosowanie izolacji cieplnej przewodow i armatury,

» armatura instalacji ogrzewczej powinna byc¢ izolowana cieplnie,

= wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
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zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokdtem odbioru,
= material, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj pfaszcza
ostaniajgcego,

powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej,

» materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia,

= powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha, nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna,

= zakonczenia izolagji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

= jzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

10. Oznaczenie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N-
01270 i uwzglednionymi w instrukcji obstugi ogrzewczej, znaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych: A. na $cianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementdw instalacji.

11. Badania odbiorcze szczelnosci instalacji technologicznej

* badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej,

* badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg, podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem,

= podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia ciSnienia ponad
wartos¢ cisnienia probnego,

» podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od Zrddta ciepta lub zrddto ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

= przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda, czynnosc¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktdrym jest instalacja nie moze byC przemarzniety, podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe catkowicie zamkniete,

= przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej,
nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ich zawory stopowe,
do chwili skute cznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zawordw stopowych, zaleca sie potaczenie, z elementem otwierajgcym zawdr stopowy,
weza elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji, dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy nalezy wkrecic
automatyczny odpowietrznik,

» bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajgc jednoczesénie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania

i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalaciji.

* nalezy od instalacji odfgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace,

jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy
odtaczy¢ kociot od instalacji,

= po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu
statycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w
celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci,
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12. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napelnianiem instalacji

Po pierwszym napetnieniu instalacji ptynem solarnym nie nalezy jej oprdznia¢, z wyjatkiem
przypadkéw gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie
oproznianie tylko tej czesci ztadu, w ktdrej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres
niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywaé sie do zbiornika
retencyjnego. Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru cze$ciowego, to
badanie nalezy przeprowadzi¢ woda odpowiednio uzdatniong, aby ta cze$¢ instalacji, ktéra zostata
poddana prdbie i po tej probie bedzie oprdézniona z wody do momentu wigczenia do pozostatej czesci
instalacji, nie ulegata korozji.

13. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych

instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczer antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji technicznej instalacji.

Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktoérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

14. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji technologicznej przed przekroczeniem

granicznych wartosci ci$nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419, po przeprowadzeniu
badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan , jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

15. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
= doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem
technicznym,

= szczelno$¢ potgczen armatury,

» regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji, Z przeprowadzonych
badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan,

16. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji technologicznej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny
instalacji. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementdw nalezy sporzadzic¢ protokot. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢
przedstawione do ponownych badan.
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TECHNOLOGII KOTLOWNI, UKEADU ODPROWADZENIA SPALIN | SYSTEMU
SPREZARKOWEGO - ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty budowlane zwigzane z zasilaniem oraz sterowaniem
urzagdzeniami w kottowni gazowej, systemu odprowadzenia spalin i zestawu sprezarkowego do
utrzymania cisnienia.

2. Zestawienie podstawowych robot

* montaz rozdzielnic elektrycznych,
» instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych,

3. Wymagania ogoine

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
materiatowym do przedmiaru robot. Wszystkie wbudowane materialy muszg by¢ dopuszczone do
instalowania na terenie RP.

Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami,
gwarancjami i aprobatami technicznymi. Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji
technicznej muszg spetnia¢ postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom
Technicznym Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych Tom V — Instalacje Elektryczne.

4. Wykonanie robdt, zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, wymaganiami
specyfikacji, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot, aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
dokumentacja projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca
na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie
inspektor nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze zgdac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i przepisach. W przypadku, gdy nie zostaty okreslone, inspektor
nadzoru ustali zakres i czestotliwoS¢ kontroli w celu zapewnienia wykonania robot zgodnie z
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warunkami umowy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, atesty i dokumenty
legalizacyjne zastosowanych materiatow dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

6. Obmiar robét

6.1. Zasady obmiaru

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z umowg w jednostkach
ustalonych w wycenianym przedmiarze robot. Obmiaru robdt dokonuje inspektor nadzoru po
pisemnym powiadomieniu przez wykonawce co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki beda
wpisane do ksiegi obmiaru. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja
tego inaczej objetosci bedg liczone w m3 jako dtugos¢ bruzd pomnozong przez Srednig wysokosc i
szeroko$¢ bruzd.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzet wymagajg atestéw, to wykonawca
przedstawi odpowiednie $wiadectwa legalizacji.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg wykonywane przed czeSciowym lub koncowym przejeciem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robot. Wszystkie obmiary robot
zanikowych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiary robdt podle-gajgce zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika.

6.4. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajgcym na sukcesywne zapisywanie faktycznego postepu
kazdego elementu wykonanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do ksiegi obmiaru.

19



